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REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN 

En relación al PBE DE REMODELACIÓN DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES EN POLIDEPORTIVO 

CIUDAD JARDÍN, a requerimiento de la Propiedad y dado que se pretende ejecutar la obra proyectada 

por fases, se detalla a continuación, mediante tabla adjunta, la distribución de los capítulos del 

proyecto destinados a Control de Calidad (C10), Gestión de Residuos (C11) y Seguridad y Salud (C12), 

sobre las diferentes fases de obra que se prevén, así como el total resultante de Presupuesto de 

Ejecución Material, Presupuesto de Contrata y Presupuesto Total, según dicha distribución, para las 

diferentes fases previstas. 
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CAPITULO FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 FASE 6 FASE 7 FASE 8 FASE 9 SUMA
C01 REMOD. ASEOS ZONA 1 55.940,05 55.940,05
C02 REMOD. ASEOS ZONA 2 64.436,43 64.436,43
C03 REMOD. ASEOS ZONA 3 65.963,53 65.963,53
C04 REMOD. ASEOS ZONA 4 70.093,55 70.093,55
C05 ADECUACION DE VESTUARIOS 88.904,67 88.904,67
C06 ACTUACIONES SALA PARQUET 48.985,88 48.985,88
C07 PUERTAS 4.575,85 4.575,85
C08 SEÑALISTICA 1.973,84 1.973,84
C09 ACTUACIONES EN EXTERIORES 11.703,27 11.703,27
C10 CONTROL DE CALIDAD 445,50 513,16 525,32 558,21 708,02 390,12 36,44 15,72 93,21 3.285,70
C11 GESTION DE RESIDUOS 307,25 353,91 362,30 384,99 488,30 269,05 25,13 10,84 64,30 2.266,07
C12 SEGURIDAD Y SALUD 745,77 859,05 879,41 934,47 1.185,25 653,06 61,00 26,31 156,03 5.500,35

PRESPUESTO DE EJEC. MATERIAL 57.438,57 66.162,55 67.730,56 71.971,22 91.286,24 50.298,11 4.698,42 2.026,71 12.016,81 423.629,19

GASTOS GENERALES 13% 7.467,01 8.601,13 8.804,97 9.356,26 11.867,21 6.538,75 610,79 263,47 1.562,19 55.071,79
BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 3.446,31 3.969,75 4.063,83 4.318,27 5.477,17 3.017,89 281,91 121,60 721,01 25.417,75

PRESUPUESTO DE CONTRATA 68.351,89 78.733,43 80.599,36 85.645,75 108.630,62 59.854,75 5.591,12 2.411,78 14.300,01 504.118,73

IVA 14.353,90 16.534,02 16.925,87 17.985,61 22.812,43 12.569,50 1.174,14 506,47 3.003,00 105.864,93

PRESUPUESTO TOTAL 82.705,79 95.267,45 97.525,23 103.631,36 131.443,05 72.424,25 6.765,26 2.918,25 17.303,01 609.983,66
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