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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO

UD RESUMEN

PRECIO

01
0101001

PNO1DEMALB

PNO1DEMTERR

0101005

0101008

0102001

PNO1DEMACE

DEMOLICIONES Y LABORES PREVIAS

M3 Dem. estructura piedra, medios mecanicos

Demolicidon de estructura de piedra, con medios mecanicos, medido
lleno por vacio, incluso carga, canon y transporte a vertedero hasta
un radio de 25 km.

DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
M2 Demolicion de albardilla sobre murete
Demolicién de albardilla de hormigdn colocada sobre murete de
piedra, con medios mecdnicos, incluso carga, canon y transporte a
vertedero hasta un radio de 25 km.

SEIS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
M2 Demolicidn terrazas existentes c/material
Desmontaje/demolicidon de terrazas existentes, de cualquier altura,
incluyendo:
- Cubiertas de cualquier tipo (panel sandwich, madera, fabrica,
laminas metalicas, etc.) y dimensidn, incluso caballetes, vigas,
remates, encuentros con fachadas, etc., y sistemas de evacuacién de
aguas tales como bajantes y canalones.
- Apoyos de la cubierta, de cualquier tipo, dimensién y material
(aluminio, perfil metalico, madera, etc), incluso desanclado del
suelo, desatornillado de uniones y conexiones, etc.
- Desmontaje de toldos, de cualquier tipo y dimension.
- Desmontaje de letreros y carteleria.
- Desmontaje de cerramiento lateral si lo hubiera, de cualquier tipo,
dimensidn y material (toldo, mampara, acristalamiento
convencional, acristalamiento tipo lumon, etc.).
- Desmontaje de cualquier tipo de cubricidn del suelo (tarimas,
mogquetas, etc.).
Incluye la carga en camidn y transporte a vertedero del material
desmantelado hasta 25 km.

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS

M3 Dem. estr. horm. armado mecan.

Demolicién de estructura u obra de fabrica de hormigdn armado, con

medios mecanicos, medido lleno por vacio, incluso carga, canon y

transporte a vertedero hasta un radio de 25 km.

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS

M3 Dem. comp. edif. s/vol ap. c/maq.

Demolicién completa de edificio, de hasta 5 m. De altura, desde la

rasante, por empuje de maquina retroexcavadora grande, incluso

limpieza, retirada de escombros, carga y transporte a vertedero

hasta un radio de 25 km.

CATORCE EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

Ml Demolicion de bordillo medios mec.

Demolicién de bordillo colocado sobre hormigén, con martillo

hidrdulico, incluso canon, carga y transporte a vertedero hasta un

radio de 25 km.

CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
M2 Demolicién pavim. acera y bordillo c¢/martillo hidr.
Demolicién de pavimento de acera con martillo hidraulico, incluso
losa inferior de cualquier espesor, bordillos y escalones, incluyendo
canon, carga y transporte a vertedero hasta un radio de 25 km.
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO

UD RESUMEN PRECIO

0102005

0102006

0102012

0102013

0103006

0103007

PNO1DEMCAN

PNO1DEMSEN

PNO1DEMFAR

PNO1DEMSEM

Documento n94

DIEZ EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
M2 Demolicion de pav. hormigén con martillo hidr. 11,99
Demolicion de pavimento de hormigdn con martillo hidraulico,
incluso carga, canon y transporte a vertedero hasta un radio de 25
km.

ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
M2 Demolicién pavim. mezcla bituminosa 6,66
Demolicién de pavimento de mezcla bituminosa, incluso carga,
canon y transporte a vertedero hasta un radio de 25 km.

SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
MI  Corte de pavimento con maquina serradora 1,30
Corte de pavimento con maquina serradora

UN EUROS con TREINTA CENTIMOS
UD Despejey retirada de mob. urbano 9,53
Despeje, retirada de mobiliario urbano y demas enseres existentes,
incluso transporte a lugar de almacenamiento hasta un radio de 25
km.

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
UD. Arranque de arbol, incluso tala, troc., destoc.y transp/org. 118,07
Arranque de arbol, incluyendo tala previa, troceado, destoconado y
transporte de organicos a vertedero, hasta un radio de 25 km,
incluso canon.

CIENTO DIECIOCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
UD Traslado provisional de arbol 116,30
Trasplante de arbol con maquina trasplantadora hidraulica tipo
optimal o similar, sobre camion especial, para cepellones de
cualquier didmetro, incluso trabajos de poda y tratamiento
antitranspirante, asi como suministro y colocacién de anclajes, a
cualquier distancia, apertura de hoyo y nueva plantacién, medida la
unidad transplantada incluso riego durante el aifio de garantia.

CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
MI  Demolicion y retirada de canalizacion existente 8,40
Demolicién, desmontaje y retirada de canalizacién existente de
cualquier tipo y didmetro, incluso prisma, arquetas, pozos y carga en
camion, incluso traslado a vertedero hasta una distancia de 25 km,
previa desconexidn del servicio en caso necesario.

OCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
Ud Retirada de seiializacién vertical 7,56
Retirada de sefalizacion vertical de cualquier tipo y dimensiones,
incluso demolicién de cimentacidn, carga y transporte a vertedero
hasta 25 km.

SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
Ud Retirada de elementos de alumbrado 131,22
Retirada de farolas (postes, baculos y luminarias) existentes,
incluso demolicién de cimentacidn, desconexiones y carga en
camion hasta lugar de acopio a decidir por la D.F..

CIENTO TREINTA'Y UN EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
Ud Desmontaje y montaje de semaforo 159,14
Desmontaje de seméaforo para colocacion de nuevo pavimento, y
montaje en la misma ubicacion, incluso desaprietes, izado, acopio
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CUADRO DE PRECIOS 1
cODIGO UD RESUMEN PRECIO

si fuera necesario y posterior montaje, en total funcionamiento.

CIENTO CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con CATORCE
CENTIMOS
PNO1DEMBAR M2 Desmontaje de barandilla 2,10
Desmontaje de barandilla de cualquier tipo, incluso corte previo,
demolicidn de cimentacion, retirada y carga en camion a vertedero
hasta 25 km, o traslado a taller segun decision de la D.F.

DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS
PNOIDEMANC Ud Traslado temporal de ancla 189,19
Traslado temporal de ancla existente, incluyendo tareas previas,
izado, carga en camidn y transporte hasta lugar de acopio hasta 25
km.

CIENTO OCHENTA'Y NUEVE EUROS con
DIECINUEVE CENTIMOS
PNO1DEMESTMET Ud Demolicidn estruct. metdlica rampa peatonal 1.004,97
Demolicidn de la estructura metalica que constituye la rampa de
acceso peatonal desde el paseo maritimo a la calle Bolivia,
incluyendo todas las tipologias y dimensiones de los perfiles
metalicos existente, oxicorte, demolicidon de cimentaciones, medios
auxiliares, carga en camion y transporte a vertedero hasta 25 km.

MIL CUATRO EUROS con NOVENTA'Y SIETE
CENTIMOS
PNOIDEMISL M2 Demolicion de isleta urbanizada 8,01
Demolicién de isleta urbanizada con materiales pétreos de diversa
indole a modo de pavimento, césped artificial, murete de piedra
natural, etc, incluso carga en camidn y transporte a vertedero hasta
un radio de 25 km.

OCHO EUROS con UN CENTIMOS
PNOIDEMQUI Ud Demolicién de quiosco, i/conexiones 265,00
Demolicién de quiosco existente, incluyendo desconexiones de los
servicios, eliminacion de fijaciones, retirada de cubriciones de
suelo, desmontaje, izado, carga en camidn y transporte a vertedero
hasta 25 km.

DOSCIENTOS SESENTA'Y CINCO EUROS
PNOIDEMCAB Ud Retirada cabina telefénica, i/conexiones 132,50
Retirada de cabina telefénica existente, incluyendo desconexiones
de los servicios, eliminacidn de fijaciones, desmontaje, izado, carga
en camion y transporte a vertedero hasta 25 km.

CIENTO TREINTA'Y DOS EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
PNO1DEMLINAER MI Retirada de linea aérea, i/p.p poste 1,92
Retirada de linea aérea existente, de cualquier tipo (electricidad,
telefonia, etc.), Incluyendo desconexiones de los servicios,
eliminacion de fijaciones, desmontaje, p.p. de retirada de poste,
carga en camion y transporte a vertedero hasta 25 km.

UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
PNO1DEMASEOSM2 Demolicidn caseta aseo existente, i/conexiones y ciment 60,30
Demolicién y retirada de caseta de madera incluso desconexiones,
fijaciones y cimentacion, carga y tr ansporte a vertedero hasta 25 km,
totalmente acabada.

SESENTA EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
PNO2EXCAV M3 Desmonte cualq. terreno i/canon 6,45
Desmonte en cualquier clase de terreno, incluso carga, canony
transporte a vertedero hasta 25 km.
SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
020201002 M3  Relleno material de préstamo 9,24

Relleno con material de préstamo, tipo suelo seleccionado S3,
extendido en tongadas de 0,30 m de espesor y compactado al 100 %
densidad proctor modificado.

NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
03 MUROS
020102002 M3  Excav. zanjas y pozos cualq. terreno 9,44

Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto
roca, con medios mecdnicos, incluso nivelacion, rasanteo, limpieza
de fondos, compactacion, canon y transporte de sobrantes a
vertedero hasta 25 km.

NUEVE EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
020202002 M3 Relleno localizado mat. filtrante en trasdds 27,42
Relleno localizado con material filtrante de trasdds de obras de
fabrica y muros, extendido en tongadas de 0,30 m de espesor.

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA'Y DOS

CENTIMOS
PNO3ACEROBARKg Acero B-500-SD 1,45
Acero corrugado B-500-SD de diferentes diametros, puesto en obray
colocado.
UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
0502001 M2 Encofrado en cimientos 25,29
Encofrado de madera en cimientos, incluso colocacion y
desencofrado

VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
0502002 M2 Encofrado de madera en alzados 25,98
Encofrado de madera en alzados, incluso colocacion, desencofrado y
limpieza de la madera para nuevo uso

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
PN0503001 M3  Hormigén HL-15/B/30 en limpieza 66,50
Hormigdn de HL-15, consistencia blanda y arido 30, fabricado en
central, utilizado como limpieza, con dosificacion minima de 15 kg
de cemento por m3 de hormigén, puesto en obra

SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
0503010 M3 Horm. alzados para armar, HA-30/P/20/XS1 109,24
Hormigdn en alzados HA-30/P/30/Illa, fabricado en central, para
armar, puesto en obra y vibrado

CIENTO NUEVE EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
PNO5HORCIM30 M3 Horm. cimientos para armar, HA-30/P/20/XS1 107,16
Hormigdn en cimientos HA-30/P/30/Ila, fabricado en central, para
armar, puesto en obra y vibrado.

CIENTO SIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
050402 M3  Muro mamposteria, careada a dos caras, 25-100 kg 168,21
Muro de mamposteria ordinaria, careada dos caras, de piedra caliza
de entre 25y 100 kg, tomada con mortero de cal.

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS
0507001 M2 Muro blog. horm. armado 40x20x20 gris estandar 54,70

Fabrica de bloques huecos de hormigdn gris estandar de 40x20x20

cm. Para revestir, recibidos con mortero de cemento 1/6 de central

m-40 y armadura vertical formada por 4 redondos de acero b 500 s, de

d=12 por metro y armadura horizontal de 2 redondos de d=8 cada fila

de bloques, i/p.P rejuntado,zunchos, jambas, ejecucién de

encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelacion,
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CUADRO DE PRECIOS 1
cODIGO UD RESUMEN PRECIO

aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/nte-ffb-11, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA
CENTIMOS
PNO3CIMMURBLOQ MI Cimentacion de murete de bloques prefab. horm. 84,98

Cimentacion de muro de bloques prefabricados de hormigdn

mediante zuncho de 80x40 cm de hormigén HA-30 armado con 4

barras @12 en las caras superior e inferior, recogidos con cercos de

@8 c/15 cm, incluso hormigdn de limpieza, encofrado, hormigonado,

armado, vibrado, curado y desencofrado, totalmente acabado. Esta

cimentacidn recibird el armado de los bloques para la completa

transmisién de esfuerzos entre alzado y cimiento.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS

Documento n94. Presupuesto. 8




CUADRO DE PRECIOS 1
cODIGO UD RESUMEN

PRECIO

04 FIRMES Y PAVIMENTACION

PNO4LOSA40x60M2 Losa prefabr. hormig. fotocatalit. e=12 cm, 40x60 cm
Losa gran formato de alta calidad prefabricada de hormigon de
doble capa vibroprensado, con aditivo fotocatalitico en masa de la
capa superficial, con aridos reciclados, de dimensiones 60x40x12 cm,
tipo Reyalfil serie T, Econature de Pavigesa o similar, sin bisel, de
color y dibujo a elegir por la D.F., realizada con aridos calizos en la
capa de base y siliceos en la capa superficial, teniendo esta capa un
espesor minimo de 1 cm, con aplicacién de aditivos e hidrofugantes
en masa de capa superficial para optimizar la resistencia y evitar
eflorescencias, densidad 2,30 tn/m3, segiin norma UNE-EN 1339/2005.
Tolerancias dimensionales Clase 3 marcado R. Diferencia maxima
entre diagonales Clase 3 marcado L. Absorcion de agua Clase 2
marcado B. Resistencia a flexién Clase 3 Marcado U. Resistencia al
desgaste por abrasion (segln anexo G) Clase 4 marcado I.
Cumpliendo resbaladicidad clasificacion Rd> 45 clase 3, por la que
se desarrolla el documento técnico de CTE. Incluso adecuacién de
bordes y cortes para adaptacidn de las rasantes, recibidas con
mortero M-1/7 y recebadas con arena de naturaleza silicea,
granulometria 0-2 mm lavada y cribada. Cumpliendo resbaladicidad
seglin Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla
el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacidn para el acceso y utilizacion de los espacios publicos,
ensayada segun ensayo de péndulo. Medida la superficie ejecutada.

SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO

CENTIMOS

PNO4LOSA60X120 M2 Losa prefabr. hormig. fotocatalit. e=12 cm, 60x120 cm
Losa gran formato de alta calidad prefabricada de hormigon de
doble capa vibroprensado, con aditivo fotocatalitico en masa de la
capa superficial, con aridos reciclados, de dimensiones 60x120x12
cm, tipo Reyalfil serie T, Econature de Pavigesa o similar, sin bisel,
de color y dibujo a elegir por la D.F., realizada con aridos calizos en
la capa de base y siliceos en la capa superficial, teniendo esta capa
un espesor minimo de 1 cm, con aplicacién de aditivos e
hidrofugantes en masa de capa superficial para optimizar la
resistencia y evitar eflorescencias, densidad 2,30 tn/m3, segln
norma UNE-EN 1339/2005. Tolerancias dimensionales Clase 3
marcado R. Diferencia maxima entre diagonales Clase 3 marcado L.
Absorcion de agua Clase 2 marcado B. Resistencia a flexion Clase 3
Marcado U. Resistencia al desgaste por abrasidn (segin anexo G)
Clase 4 marcado I. Cumpliendo resbaladicidad clasificacion Rd> 45
clase 3, por la que se desarrolla el documento técnico de CTE.
Incluso adecuacion de bordes y cortes para adaptacion de las
rasantes, recibidas con mortero M-1/7 y recebadas con arena de
naturaleza silicea, granulometria 0-2 mm lavada y cribada.
Cumpliendo resbaladicidad segtin Orden VIV/561/2010, de 1 de
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el
acceso y utilizacion de los espacios publicos, ensayada segun
ensayo de péndulo. Medida la superficie ejecutada.

SESENTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTA'Y

CUATRO CENTIMOS
PN0O4LOSA100X90 M2 Losa prefabr. hormig. fotocatalit. e=12 cm, 100x90 cm
Losa gran formato de alta calidad prefabricada de hormigén de
doble capa vibroprensado, con aditivo fotocatalitico en masa de la
capa superficial, con aridos reciclados, de dimensiones 100x90x12
cm, tipo Reyalfil serie T, Econature de Pavigesa o similar, sin bisel,
de color y dibujo a elegir por la D.F., realizada con aridos calizos en
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO

UD RESUMEN

PRECIO

la capa de base y siliceos en la capa superficial, teniendo esta capa
un espesor minimo de 1 cm, con aplicacién de aditivos e
hidrofugantes en masa de capa superficial para optimizar la
resistencia y evitar eflorescencias, densidad 2,30 tn/m3, segin
norma UNE-EN 1339/2005. Tolerancias dimensionales Clase 3
marcado R. Diferencia maxima entre diagonales Clase 3 marcado L.
Absorcion de agua Clase 2 marcado B. Resistencia a flexion Clase 3
Marcado U. Resistencia al desgaste por abrasidn (segin anexo G)
Clase 4 marcado I. Cumpliendo resbaladicidad clasificacién Rd> 45
clase 3, por la que se desarrolla el documento técnico de CTE.
Incluso adecuacion de bordes y cortes para adaptacion de las
rasantes, recibidas con mortero M-1/7 y recebadas con arena de
naturaleza silicea, granulometria 0-2 mm lavada y cribada.
Cumpliendo resbaladicidad segin Orden VIV/561/2010, de 1 de
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el
acceso y utilizacion de los espacios publicos, ensayada segun
ensayo de péndulo. Medida la superficie ejecutada.

SESENTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

PNO4PAVPIEDRA12 M2 Pavim. piedra natural flameado e=12 cm varios tam.

Pavimento de losas de piedra natural tipo crema dmbar o similar,
segun criterio de la direccidn facultativa, con acabado flameado o
gofrado para pasos peatonales, de ancho 40 cm y largos variables
desde 60 a 20 cm, espesor 12 cm, recibido con cemento cola, sobre
base de mortero de cemento M-1/7 maestreada de 3 cm de espesor
medio, con aparejo contrapeado, dejando juntas de 3 mm como
maximo, rejuntando con lechada fluida realizada con cemento
blanco, llenando completamente las juntas, incluso limpieza de la
superficie, p/p de cortes y remates contra tapas de arquetas y otros
elementos. Colocado con ayuda de camidn gria, completamente
terminado. Cumpliendo resbaladicidad segtin Orden VIV/561/2010,
de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién poara el
acceso y utilizacion de los espacios publicos, ensayada segun
ensayo de péndulo. Medida la superficie realmente ejecutada,
deduciendo huecos mayores de 1 m2. Ejecutado atendiendo a lo
establecido en la norma UNE-22202-1, relativa a la colocacion de
baldosas de piedra natural.

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO
CENTIMOS

PNO4ALBARDPIEMI  Albardilla piedra natural flameado 40 cm e=12 cm

Albardilla de piedra natural tipo crema d@mbar o similar, seguin
criterio de la direccion facultativa, con acabado flameado, incluso
en laterales, de dimensiones 40 cm de ancho por 12 cm de espesor,
recibida con cemento cola, sobre base de mortero de cemento M-1/7
maestreada de 3 cm de espesor medio, con aparejo contrapeado,
dejando juntas de 3 mm como maximo, rejuntando con lechada
fluida realizada con cemento blanco, llenando completamente las
juntas, incluso limpieza de la superficie, p/p de cortes y remates.
Colocada con ayuda de camion grua, completamente terminado.
Medida la superficie realmente ejecutada, deduciendo huecos
mayores de 1 m2. Ejecutado atendiendo a lo establecido en |a
norma UNE-22202-1, relativa a la colocacién de baldosas de piedra
natural.

137,05

79,74

SETENTA'Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y CUATRO

CENTIMOS

SETENTA'Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y CUATRO
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CUADRO DE PRECIOS 1
cODIGO UD RESUMEN

PRECIO

PNO4RASCOMP M2 Rasanteo y compactacion terreno
Rasanteo, nivelacion y compactacion del terreno al 100% PM de
manera previa a la disposicion de capas superiores.

03010100102 M3 Zahorra artificial ZA-25
Zahorra artificial ZA-25 extendida y compactada al 100 % proctor

modificado.

PNO4BASEHORM M3 Solera horm. cons. semiseca compact HC-20
Solera de hormigén compactado HC-20, fabricado en central con
cemento tipo Il, I, IV o V, de granulometria continua, con
extendedora y compactado al 97 % del Proctor Modificado, de
consistencia semiseca.

0403003 MI  Formacion de peldafios

CENTIMOS
0,68

CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
21,83

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
69,17

SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS
20,42

Formacién de peldafio para solar con ladrillo hueco doble 24x11,5x8

cm. Y hormigén, totalmente terminado para solar.

PNO4FORMGRAD M3 Formacién de grada HM-20/B/20/XS1
Formacién de grada mediante macizo de hormigdn en masa
HM-20/B/20/XA2, incluso excavacion, rasanteo y nivelacién de la
superficie de apoyo, enconfrado, hormigonado, vibrado, curado y
desencofrado, totalmente acabado.

PNO4MBCCOLOR M2 MBC tipo AC-16 surf B50/70 S color en masa 4 cm
Mezcla bituminosa en caliente coloreada en su masa, AC-16 surf

B50/70 S, capa de 4 cm, formada por un ligante sintético, dridos de

machaqueo y colorantes, aplicada mecdnicamente con maquina

autopropulsada y y apisonadora de rodillos vibrantes. Color a elegir

por la D.F.

0303020118 Tn MBC tipo AC-22 bin B50/70 D
Mezcla bituminosa en caliente AC-22 bin B50/70 D, extendida y
compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie,

betun y filler.

0303050125 M2 Riego de adherencia C60B3 ADH
Riego de adherencia, tipo C60B3 ADH, con una dotacién de 0,50

kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.

040101001 MI  Bordillo horm.tipo A-1 bicapa, 35x15x12

Bordillo de hormigdn tipo A-1, bicapa, color gris, de 35x15x12 cm,
arista exterior biselada, colocado sobre macizo de hormigén
HM-20/B/20/lla, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza,
incluso dorte y demolicién de pavimento, excavacion para

emplazamiento y relleno posterior.
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VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
88,91

OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN
CENTIMOS
27,47

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS
57,21

CINCUENTAY SIETE EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS
1,02

UN EUROS con DOS CENTIMOS

15,64

QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO

UD RESUMEN PRECIO

PNO4BORDBL20x10 MI Bordillo horm.blanco de 100/50x20x10 cm 15,68

PNO4BARAND

0302002

PNO4CALOMUR

Bordillo de hormigdn blanco de 100x20x10 cm, 50 cm de longitud en
tramos curvos, aristas exteriores sin bisel, colocado sobre macizo de
hormigén HM-20/B/20/lla, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y
limpieza, incluso dorte y demolicidn de pavimento, excavacion para
emplazamiento y relleno posterior.

QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
MI  Barandilla acero inoxidable de 1,10 m 115,22
Barandilla de 110 cm de acero inoxidable formada por pasamanos
tubo circular 50x4 mm, montantes verticales separados 120 cm
formados por pletinas de 50x4 mm soldadas excéntricamente al
pasamanos, con chaflan de la pletina en dicha unidn, y tres varillas
horizontales macizas de 30 mm atravesando las pletinas de manera
equiespaciada, incluso placas de anclaje y cimentaciones,
totalmente acabada, modelo segun preferencias de la d.F.

CIENTO QUINCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
M2 Pav.horm. HM-15 fratas.mecanico e=20 cm 23,94
Pavimento de hormigdén vibrado hm-15, de 20 cm de espesor, con
tratamiento superficial consistente en la adicién de arena de
cuarzo, con 4 kg/m2 de dotacién, fratasado mecanico, i/ formacion de
juntas y sellado.

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
Ud Perforacién murete medios mecanicos $100 mm 1,04
Perforacion de fabrica de piedra o mamposteria mediante corona
circular, didmetro 100 mm, totalmente acabado.

UN EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
05 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO
020102002 M3  Excav. zanjas y pozos cualq. terreno 9,44

Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto
roca, con medios mecdnicos, incluso nivelacion, rasanteo, limpieza
de fondos, compactacion, canon y transporte de sobrantes a
vertedero hasta 25 km.

NUEVE EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
020202006 M3 Cama y relleno arena de rio 26,48
Cama y relleno de arena de rio 0/4 mm para conducciones hasta 10
cm por encima de la clave del tubo, extendida a mano

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
PNOS5RELZAN M3 Relleno de zanja con material seleccionado 13,78
Relleno de zanja con material seleccionado, cbr>10, compactado al
98% pm.

TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

070102002 MI  Tub. fundicién ductil =100 mm C40 35,81

Tuberia de fundicion ductil de 100 mm de didmetro interior, clase

C40, PN16 Atm, con revestimiento interior de mortero de cemento

centrifugado, con parte proporcional de junta elastica flexible para

uniones de tuberia y unidn con bridas para piezas accesorias,

totalmente colocada y probada, sin incluir excavacion, ni el relleno

posterior de zanja.

TREINTA'Y CINCO EURQOS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS
070101004 Ml Tub. PE/AD de =40 mm y Pt= 16 atm 2,72
Tuberia de polietileno de alta densidad (pe/ad) de 40 mm de
didmetro exterior, uso doméstico, para una pt= 16 atm., Incluso p.P.
De piezas especiales de latdn (curvas, tes, manguitos,...) Totalmente
colocada y probada, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior.

DOS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
1102001 MI  Tuberia de PE/BD didametro 32 mm y 10 atms 2,79
Tuberia de pe/bd, uso doméstico, apta para uso potable, de
didametro 32 mm y 10 atms., Incluso parte proporcional de piezas
especiales, totalmente instalada y probada.

DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
1102012 MI  Tuberia de PE/BD, con gotero de 16 mm de diametro 2,42
Tuberia de pe/bd, con gotero integrado, autocompensado y
autolimpiable de 16 mm de didmetro, incluso parte proporcional de
piezas especiales, colocada y probada.

DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
070201008 Ud Valv.compuerta brida fund.@=100 mm (16 atm),dist.larga 233,23
Valvula de compuerta de brida, de fundicién ductil de 100 mm,
timbrada a 16 atm., Con husillo de acero inoxidable y anillo
elastomero, colocada en obra y probada.

DOSCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS
PNO5CARDES100 Ud Carrete de desmontaje 3100 mm 298,22
Carrete de desmontaje 100 mm fd pn16, cuerpo en ggg-50, bridas de
acero al carbono s35, junta epdm, varillas roscadas de acero zincado,
brida intermedia de acero al carbono s275, pernos roscados,
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
arandelas y tuercas de acero galvanizado. Totalmente instalado.
DOSCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con
VEINTIDOS CENTIMOS
070302002 Ud Codo fundicién a 902, =100 mm 141,42
Codo de fundicién de 100 mm, a 909, incluso anclajes, colocado y
probado.
CIENTO CUARENTAY UN EUROS con CUARENTA'Y
DOS CENTIMOS
070302015 Ud Codo fundicién a 45°, =100 mm 130,98
Codo de fundicién de 100 mm, a 45°, incluso anclajes, colocado y
probado.
CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTAY OCHO
CENTIMOS
PNO5COD225 Ud Codo fundicién a 22,5°, =100 mm 128,59
Codo de fundicion de 100 mm, a 22,5°, incluso anclajes, colocado y
probado.
CIENTO VEINTIOCHO EURQOS con CINCUENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
07040201 Ud Arquetareg. tipo |, en acera 355,01
Arqueta registro tipo i en acera, para valvulas o ventosas en tuberias
de 80 a 200 mm., de ladrillo macizo enlucido interiormente con
mortero hidréfugo sobre solera de hormigédn, incluso tapa y marco
de fundicion
TRESCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con UN
CENTIMOS
070304005 Ud T fundiciéon @=100 mm y deriv. 100 mm (16 atm) 132,45
T de fundicidn ductil de 100 mm de didametro y derivacion brida a 100
mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada
CIENTO TREINTA'Y DOS EUROS con CUARENTA'Y
CINCO CENTIMOS
070304004 Ud T fundicién @=100 mm y deriv. 80 mm (16 atm) 132,45
T de fundicidn ductil de 100 mm de didmetro y derivacion brida a 80
mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada
CIENTO TREINTA'Y DOS EUROS con CUARENTA'Y
CINCO CENTIMOS
070303002 Ud Emp. Brida-enchufe fund. 100 mm (16 atm) 72,22

Empalme brida-enchufe fundicion ductil de 100 mm., timbrada a 16

atm, incluso junta y tornilleria, totalmente colocada

PNOSCODRED10080 Ud Cono reduccién fundicién @=100/80
Cono de reduccién de fundicién ductil, de didmetro 100/80 mm,
colocado en obra y probado.

PNO5CODRED8040
80,96
Cono de reduccidn de fundicién ddctil, de didmetro 80/40 mm,
colocado en obra y probado.

ud
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SETENTA'Y DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
91,65

NOVENTA'Y UN EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
NOVENTA'Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO
CENTIMOS

Cono reduccién fundiciéon @=80/40

OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
PNO5CONTAD Ud Contador para abastecimiento i/arqueta 451,16
Contador para agua fria pnl6, segun caracteristicas y didmetros
exigidos por emasa, totalmente montado, incluso pequefio material,
piezas especiales y arqueta de ladrillo.
CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS con
DIECISEIS CENTIMOS
070301001 Ud Brida ciega fund. 80 mm 42,82
Brida ciega de fundicion ductil de 80 mm, incluso anclaje,
totalmente colocada y probada
CUARENTA 'Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
PNO5DESAG Ud Desagiie red abastecimiento 1.091,99
Desaglie completo de red de abastecimiento, formado por arqueta
de ladrillo, t de fd100/80, valvula de compuerta 880 mm, carrete de
desmontaje, marco y tapa y conexion con red de pluviales existente,
i/excavacion y relleno, totalmente acabado.
MIL NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS
PNOSLIMDES MI Limpieza y desinfeccion de red de abastecimiento 1,33
Desinfeccion de la red de abastecimeinto conforme a rd 140/2003
por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano.
UN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
1103017 Ud Electrovalvula de PVC =32 mm 112,77
Electrovalvula de pvc, de 32 mm de diametro interior, colocada en
redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.
CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE
CENTIMOS
PNOSEQCONTR Ud Actualizacion programadores y software 1.060,00

Unidad de actualizacién de programadores y software para control
del riego, ajustandose a pardmetros existentes, incluyendo
adquision e instalacion de nuevos equipos.

MIL SESENTA EUROS

Documento n94. Presupuesto. 15




CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO

UD RESUMEN PRECIO

06
06.01
020102002

020202006

PNOSRELZAN

060204009

060204011

PN060204011

060204012

070101006

RED DE AGUAS FECALES-UNITARIAS

CANALIZACIONES FECALES-UNITARIAS

M3  Excav. zanjas y pozos cualq. terreno 9,44
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto

roca, con medios mecdnicos, incluso nivelacion, rasanteo, limpieza

de fondos, compactacién, canon y transporte de sobrantes a

vertedero hasta 25 km.

NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO

CENTIMOS
M3 Cama y relleno arena de rio 26,48
Cama y relleno de arena de rio 0/4 mm para conducciones hasta 10
cm por encima de la clave del tubo, extendida a mano

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO

CENTIMOS
M3  Relleno de zanja con material seleccionado 13,78
Relleno de zanja con material seleccionado, cbr>10, compactado al
98% pm.

TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
Ml Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=200 mm 19,20
Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, unidn por junta
elastica, de 200 mm. De didmetro exterior, sn-4., Sobre cama de
arena de rio de 10 cm. De espesor, con p.P. De juntas, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.P. De medios
auxiliares, totalmente colocada y probada.

DIECINUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
Ml Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=315 mm SN-4 37,80
Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, unidn por junta
elastica, de 315 mm. de didmetro exterior, SN-4, sobre cama de arena
de rio de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios
auxiliares, totalmente colocada y probada.

TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
Ml Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=315 mm SN-8 38,86
Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, unién por junta
elastica, de 315 mm. de didmetro exterior, SN-8, sobre cama de arena
de rio de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios
auxiliares, totalmente colocada y probada.

TREINTA'Y OCHO EUROS con OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS

Ml Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=400 mm SN-8 55,76

Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, unién por junta

elastica, de 400 mm. de diametro exterior, SN-8, sSobre cama de

arena de rio de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la

excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios

auxiliares, totalmente colocada y probada.

CINCUENTA'Y CINCO EUROS con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS
M| Tub. PE/AD de #=63 mm y Pt= 16 atm 5,44
Tuberia de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 63 mm de
diametro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p.
de piezas especiales de laton (curvas, tes, manguitos,...) totalmente
colocada y probada, sin incluir la excavacidn ni el relleno posterior.
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO

UD RESUMEN PRECIO

070102002

070302002

070304005

070303002

0603004

PNO7INJ

CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
Ml Tub. fundicién duictil =100 mm C40 35,81
Tuberia de fundicidn ductil de 100 mm de didmetro interior, clase
C40, PN16 Atm, con revestimiento interior de mortero de cemento
centrifugado, con parte proporcional de junta elastica flexible para
uniones de tuberia y unién con bridas para piezas accesorias,
totalmente colocada y probada, sin incluir excavacién, ni el relleno
posterior de zanja.

TREINTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA 'Y UN
CENTIMOS
Ud Codo fundicién a 902, =100 mm 141,42
Codo de fundicién de 100 mm, a 909, incluso anclajes, colocado y
probado.

CIENTO CUARENTAY UN EUROS con CUARENTAY

DOS CENTIMOS
Ud T fundicién =100 mm y deriv. 100 mm (16 atm) 132,45
T de fundiciéon ductil de 100 mm de diametro y derivacion brida a 100
mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada

CIENTO TREINTA'Y DOS EUROS con CUARENTA'Y
CINCO CENTIMOS
Ud Emp. Brida-enchufe fund. 100 mm (16 atm) 72,22
Empalme brida-enchufe fundicién ductil de 100 mm., timbrada a 16
atm, incluso junta y tornilleria, totalmente colocada

SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
Ud Pozo Reg. tipo | en aceras, h=1,50 568,71
Pozo de registro tipo i de 110 cm. de didmetro interior y de hasta 1,50
m. de profundidad libre en aceras, construido con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
1/6, colocado sobre solera de hormigdn hm-15/40, ligeramente
armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates,
formacién de canal en el fondo del pozo, corte del pavimento,
demolicidn de la pavimentacion, terminado con p.p. de medios
auxiliares, incluyendo la excavacion y el relleno perimetral
posterior, y el traslado del material a vertedero hasta una distancia
de 25 km.

QUINIENTOS SESENTA'Y OCHO EUROS con

SETENTA 'Y UN CENTIMOS
Ud Injerencia en pozo o marco para conexion colector 12,92
Ejecucion de injerencia en pozo o marco para conexion de colector.
Incluso recibido de tubo y sellado.

DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
06.02 E.B.A.R.
020102003 M3 Excav. zanjas y pozos tierras (agot. y ent.) 22,01

Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, con
medios mecanicos, incluso entibacién, agotamiento, nivelacion,
rasanteo, limpieza de fondo, relleno con zahorra artificial,
compactacion,c arga, canon y transporte de sobrantes a vertedero
hasta 25 km.

VEINTIDOS EUROS con UN CENTIMOS
020202002 M3 Relleno localizado mat. filtrante en trasdos 27,42
Relleno localizado con material filtrante de trasdds de obras de
fabrica y muros, extendido en tongadas de 0,30 m de espesor.

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA'Y DOS

CENTIMOS
PNO3ACEROBARKg Acero B-500-SD 1,45
Acero corrugado B-500-SD de diferentes diametros, puesto en obray
colocado.
UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
0502001 M2 Encofrado en cimientos 25,29
Encofrado de madera en cimientos, incluso colocacion y
desencofrado

VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
0502002 M2 Encofrado de madera en alzados 25,98
Encofrado de madera en alzados, incluso colocacion, desencofrado y
limpieza de la madera para nuevo uso

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
PN0503001 M3  Hormigdn HL-15/B/30 en limpieza 66,50
Hormigdn de HL-15, consistencia blanda y arido 30, fabricado en
central, utilizado como limpieza, con dosificacidn minima de 15 kg
de cemento por m3 de hormigén, puesto en obra

SESENTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
PNO6HORALZ30lllb M3 Horm. alzados para armar, HA-30/P/20/XA2
109,24
Hormigon en alzados HA-30/P/20/XA2, fabricado en central, para
armar, puesto en obra y vibrado.

CIENTO NUEVE EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
PNO6HORCIM30lllb M3 Horm. cimientos para armar, HA-30/P/20/XA2
107,16
Hormigdn en cimientos HA-30/P/20/XA2, fabricado en central, para
armar, puesto en obra y vibrado.

CIENTO SIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
PNO4IMPBIT M2 Impermeabilizacién bituminosa en paramentos 5,34
Impermeabilizacion asfaltica ejecutada mediante emulsion
bituminosa para imprimacion.

CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
070201008 Ud Valv.compuerta brida fund.@=100 mm (16 atm),dist.larga 233,23
Valvula de compuerta de brida, de fundicién ductil de 100 mm,
timbrada a 16 atm., Con husillo de acero inoxidable y anillo
elastémero, colocada en obra y probada.
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
DOSCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS
PNO7VALVRET Ud Valv.retencién brida fund.®=100 mm (16 atm) 182,91
Vilvula de retencion, de fd, de 4" de didametro interior, colocada en
tuberia de impulsidn, i/juntas y accesorios, completamente
instalada.
CIENTO OCHENTA'Y DOS EUROS con NOVENTA'Y
UN CENTIMOS
PNO6BOMBFEC Ud Bomba para aguas fecales con boya y cadena izado 1.391,96
Bomba para aguas fecales, con salida valida para diametro 100 mm,
incluso boya de deteccién de nivel y cadena de izado, con
caracteristicas a determinar por la empresa concesionaria,
suministrada y colocada, en funcionamiento.
MIL TRESCIENTOS NOVENTA'Y UN EUROS con
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
PNO6SUMCUA Ud Suministro de cuadro eléctrico 4.770,00
Suministro de cuadro eléctrico para control de sistemas de bombeo,
segun prescripciones de la empresa concesionaria.
CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS
PNOG6INSELE Ud Instalacion eléctrica completa EBAR 2.151,80
Instalacidn eléctrica completa de la ebar, incluyendo
canalizaciones, cableado, conexionados, instalacion de cuadros,
receptores y boyas, completamente terminado y probado, segin
prescripciones de la empresa concesionaria.
DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con
OCHENTA CENTIMOS
PNO6LEGELE Ud Legalizacion instalacion eléctrica 1.272,00
Legalizacion eléctrica de la instalacion de la ebar ante la compaiiia
suministradora.
MIL DOSCIENTOS SETENTA'Y DOS EUROS
PNO6CUAINS Ud Sum.y montaje cuadro de instrumentacion 4.770,00
Suministro y montaje de cuadro de instrumentacion para el control
de los sistemas de la ebar, segun prescripciones de la empresa
concesionaria.
CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS
PNO6TAMIZ Ud Tamiz rotativo 1200 I/seg completo 29.680,00

Tamiz rotativo para aguas fecales, con capacidad para 120 |/seg,
para tamizado de aguas en caso de vertido de emergencia,
totalmente colocado y probado

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO

UD RESUMEN PRECIO

07
07.01
020102002

060204009

060204012

060204013

RED DE AGUAS PLUVIALES

COLECTORES PLUVIALES

M3  Excav. zanjas y pozos cualq. terreno 9,44
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto

roca, con medios mecdnicos, incluso nivelacion, rasanteo, limpieza

de fondos, compactacién, canon y transporte de sobrantes a

vertedero hasta 25 km.

NUEVE EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
Ml Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=200 mm 19,20
Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, union por junta
elastica, de 200 mm. De didametro exterior, sn-4., Sobre cama de
arena de rio de 10 cm. De espesor, con p.P. De juntas, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.P. De medios
auxiliares, totalmente colocada y probada.

DIECINUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
Ml Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=400 mm SN-8 55,76
Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, unidn por junta
elastica, de 400 mm. de diametro exterior, SN-8, sSobre cama de
arena de rio de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios
auxiliares, totalmente colocada y probada.

CINCUENTA'Y CINCO EUROS con SETENTA' Y SEIS
CENTIMOS

Ml Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=500 mm SN-4 87,56

Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, unidn por junta

elastica, de 500 mm. de diametro exterior, SN-4., Sobre cama de

arena de rio de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la

excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios

auxiliares, totalmente colocada y probada.

OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS

PNO7TUB600PVC M Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=630 mm SN-8 140,56

Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, unidén por junta
elastica, de 630 mm. de didmetro exterior, SN-8, sobre cama de arena
de rio de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios
auxiliares, totalmente colocada y probada.

CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS

PNO7TUBSOOPVC MI Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=800 mm SN-8 226,18

0603002

Tuberia de saneamiento de pvc liso color teja, unién por junta
elastica, de 800 mm. de diametro exterior, sn-8, Sobre cama de arena
de rio de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.P. De medios
auxiliares, totalmente colocada y probada.

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS

Ud Pozo Reg. tipo | en aceras, h=1,00 430,10

Pozo de registro tipo i de 110 cm. De didametro interior y de hasta 1,00

m. De profundidad libre en aceras, construido con fabrica de ladrillo

macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento

1/6, colocado sobre solera de hormigén hm-15/40, ligeramente

armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates,
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cODIGO UD RESUMEN PRECIO

formacion de canal en el fondo del pozo, terminado con p.P. De
medios auxiliares, incluso marco y tapa de FD, sin incluir la
excavacion ni el relleno perimetral posterior.

CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con DIEZ
CENTIMOS
PNO6ARQLAD1x1 Ud Arqueta recogida aguas pluviales 150x150xvar. 226,00
Arqueta de recogida aguas pluviales de fabrica de ladrillo macizo de
1 pie de espesor, de dimensiones interiores 150x150 y prof. Variable
hasta 1,35 m, base de hormigén hm/15 del5 cm., Enfoscada
interiormente con mortero hidréfugo, sin incluir la excavacion ni el
relleno posterior, i/ marco y tapa de fundicién g65 cm.

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS

0603008 Ud Pozo Reg. tipo Il en acera, h=2,50 808,69

Pozo de registro tipo ii de 110 cm. De diametro interior y de hasta

2,50 m. De profundidad libre en acera, construido con fabrica de

ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de

cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigén hm-15/40,

ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso

recibido de pates, formacion de canal en el fondo del pozo y de

brocal asimétrico en la coronacidn, terminado con p.P. De medios

auxiliares, incluso marco y tapa de FD, sin incluir la excavacion ni el

relleno perimetral posterior.

OCHOCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
0603031 Ud Absorbedor 70x30 cm., con rejilla y boca, sin codo 209,72
Absorbedor con rejilla y boca, de ladrillo de 1/2 pié de espesor, de
70%x30 cm. y 1m. de altura, sin codo

DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS
PNO7ZINJ Ud Injerencia en pozo o marco para conexion colector 12,92
Ejecucion de injerencia en pozo o marco para conexion de colector.
Incluso recibido de tubo y sellado.

DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
PNOSHORCIM30 M3 Horm. cimientos para armar, HA-30/P/20/XS1 107,16
Hormigdn en cimientos HA-30/P/30/Ila, fabricado en central, para
armar, puesto en obra y vibrado.

CIENTO SIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
0502001 M2 Encofrado en cimientos 25,29
Encofrado de madera en cimientos, incluso colocacion y
desencofrado

VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
PNO3ACEROBARKg Acero B-500-SD 1,45
Acero corrugado B-500-SD de diferentes diametros, puesto en obray
colocado.

UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
PNO7MURESCOLLHORM M3
Muro escollera hormig. careada 250-500 kg 29,54
Muro de escollera hormigonada careada 250-500 kg.

VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
PNOSRELZAN M3 Relleno de zanja con material seleccionado 13,78
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Relleno de zanja con material seleccionado, cbr>10, compactado al

98% pm.
TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
07.02 HINCA
020102002 M3  Excav. zanjas y pozos cualq. terreno 9,44

Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto
roca, con medios mecanicos, incluso nivelacion, rasanteo, limpieza
de fondos, compactacion, canon y transporte de sobrantes a
vertedero hasta 25 km.

NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
PNOS5RELZAN M3 Relleno de zanja con material seleccionado 13,78
Relleno de zanja con material seleccionado, cbr>10, compactado al
98% pm.

TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
03010100102 M3 Zahorra artificial ZA-25 21,83
Zahorra artificial ZA-25 extendida y compactada al 100 % proctor
modificado.

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
0303020118 Tn MBC tipo AC-22 bin B50/70 D 57,21
Mezcla bituminosa en caliente AC-22 bin B50/70 D, extendida y
compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie,
betun y filler.

CINCUENTA'Y SIETE EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS
0303020120 Tn  MBC tipo AC-16 surf B50/70 S 57,13
Mezcla bituminosa en caliente AC-16 surf B50/70 S, extendida y
compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie,
betun y filler.

CINCUENTA'Y SIETE EUROS con TRECE CENTIMOS
0303050125 M2 Riego de adherencia C60B3 ADH 1,02
Riego de adherencia, tipo C60B3 ADH, con una dotacién de 0,50
kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.

UN EUROS con DOS CENTIMOS
PNO7RIEGOIMPR M2 Riego de imprimacion C60BF4 IMP 1,49
Riego de imprimacidn realizado con emulsidn bituminosa C60BF4
IMP y con una dosificaciéon de 1,5 I/m2

UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
PNO3ACEROBARKg Acero B-500-SD 1,45
Acero corrugado B-500-SD de diferentes diametros, puesto en obray
colocado.

UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
0502001 M2 Encofrado en cimientos 25,29
Encofrado de madera en cimientos, incluso colocaciony
desencofrado

VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
0503010 M3 Horm. alzados para armar, HA-30/P/20/XS1 109,24
Hormigdn en alzados HA-30/P/30/Illa, fabricado en central, para
armar, puesto en obra y vibrado

Documento n94. Presupuesto. 22




CUADRO DE PRECIOS 1
cODIGO UD RESUMEN PRECIO

CIENTO NUEVE EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
PNO7METROHINCA Ml Perf. escudo abierto $1200mm 530,00
Hinca por empuje simultaneo de tuberia de hormigén armado de
1200 mm de didmetro interior en cualquier terreno, con equipo de
gatos hidraulicos, excavacion manual o con escudo abierto y guiado
por laser, incluso control de pendiente, proceso de hinca e
instalacion de la tuberia, uniones, extraccion de lo s productos
mediante vagoneta hasta la superficie y posterior limpieza.

QUINIENTOS TREINTA EUROS
PNO7DESPEQ Ud Desplazamiento de equipos 1.510,50
Desplazamiento de equipo de perforacidn hasta el lugar de
emplazamiento del mismo, desde cualquier distancia.

MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
PNO7MONTDESM Ud Montaje y desmontaje de equipos 1.166,00
Montaje y desmontaje del equipo de perforacion en el foso de
ataque.

MIL CIENTO SESENTA'Y SEIS EUROS
PNO7TUBHA1200 MI Tub. Saneam.HA D=1200 Clase 135 169,39
Tuberia de saneamiento de hormigdn armado y seccion circular,
unién por enchufe y campana con junta elastica, de 1200 mm de
didmetro interior Clase 135, suministrada para perforacion
horizontal.

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y
NUEVE CENTIMOS
PNO7TAPON800 Ud Taponamiento actual salida pluviales 800 17,89
Taponamiento de actual salida de pluviales (3800 mm) en la
C/Venezuela, consistente en tabicado del hueco mediante ladrillo
macizo y enfoscado, totalmente acabado.

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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07.03 ARQUETAS PLAZA MIGUELITO
020102002 M3  Excav. zanjas y pozos cualq. terreno 9,44

Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto
roca, con medios mecdnicos, incluso nivelacion, rasanteo, limpieza
de fondos, compactacion, canon y transporte de sobrantes a
vertedero hasta 25 km.

NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
PNOS5RELZAN M3 Relleno de zanja con material seleccionado 13,78
Relleno de zanja con material seleccionado, cbr>10, compactado al
98% pm.

TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
PNO3ACEROBARKg Acero B-500-SD 1,45
Acero corrugado B-500-SD de diferentes diametros, puesto en obray
colocado.

UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
0502001 M2 Encofrado en cimientos 25,29
Encofrado de madera en cimientos, incluso colocacion y
desencofrado

VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
PN0503001 M3  Hormigén HL-15/B/30 en limpieza 66,50
Hormigdn de HL-15, consistencia blanda y arido 30, fabricado en
central, utilizado como limpieza, con dosificacion minima de 15 kg
de cemento por m3 de hormigdn, puesto en obra

SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
0503010 M3 Horm. alzados para armar, HA-30/P/20/XS1 109,24
Hormigdn en alzados HA-30/P/30/Illa, fabricado en central, para
armar, puesto en obra y vibrado

CIENTO NUEVE EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
020201004 M3 Todo-uno de cantera extendido 21,85

Relleno realizado con todo-uno de cantera extendido

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CcODIGO
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08
020102002

PNO5SRELZAN

RED DE BAJA TENSION

M3  Excav. zanjas y pozos cualq. terreno 9,44
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto

roca, con medios mecdnicos, incluso nivelacion, rasanteo, limpieza

de fondos, compactacion, canon y transporte de sobrantes a

vertedero hasta 25 km.

NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO

CENTIMOS
M3  Relleno de zanja con material seleccionado 13,78
Relleno de zanja con material seleccionado, cbr>10, compactado al
98% pm.

TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

PNOSCANELE2x160 Ml Canaliz. eléctr. PE corrugado 29160 mm bajo aceras 11,75

080201002

PNOSPROHOR

PNOSCABLBT

PNOSTUBMET

2 Tubos de polietileno de 160 mm de doble pared (interior lisa,
exterior corrugada) rigido para proteccion de cables enterrados, con
resistencia a la compresion superior a 450 n, resistencia al impacto
tipo n (uso normal), en color rojo, segliin normas une en 50086-2-4 y
ge cnl002, incluso banda de sefializacion a 30 cms. Por encima del
punto mas alto de la instalacion.

ONCE EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
Ud Arq. A-2 en acera modelo Endesa Distribucion 451,54
Arqueta tipo a-2 en acera, prefabricada de hormigdn, con marco de
perfil Ipn y tapa de hormigdn aligerada, modelo endesa
distribucidn, totalmente terminada

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA'Y CUATRO CENTIMOS
M3  Proteccion de hormigén HM-20 66,63
Proteccion de canalizaciones mediante hormigén hm-20, i/vibrado.

SESENTA'Y SEIS EUROS con SESENTAY TRES
CENTIMOS

Ml  Cto.B.T.RV ALO0,6/1KV de 3 X 150 + 1 X 95 mm2 14,49

Circuito de distribucidn en baja tensiéon, desde centro de

transformacioén de la cia. Hasta cgp o armario, parte proporcional del

empalmes, realizada con cables conductores tipo al xz1(s) de

seccidon 3 x 150 + 1 x 95 mm2 y tension nominal 0,6/1 kv segiin norma

hd 603-5x-1, incluso suministro y montaje de cables en interior de

tubo, puesta a tierra del neutro, instalada, transporte, montaje,

conexionado y p.P. Cocas y fusibles calibrados para la proteccién de

la fase y barra de seccionamiento para el neutro.

CATORCE EUROS con CUARENTAY NUEVE

CENTIMOS
Ml Tubo metalico acero para canaliz. vertical anclado fach. 14,31
Tubo metalico acero para canaliz. vertical anclado a fachada.

CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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09 RED DE ALUMBRADO PUBLICO
020102002 M3  Excav. zanjas y pozos cualq. terreno 9,44
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto
roca, con medios mecdnicos, incluso nivelacion, rasanteo, limpieza
de fondos, compactacion, canon y transporte de sobrantes a
vertedero hasta 25 km.
NUEVE EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
020202003 M3  Relleno localizado de zanjas con zahorra 28,73
Relleno y compactacién al 95 % PM de zanjas en tongadas de 0,3 m,
con zahorra natural procedente de préstamo.
VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES
CENTIMOS
PN080105002 m Canalizacién doble PE corrugado @ 90 mm 9,23
Canalizacion para red de alumbrado con dos tubos de PE corrugado
de d=90 mm. Con alambre guia, refuerzo de hormigén y cinta
sefializadora. Sin incluir cables, cama de arena, excavacion y
relleno. Incluso colocacidn de tubos y guia.
NUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
PN080105002_1ml Canalizacién triple PE corrugado @ 90 mm 11,24
Canalizacion para red de alumbrado con tres tubos de PE corrugado
de d=90 mm. Con alambre guia, refuerzo de hormigén y cinta
sefializadora. Sin incluir cables, cama de arena, excavacion y
relleno. Incluso colocacidn de tubos y guia.
ONCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
PN080105002_2ml Canalizacién cuadruple PE corrugado @ 90 mm 15,80
Canalizacion para red de alumbrado con cuatro tubos de PE
corrugado de d=90 mm. Con alambre guia, refuerzo de hormigény
cinta sefializadora. Sin incluir cables, cama de arena, excavacion y
relleno. Incluso colocacidn de tubos y guia.
QUINCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
PN080105002_3 ml  Canalizacién quintuple PE corrugado @ 90 mm 17,69
Canalizacidn para red de alumbrado con cinco tubos de PE corrugado
de d=90 mm. Con alambre guia, refuerzo de hormigdn y cinta
sefializadora. Sin incluir cables, cama de arena, excavacion y
relleno. Incluso colocacién de tubos y guia.
DIECISIETE EUROS con SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
PN0801050032_4 m Canalizacién séxtuple PE corrugado @ 90 mm 19,76

Canalizacidn para red de alumbrado con seis tubos de PE corrugado
de d=90 mm., Con alambre guia, con cinta sefializadora, sin incluir
cables, incluso cama de arena, excavacion y relleno.

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

080105003 ml  Canalizacién doble PE corrugado @ 90 mm en calzada
Canalizacidn para red de alumbrado con dos tubos de PE corrugado
de d=90 mm. Con alambre guia, refuerzo de hormigdn y cinta
sefializadora. Sin incluir cables, cama de arena, excavacion y
relleno. Incluso colocacién de tubos y guia.

9,58

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

080203003 Ud Arq. alumbrado 40x40x70 cm de ladrillo, tapa fund.
Arqueta para alumbrado de 40x40x70 cm de ladrillo macizo, con
fondo terrizo, incluso tapa y marco de fundicidn, totalmente
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terminada.
OCHENTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
PN080203003_1Ud Arq. alumbrado 40x40x70 cm de ladrillo, tapa fund.+Caja derivacion 193,01

08010221

PN0909002_1

PN0909003_1

PNE113

PNEALS6

Arqueta para alumbrado de 40x40x70 cm de ladrillo macizo, con
fondo terrizo, incluso tapa y marco de fundicién, incluso caja de
derivaciones estanca IP 68 B915 iGuzzini o equivalente, totalmente
terminada.

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con UN CENTIMOS

ml  Acometida conductor AL 0,6/1KV 4x1x50 mm2
Acometida desde redes de distribucién en baja tensidn realizada
con conductor 4x1x50 al 0,6/1 kv, para conexién a CPM, parte
proporcional de empalmes incluida.

30,93

TREINTA EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

Ud Cimentacion 100x100x120 cm.

Cimentacién para poste de 1,00 x 1,00 x 1,2 m, incluido parte
proporcional de montaje de encofrado y desmontaje del mismo,
incluidos anclajes de columna y embutido de los mismos.
Totalmente terminado.

163,22

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS

CENTIMOS
Ud Cimentacion 50x50x80 cm.
Cimentacién para baculo de 0,50 x 0,50 x 0,8 m, incluido parte
proporcional de montaje de encofrado y desmontaje del mismo,
incluidos anclajes de columna y embutido de los mismos.
Totalmente terminado.

OCHENTAY UN EUROS con TREINTA'Y OCHO

CENTIMOS
ud  Punto de luz empotrado suelo Light Up E113
Punto de luz empotrado en suelo Light Up Earth iGuzzini (E113.713)
LED o equivalente. Potencia=10 W. Flujo luminoso=1092Im. Eficiencia
luminosa=109Im/W. Temperatura color=3000 K. CRI 80. Equipo
electrénico incluido. Optica F - Flood 322. Material de acero
inoxidable. Dimensiones (mm): 144x175. Peso (kg): 1,63. IP 68 IK10
Clase Il. Incluso cuerpo de empotramiento Light Up (X197) de
iGuzzini con marco de didmetro D=144mm, color negro. Incluso
cableado de conexién 2x1Imm?2 entre proyectores y cajas de
derivaciones. La unidad totalmente instalada, probaday
funcionando.

QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA
Y CUATRO CENTIMOS

ud Punto de luz 5 m Lander poste Dali
Punto de luz simple formado por sistema de poste de 5 m para
zonas urbanas iGuzzini Lander poste EALS6.715 LED o equivalente.
Poste rectangular en acero galvanizado en caliente 70 micras, con
sucesivo tratamiento superficial realizado con pintura acrilica en
polvo texturizada (Gris). Potencia=33 W. Flujo luminoso=3160 Im.
DIimensiones (mm): 600x150x5000. Eficiencia luminosa: 89 Im/W.
Temperatura de color=3000 K. CRI 80. Driver electrénico DALI
regulable incluido. Optica: AL - Asimétrica longitudinal.
Orientabilidad fija. Color gris. IP 66 IK 06 Clase II. Con placa de
anclaje de acero S235JR galvanizado en caliente de 70 micras de
dimensiones 260x180 mm y espesor de 15 mm. El poste esta fijado a
la placa mediante una soldadura en la base. Los tirafondos de
acero, de 350 mm de longitud y 18 mm de didmetro, bloqueados
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mediante tornillos de acero. Colocada sobre base de cimentacidn en
hormigdn en masa HM-20 de 50x50x80 cm. La unidad incluye equipo
de alimentacion electrdnico apto para programacion horaria de
reduccion de flujo, cable de 2x2,5+2,5 mm? de cu y caja de fusibles de
proteccidn en la parte baja. La unidad totalmente equipada,
instalada, probada y funcionando.
CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con
NOVENTA Y TRES CENTIMOS
PNEALS7 ud  Punto de luz 5 m Lander poste doble Dali 4.766,16

PNSU19196.01

PNSU19196.02

Punto de luz doble formado por sistema de poste de 5 m para zonas
urbanas iGuzzini Lander poste EALS7.715 LED o equivalente. Poste
rectangular en acero galvanizado en caliente 70 micras, con sucesivo
tratamiento superficial realizado con pintura acrilica en polvo
texturizada (Gris). Potencia=2x23,8 W. Flujo luminoso=2x2280 Im.
DIimensiones (mm): 1200x150x5000. Eficiencia luminosa: 90 Im/W.
Temperatura de color=3000 K. CRI 80. Driver electrénico DALI
regulable incluido. Optica: AT - Asimétrica transversal.
Orientabilidad fija. Color gris. IP 66 IK 06 Clase Il. Con placa de
anclaje de acero $235JR galvanizado en caliente de 70 micras de
dimensiones 260x180 mm y espesor de 15 mm. El poste esta fijado a
la placa mediante una soldadura en la base. Los tirafondos de

acero, de 350 mm de longitud y 18 mm de diametro, bloqueados
mediante tornillos de acero. Colocada sobre base de cimentacién en
hormigdn en masa hm-20 de 50x50x80 cm. La unidad incluye equipo
de alimentacidn electrénico apto para progrmacion horaria de
reduccién de flujo, cable de 2x(2x2,5+2,5 mm?) de cu y caja de fusibles
de proteccion en la parte baja. La unidad totalmente equipada,
instalada, probada y funcionando.

CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA'Y SEIS
EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

ud Puntodeluz 12 m Poste 1 4.903,33

Conjunto de poste y proyectores tipo 1, formado por a) 1 poste

cilindrico, de acero galvanizado y pintado de 12m de altura, 120 mm g,

acabado contra agentes atmosféricos costeros, proteccion C5-M b) 3

proyectores de fundicién de aluminio, 5300Im, ip65, k10, 30002k.

Optica f, driver programable c) 4 proyectores fundicién de aluminio,

ik10, 5300Im, 30002k, Optica wf. driver programable d) 3 bridas dobles

ref 6013 e) 1 brida simple ref 6012. Colocada sobre base de

cimentacién en hormigdn en masa HM-20 de 100x100x120 cm. La

unidad incluye equipo de alimentacion electrénico apto para

progrmacién horaria de reduccién de flujo, cable de 7x(2x2,5+2,5

mm?) de Cu y caja de fusibles de proteccidn en la parte baja. La

unidad totalmente equipada, instalada, probada y funcionando.

CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con
TREINTA Y TRES CENTIMOS

ud Punto de luz 12 m Poste 2 4.903,33

Conjunto de poste y proyectores tipo 2, formado por a) 1 poste

cilindrico, de acero galvanizado y pintado de 12m de altura,120 mm g,

acabado contra agentes atmosféricos costeros, proteccion C5-M b) 4

proyectores de fundicién de aluminio, 5300Im, ip65, k10, 30002k.

Optica f, driver programable c) 3 proyectores fundicién de aluminio,

ik10, 5300Im, 30002k, Optica wf. driver programable d) 2 bridas dobles

ref 6013 e) 1 brida simple ref 6012. Colocada sobre base de

cimentacién en hormigén en masa HM-20 de 100x100x120 cm. La

unidad incluye equipo de alimentacion electrénico apto para

progrmacién horaria de reduccién de flujo, cable de 7x(2x2,5+2,5

mm?) de Cu y caja de fusibles de proteccion en la parte baja. La

unidad totalmente equipada, instalada, probada y funcionando.
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PNSU19196.03

PNSU19196.04

PNSU19196.05

PNP877

CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES EURQOS con
TREINTA Y TRES CENTIMOS

ud Punto de luz 12 m Poste 3 2.045,99

Conjunto de poste y proyectores tipo 3, formado por a) 1 poste

cilindrico de acero galvanizado y pintado, de 12m de h, 120 mm de @.

acabado contra agentes atmosféricos costeros, proteccion C5-M b) 2

proyectores de fundicion de aluminio, 12400 Im, 3000 k, ip65, ik10,

Optica wf, driver programable c) 1 brida doble de 120mm de ¢ ref

6013. Colocada sobre base de cimentacion en hormigén en masa

HM-20 de 100x100x120 cm. La unidad incluye equipo de alimentacion

electrdnico apto para progrmacion horaria de reduccion de flujo,

cable de 2x(2x2,5+2,5 mm?) de Cu y caja de fusibles de proteccién en

la parte baja. La unidad totalmente equipada, instalada, probaday

funcionando.

DOS MIL CUARENTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CENTIMOS

ud Punto de luz 12 m Poste 4 4.686,45

Conjunto de poste y proyectores tipo 4, formado por a) 1 poste de

acero galvanizado y pintado, de 12 m de h, 120mm de @, acabado

contra agentes atmosféricos costeros, proteccion C5-M, b) 5

proyectores de fundicién de aluminio, 11600 Im, 3000 k, ik 10, ip65,

Optica wf, driver programable c) 2 de fundicién de aluminio, 12400

Im, 3000 k, ik 10, ip65, Optica f, driver programable d) 3 bridas dobles

ref 6013 e) 1 brida simple ref 6012. Colocada sobre base de

cimentacién en hormigdn en masa HM-20 de 100x100x120 cm. La

unidad incluye equipo de alimentacion electrénico apto para

progrmacién horaria de reduccién de flujo, cable de 4x(2x2,5+2,5

mm?) de Cu y caja de fusibles de proteccion en la parte baja. La

unidad totalmente equipada, instalada, probada y funcionando.

CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA'Y SEIS
EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

ud Puntode luz 12 m Poste 5 4.147,28

Conjunto de poste y proyectores tipo 5, formado por a) 1 poste

cilindrico de acero galvanizado y pintado, de 12m de h, 120 mm de ¢.

acabado contra agentes atmosféricos costeros, proteccion C5-M b) 4

proyectores de fundicién de aluminio, 11600 Im, 3000 k, ik 10, ip65,

Optica wf, driver programable c) 2 proyectores de fundicién de

aluminio, 11600 Im, 3000 k, ik 10, ip65, Optica f, driver programable.

Colocada sobre base de cimentacién en hormigén en masa hm-20 de

100x100x120 cm. La unidad incluye equipo de alimentacion

electrénico apto para progrmacién horaria de reduccion de flujo,

cable de 6x(2x2,5+2,5 mm?) de cu y caja de fusibles de proteccion en

la parte baja. La unidad totalmente equipada, instalada, probaday

funcionando.

CUATRO MIL CIENTO CUARENTAY SIETE EURQOS con
VEINTIOCHO CENTIMOS
CUATRO MIL CIENTO CUARENTA'Y SIETE EUROS con
VEINTIOCHO CENTIMOS

ud Punto de luz sobre pared éptica STO 363,22

Luminaria mural de fundicién de aluminio, ip65, ik10, 4200 Im, 3000

k, Optica STO, color gris, driver programable. Colocada sobre pared

con fijacion especifica. Ref. IG1VKA. La unidad incluye equipo de

alimentacion electrénico apto para programacion horaria de

reduccion de flujo, cable de 2x2,5+2,5 mm? de Cu y caja de fusibles de

proteccidn junto a luminaria sobre fachada. La unidad totalmente
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PNP871

0908007

0907037

0907051

0907047

PNO7BTT18

equipada, instalada, probada y funcionando.

TRESCIENTOS SESENTA'Y TRES EUROS con
VEINTIDOS CENTIMOS
ud  Punto de luz sobre pared dptica ST1 346,26
Luminaria mural de fundicion de aluminio, ip65, k10, 4200 Im, 3000
k, Optica ST1, color gris, driver programable. Colocada sobre pared
con fijacion especifica. Ref. IG2VKA. La unidad incluye equipo de
alimentacidn electrénico apto para programacién horaria de
reduccion de flujo, cable de 2x2,5+2,5 mm? de Cu y caja de fusibles de
proteccidn junto a luminaria sobre fachada. La unidad totalmente
equipada, instalada, probada y funcionando.

TRESCIENTOS CUARENTA'Y SEIS EUROS con
VEINTISEIS CENTIMOS
Ml  Tubo protec. cond.@=1" 13,92
Tubo proteccién de conductor en acero galvanizado de 1" de @
incluso sellado superior, curvas, tacos y abrazaderas, y ayudas de
albaiiileria en recibido de arquetas; construida la unidad segun
normativa. Medida la unidad ejecutada.

TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
ml  Cond.term.1lkv de 4x6 mm2, en Cu 4,83
Circuito de alumbrado publico formado por 4 conductores (3f+n) con
designacion rv-k de cobre de 6 mm? con aislamiento en xlpe, de 0,6/1
kv de tensidn asignada. Incluye ejecucion, tendido y conexion en
cajas de derivacidn, parte proporcional de cocas y cableado interior
en la columna incluido. Unidad totalmente instalada y probada.

CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
Ml Cond.term.1lkv de 1x16 mm2, en Cu. P. Tierra 2,94
Conductor para red equipotencial desde CMX hasta puntos de
alumbrado formado por conductor aislado 750 v con recubrimiento
a-v de seccidn 1x16 mm?2, aislamiento rz1-k(as), con parte
proporcional de empalmes y terminales para cable incluso mano de
obra de instalacién y conexionado, totalmente instalado.

DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
Ud Toma de tierra 2 m. cond. 35 mm2, en Cu 23,72
Toma de tierra compuesta por: pica de acero cobreado de 2 m de
longitud y 14 mm de didmetro, conductor de cobre de 35 mm2,
incluso conexiones. Totalmente instalado.

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
ud  Obra civil envolvente de CMP+Cuadro AP 826,80
Monolito para CMP2D4 y armario destinado a cuadro de proteccién
de instalaciones de alumbrado exterior y armario, realizada desde
la base-pedestal mediante ladrillo de 1/2 pie, incluso cobertura
lateral, enfoscado maestreado y pintado en color blanco o color a
elegir par la D.F. Con pintura plastica, colocacion de puerta metalica
con grado de proteccion, retirada de sobrantes a vertedero
autorizado. Medida la unidad terminada.

OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA
CENTIMOS

PN09070396CM2 ud Ud de cuadro de mando y control para alumbrado para 4 salidas 5.300,77

Ud. Cuadro de mando compuesto por:

- Unidad de cuadro de mando y control para alumbrado publico
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formada por armario metalico de chapa de acero inoxidable con tres
puertas, con grado de proteccion minima IP-55 IK-09, con ventilacién
suoperior e inferior, cierres, anclajes al hormigén de cimentacién,
zbcalo inferior de revestimeinto de ladrillo y partes metalicas
puestas a tierra. Disponiendo de tres compartimentos, donde el
primero es para alojar los equipos de medida y elementos de
proteccion de la Compafiia Suministradora, el segundo para alojar al
reductor-estabilizador de flujo de 20 kVA y el dltimo serd destinado
para la aparamenta de proteccién mando y control de la instalacion,
seglin se aprecia en el plano de detalles.

- Perfileria porta equipos.

- Caja general de proteccidon y medida de 63A homologada por
compaiiia suministradora.

- Equipo de medida.

- Limitador de sobretensiones, de origen atmosférico.

- Interruptor magnetotérmico tetrapolar en cabecera del cuadro de
4x63A con curva de disparo Cy 25 kA de poder de corte.

- 2 a 6 Interruptores tetrapolares magnetotérmicos, en cabecera de
cada circuito, de 4x25A con curva de disparo B y 6 kA de poder de
corte.

- Proteccion diferencial tetrapolar re-enganchable de 4x40A, con
intensidad residual de 300 mA para cada circuito.

- Seccionador tetrapolar de corte en carga para intensidades
superiores a 50A, para la funcién de by-pass.

- Contactor tetrapolar de cabecera del cuadro de 50A de intensidad
nominal.

-2 a 5 Contactores tetrapolares en cabecera de cada circuito de 25A
de intensidad nominal.

- Interruptor magnetotérmico tetrapolar de 4x25A con curva de
disparo Cy 25 kA de poder de corte, para el limitador de
sobretensiones.

- Interruptor magnetotérmico bipolar de 2x16A con curva de disparo C
y 6 kA de poder de corte, para usos auxiliares del cuadro.

- Interruptor diferencial bipolar de 2x25A con intensidad residual de
30 mA, para usos auxiliares del cuadro.

Incluye p.p. de cableado, regletas de conexién y material auxiliar.
Unidad totalmente ejecutada y probada.

CINCO MIL TRESCIENTOS EUROS con SETENTA'Y
SIETE CENTIMOS
PNOCA_AP ud Acta de inspeccion OCA para instalacion de alumbrado 1.166,00
Acta de inspeccion OCA para instalacién de alumbrado exterior
(eléctrica y eficiencia energética).

MIL CIENTO SESENTA'Y SEIS EUROS
PNLEGAL_AP ud Proyecto de legalizacion electricidad 2.120,00

Proyecto de legalizacion instalaciones de alumbrado exterior.

DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS
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10 RED DE TELECOMUNICACIONES
020102002 M3  Excav. zanjas y pozos cualq. terreno 9,44
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto
roca, con medios mecdnicos, incluso nivelacion, rasanteo, limpieza
de fondos, compactacion, canon y transporte de sobrantes a
vertedero hasta 25 km.
NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
PNOS5RELZAN M3 Relleno de zanja con material seleccionado 13,78
Relleno de zanja con material seleccionado, cbr>10, compactado al
98% pm.
TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
080104002 MI  Prisma 40x35 con 4 3110 + 2 tritubos @40 51,07
Prisma de 40x35 con 4 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de
didmetro y 2 tritubos de polietileno constituido por 3 tubos de 40
mm de didmetro
CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE CENTIMOS
080104005 MI  Prisma 40x25 con 2 3110 mm 24,84
Prisma de 40x25 con 2 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de
didmetro.
VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
PNOSTUBMET MI Tubo metalico acero para canaliz. vertical anclado fach. 14,31
Tubo metalico acero para canaliz. vertical anclado a fachada.
CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
080202003 Ud Arqueta tipo "H" fabrica de ladrillo 298,96
Arqueta tipo "h" de fabrica de ladrillo, modelo compaiiia telefénica,
con tapa prefabricada homologada, totalmente terminada
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
080202001 Ud Arqueta prefabricada modelo tipo "MF" 99,42

Arqueta prefabricada modelo tipo "mf", totalmente colocada

NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
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11 PERGOLA, MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA

11.01 PERGOLA

020102002 M3  Excav. zanjas y pozos cualq. terreno 9,44

Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto
roca, con medios mecdnicos, incluso nivelacion, rasanteo, limpieza
de fondos, compactacién, canon y transporte de sobrantes a
vertedero hasta 25 km.

NUEVE EUROS con CUARENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
PNO3ACEROBARKg Acero B-500-SD 1,45
Acero corrugado B-500-SD de diferentes diametros, puesto en obra 'y
colocado.
UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
0502001 M2 Encofrado en cimientos 25,29
Encofrado de madera en cimientos, incluso colocaciony
desencofrado

VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
PN0503001 M3  Hormigén HL-15/B/30 en limpieza 66,50
Hormigdn de HL-15, consistencia blanda y arido 30, fabricado en
central, utilizado como limpieza, con dosificacion minima de 15 kg
de cemento por m3 de hormigdn, puesto en obra

SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
PNO5HORCIM30 M3 Horm. cimientos para armar, HA-30/P/20/XS1 107,16
Hormigdn en cimientos HA-30/P/30/Ila, fabricado en central, para
armar, puesto en obra y vibrado.

CIENTO SIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
PN11ACERLAMIN Kg Acero laminado S-275-JR en perfiles i/soldaduras
2,18
Acero laminado S-275-JR en perfiles, incluso soldaduras necesarias
entre piezas de cualquier tipo.

DOS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
PNVIGAPERG MI Viga de acero 300x120/100x10 mm 91,00
Viga de acero S-275-JD de dimensiones 300x120/100x10 mm, para
colocacion sobre pilar metalico.

NOVENTA'Y UN EUROS
PN11GALVAN Kg Galvanizado de pieza de acero 0,37
Proceso de galvanizado de pieza de acero, consistente en inmersion
en zinc fundido, a temperatura de unos 450 2C.

CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
PN11ALUM MI  Costilla aluminio anodizado 200x50x5 mm i/uniones 44,30
Costilla de aluminio anodizado de 200x50x5 mm, 20 micras, incluso
perfil metalico y uniones con viga.

CUARENTA'Y CUATRO EUROS con TREINTA
CENTIMOS
PN11MONTPERG MI Montaje de pérgola 95,55
Montaje de pérgola en ubicacién definitiva, con premontaje previo
de elementos en suelo o taller, incluyendo transporte, montaje de
placas de anclaje de los postes, izado, colocacidn en posicidén
definitiva, uniones y refuerzos, totalmente acabada.

NOVENTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTAY
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PN11TTOEXT

11.02
PN11KIO2x2

PN11KIO25x25

PN11ASEOS

PN11PAPEL

CINCO CENTIMOS
MI  Tratamiento de proteccion de estruct. metalica 132,46
Tratamiento exterior mediante una mano de recubrimiento epoxi
100-125 micras (capa intermedia e imprimacion) mas dos manos con
acabado de esmalte de poliuretano acrilico brillante 2x35-40 micras,
de color a decidir por la D.F., totalmente acabado.

CIENTO TREINTA'Y DOS EUROS con CUARENTA'Y
SEIS CENTIMOS

MOBILIARIO URBANO

Ud Kiosco 2x2m estruct. metal. acabado corten 34.899,86

Suministro, colocacidon y conexionado de quiosco tipo Habana de

Microarquitectura ref. Cubic 20.20.14 B o similar, mddulo de venta de

helados y bebidas, de 2x2 m de dimensiones en plantay 2,62 m de

altura, estructura metalica de acero galvanizado en caliente en

suelo, paredes y techo, disponiendo de 4 portones de apertura,

mostradores de atencidn al publico y altillo perimetral estructural.

Instalacidn eléctrica oculta. Revestido exteriormente en corten e

interiormente en HPL 4 mm, color a definir por la D.F.

TREINTAY CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTAY
NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

Ud Kiosco 2,5x2,5m estruct. metal. acabado corten 39.112,09

Suministro, montaje, colocacidn y conexionado de quiosco tipo

Habana de Microarquitectura ref. Cubic 25.25.14 B o similar, médulo

de venta de helados y bebidas, de 2,54x2,54 m de dimensiones en

plantay 2,62 m de altura, estructura metalica de acero galvanizado

en caliente en suelo, paredes y techo, disponiendo de 4 portones de

apertura, mostradores de atencidn al publico y altillo perimetral

estructural. Instalacion eléctrica oculta. Revestido exteriormente en

corten e interiormente en HPL 4 mm, color a definir por la D.F.

TREINTA'Y NUEVE MIL CIENTO DOCE EUROS con
NUEVE CENTIMOS

Ud Aseos 8,60x2,42m estruct. metal. acabado corten 101.619,44

Suministro, montaje, colocacidn y conexionado de aseos tipo

Habana de Microarquitectura ref. Cubic 87.25.20 DW4 o similar, de

dimensiones en planta 8,60x2,42 m, estructura metalica galvanizada

en caliente en suelo, paredes y techo, incluyendo zona de hombres

donde hay dos cabinas individuales, zona de mujeres también con

dos cabinas individuales, un lavabo adaptado segun cddigo de

accesibilidad. Todos totalmente equipados, incluso cuadros

eléctricos, mecanismos de proteccidn eléctrica, enchufes e

interruptores, iluminacién, inodoros, lavamanos, portarrollos de

papel higiénico, barras de ayuda a personas con discapacidad, etc.

Los accesos son a través de distribuidores con puerta de acceso,

queda fijada durante el horario de servicio con apertura de 1802 y

ventilados permanentemente. Revestido exteriormente en corten e

interiormente en HPL 4 mm, color a definir por la D.F.

CIENTO UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS
con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
Ud Papelera 0,30x0,30m estruct. metalica acabado corten 1.350,99
Suministro y montaje de papelera de la serie ADA de
Microarquitectura, ref. ADA.P73 o similar, con estructura interna de
acero galvanizado, de dimensiones 70x30x30 cm, revestida dos
paredes en chapa corten y dos paredes en HPL 20 mm, color a definir
por la D.F. Permite bolsas de 60 litros.

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

Documento n94. Presupuesto. 34




CUADRO DE PRECIOS 1
cODIGO UD RESUMEN PRECIO

PNBancolongo Ud Banco tipo Longo de Escofet 4 m o similar 2.843,00
Suministro y colocacién de banco de hormigén prefabricado de alta
calidad ESCOFET LONGO con respaldo de madera, de 4 m de largo.
Longo Banca de 400 x 100 x 45 cm. Respaldo son de madera tropical
certificada FSC® de 280 cm de seccidn 13,5 x 3 cm. atornillados a tres
soportes de acero zincado pintado color plata texturizado,
preparados para anclarlos en la banca de hormigén. lluminacion
perimetral LED. Incluso cimentaciones y conexiones, totalmente
montado.

DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA'Y TRES EUROS
PN11TUMB Ud Banco tipo tumbona 3.198,57
Banco en forma de tumbona o "chaise longe", fabricado en laminas
de madera y soporte metalico, con tratamiento resistente al
ambiente marino, modelo a elegir por la D.F., incluso excavacion
apra cimentacion, dados de anclaje en hormigén HA-20 y montaje,
totalmente acabado.

TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EURQOS con
CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS
PN0503001 M3  Hormigén HL-15/B/30 en limpieza 66,50
Hormigdn de HL-15, consistencia blanda y arido 30, fabricado en
central, utilizado como limpieza, con dosificacion minima de 15 kg
de cemento por m3 de hormigdn, puesto en obra

SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
PNO3ACEROBARKg Acero B-500-SD 1,45
Acero corrugado B-500-SD de diferentes diametros, puesto en obray
colocado.

UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
0502001 M2 Encofrado en cimientos 25,29
Encofrado de madera en cimientos, incluso colocacion y
desencofrado

VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
PNOSHORCIM30 M3 Horm. cimientos para armar, HA-30/P/20/XS1 107,16
Hormigdn en cimientos HA-30/P/30/Ila, fabricado en central, para
armar, puesto en obra y vibrado.

CIENTO SIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

Documento n94. Presupuesto. 35




CUADRO DE PRECIOS 1
cODIGO UD RESUMEN

PRECIO

11.03 JARDINERIA

100211099 Ud Washingtonia robusta. Cepellon. 6m
Washingtonia robusta de 6 m de altura suministrada en cepelldn,
M-102 cm, 375 litros, incluso excavacién del hoyo, aportacion de
sustrato vegetal, entutorado y primer riego.

1001003 M3 Tierra vegetal mezcl. estiércol (20%)
M3 de tierra vegetal mezclada con estiércol (20%), incluso parte
proporcional de mezclado, extendido y preparacién del terreno.

PN11MACETCORT M2 Macetero circular acero corten e=1 cm
M2 de acero corten curvado, de espesor 1 cm, para formacién de
macetero in situ, a través del soldado de dos semicirculos,
diametros segun planos, parte vista de 50 cm una vez finalizado el
solado, totalmente acabado.

PNPino Ud Pinus pinea5m
Pinus pinea suministrado en cepelldn de escayola, 450-500 cm.
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380,85

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y
CINCO CENTIMOS
24,70

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS
884,12

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
DOCE CENTIMOS
486,85

CUATROCIENTOS OCHENTA'Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
12 DESViO DE SERVICIOS Y REPOSICIONES
020102002 M3  Excav. zanjas y pozos cualq. terreno 9,44
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto
roca, con medios mecdnicos, incluso nivelacion, rasanteo, limpieza
de fondos, compactacion, canon y transporte de sobrantes a
vertedero hasta 25 km.
NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
PNOSRECARQ Ud Adaptacion en cota de arqueta o pozo, cualq. altura y dimension 43,24
Adaptacion en cota de arqueta o pozo mediante fabrica de ladrillo
recibida con mortero, cualquier dimension de arqueta o pozo y
cualquier altura a recrecer/decrecer, i/enfoscado interior y
reposicién del marco y tapa existentes.
CUARENTA'Y TRES EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
050801 M2 Enfosc. Maestr.-Fratas. 1/4 Ver. 14,75

PN12PINTURA

060201003

070101014

070101019

080101003

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento cem
ii/b-p 32,5 n en paramentos verticales de 20 mm. De espesor,
i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. Y
andamiaje, s/nte-rpe-7, medido deduciendo huecos.

CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
M2 Pint.plast.b/color int-ext buena adher. mate 7,57
Pintura plastica blanca o pigmentada, lisa mate tipo vinilmat, buena
adherencia en interior o exterior, incluso mano de fondo, plastecido
y acabado.

SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
MI. Tub.Saneam.PE D=315 mm 32,68
Tuberia de saneamiento de polietileno estructurado bicapa de alta
densidad de 315 mm. De didmetro exterior y rce=4 kn/m2, colocada
en zanja sobre cama de arena de 15 cm. De espesor, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.P. De juntas,
totalmente colocada y probada.

TREINTA'Y DOS EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
Ml Tub. PE/AD de =110 mm y Pt= 16 atm 14,53
Tuberia de polietileno de alta densidad (pe/ad) de 110 mm de
didmetro exterior, uso doméstico, para una pt= 16 atm., Incluso p.P.
De piezas especiales de latdn (curvas, tes, manguitos,...) Totalmente
colocada y probada, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior.

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
Ml Tub. PE/AD de =200 mm y Pt= 16 atm 43,79
Tuberia de polietileno de alta densidad (pe/ad) de 200 mm de
didmetro exterior, uso doméstico, para una pt= 16 atm., Incluso p.P.
De piezas especiales de latdn (curvas, tes, manguitos,...) Totalmente
colocada y probada, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior.

CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
M|  Tuberia Gas PE-100, D=110 mm.SDR 17,6 25,54
Tuberia enterrada, en polietileno pe-100 de d=110 mm. Sdr 17,6, para
redes de distribucidn de gas, incluso proteccion de hormigén, banda
de sefializacién 30 cm. Por encima del punto mas alto de la
instalacidn y p.P. De accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda
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0603001

PN12CANELE

080201001

de sefializaci¢n, etc.), S/incluir valvulas de linea, apertura ni
reposicion de zanja.

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS

Ud Pozo Reg. tipo | en calzada, h=1,00 430,10

Pozo de registro tipo i de 110 cm. De didametro interior y de hasta 1,00

m. De profundidad libre en calzada, construido con fabrica de

ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de

cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigén hm-15/40,

ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso

recibido de pates, formacion de canal en el fondo del pozo,

terminado con p.P. De medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni

el relleno perimetral posterior.

CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con DIEZ
CENTIMOS
MI  Canaliz. eléctr. 20160 PE corr. prisma HM 10,56
2 Tubos de polietileno de 160 mm de doble pared (interior lisa,
exterior corrugada) rigido para proteccion de cables enterrados,
con resistencia a la compresidn superior a 450 n, resistencia al
impacto tipo n (uso normal), en color rojo, segiin normas une en
50086-2-4 y ge cnl002, incluso banda de sefalizacion a 30 cms,
con prisma de hormigon.
DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
Ud Arq. A-1 en acera modelo Endesa Distribucion 288,20
Arqueta tipo a-1 en acera, prefabricada de hormigdn, con marco de
perfil Ipn y tapa de hormigdn aligerada, modelo endesa
distribucion, totalmente terminada

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTE
CENTIMOS

PNO2COLANCLA Ud Colocacién de ancla 153,53

Montaje y colocacidn de ancla preexistente, incluso desplazamiento
desde acopio hasta lugar de ubicacidn, descarga y fijacidn,
totalmente acabado.

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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13

SISTEMA DE DETECCION DE PLAZAS DE APARCAMIENTO

PN13SENSORPLAZA Ud Sensor de plaza i/licencia 301,36

PN13PANEL

Sensor de plaza de aparcamiento, instalado sobre pavimento de
plaza de aparcamiento, con deteccién del campo magnético del 98%,
grado de proteccién ip67, bateria de 5 afios de duracion, con soporte
de condiciones electromagnéticas y de impacto altas, comunicacion
wireless en varias frecuencias, colocado mediante resina
bicomponente, incluso licencia plaza a plaza, probado y en
funcionamiento.

TRESCIENTOS UN EUROS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS

Ud Panel de informacién i/columna 4.331,47

Panel informativo con envolvente de aluminio, formado por 1 linea

con 4 digitos + flechas/cruces + 1 linea para sefializacion, incluyendo

columna y soporte de aluminio de diametro 100 mm aprox., de 3 m

de altura aprox., Incluso modem integrado, excavacion de

cimentacién 0,80x0,80, cimentaciéon HM-20, conexionado con red

eléctrica de BT préxima, y reposicidn de pavimento existente,

totalmente acabado y funcionando.

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y UN EUROS
con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

PN13LICENSOFT Ud Licencia para la gestion del software de base 2.226,00

Licencia para gestion del software base.

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS

PN13SOPORTE Ud Soporte técnico, comprobaciones e integracion 3.657,00

Soporte técnico de verificacién de funcionamiento del sistema,
implementacién del software, soporte, servicio de ingenieria,
configuraciones, instalaciones, gestion de aplicaciones y resolucién
de problematicas, in situ o en remoto.

TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE
EUROS

PN13RedComunUd Red de comunicacion (Gateway y Repetidor) 2.613,96

Suministro y montaje de red de comunicacion formada por gateway y
repetidor, totalmente probados y en funcionamiento.

DOS MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA
Y SEIS CENTIMOS
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14
16020114

16020105

16020135

1601039

1702004

1702005

1702010

DESViOS DE TRAFICO

Ud Sedial circular 0,90 m. reflectante (nivel I) 56,70
Sefial circular de reglamentacién de 0,90 m. De didmetro en acabado

lamina reflectante (nivel i) con silueta o texto necesario recortado

en la lamina y reflectorizacién en el 100% de la superficie frontal,

ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 902 en

toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornilleria y

piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.

CINCUENTA'Y SEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS
Ud Sedial triang. 0,90 m. reflectante (nivel I) 37,80
Sefial triangular de advertencia de peligro de 0,90 m. De lado en
acabado lamina reflectante (nivel i) con silueta o texto necesario
recortado en la ldmina y reflectorizacién en el 100% de la superficie
frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a
902 en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornilleria
y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.

TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
Ud Senal rectangular 0,90 x 0,60 m reflectante (nivel I) 51,80
Sefial rectangular de indicacion de 0,90 x 0,60 m. En acabado lamina
reflectante (nivel i) con silueta o texto necesario recortado en la
ldmina y reflectorizacidn en el 100% de la superficie frontal,
ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 902 en
toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornilleria y
piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.

CINCUENTA'Y UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
MI  Marca vial reflexiva amarilla provisional de 0,10 m de ancho 1,14
Marca vial reflexiva amarilla de 0,10 m de ancho, incluso premarcaje
y elminacidn posterior

UN EUROS con CATORCE CENTIMOS

Ud Cono de balizamiento reflectante de 50cm 4,95
CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

Ud Panel direccional reflect. de 165x45 100,00
CIEN EUROS

Ud Baliza luminosa intermitente. 41,29

Baliza luminosa intermitente.

CUARENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS
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15 SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL
15.01 SENALIZACION HORIZONTAL
1601006 MI  Pintura blanca acrilica banda de 10 cm. 0,98
Pintura blanca acrilica repintada o de nueva aplicacién en banda de
10 cm. De ancho, realmente pintado, incluso limpieza previa de
superficie.
CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
1601012 MI  Pintura amarilla acrilica banda de 10 cm 1,08
Pintura amarilla acrilica repintada o de nueva aplicacion en banda
de 10 cm. De ancho, realmente pintado, incluso limpieza previa
de superficie.
UN EUROS con OCHO CENTIMOS
1601009 MI  Pintura blanca acrilica banda de 40 cm. 3,27
Pintura blanca acrilica repintada o de nueva aplicacidn en banda de
40 cm. de ancho, realmente pintado, incluso limpieza previa de
superficie.
TRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
1601010 M2 Pintura acrilica pasos de peatones y cebras 13,21
Pintura acrilica, repintada o de nueva aplicacion en pasos de
peatones y cebras incluso limpieza previa de superficie.
TRECE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
1601011 M2 Pintura acrilica flechas y letreros 14,39
Pintura acrilica, repintada o de nueva aplicacion en flechas y
letreros, incluso limpieza previa de superficie.
CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
15.02 SENALIZACION VERTICAL
16020108 Ud Sedial triang. 0,70 m. alta intensidad (nivel I1) 80,03
Sefial triangular de advertencia de peligro de 0,70 m. De lado en
acabado lamina alta intensidad (nivel ii) con silueta o texto
necesario recortado en la [dmina y reflectorizacion en el 100% de la
superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral
doblada a 902 en toda su longitud y esquinas redondeadas
incluidos tornilleria y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.
OCHENTA EUROS con TRES CENTIMOS
16020130 Ud Sedal cuadrada 0,60 m. alta intensidad (nivel Il) 94,98
Sefial cuadrada de indicacidn de 0,60 m. De lado en acabado lamina
alta intensidad (nivel ii) con silueta o texto necesario recortado en
la ldamina y reflectorizacion en el 100% de la superficie frontal,
ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 902 en
toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornilleria y
piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.
NOVENTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
PN15COLSEN Ud Colocacién de sefializacién vertical i/ciment. 23,77

Colocacidn de sefializacién vertical de cualquier tipo y tamafio,
incluso excavacion del cimiento y hormigonado.

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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16 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
PN16RSU-ORG Ud Contenedor de carga trasera 1100 litros 374,67

Contenedor de carga trasera 1100 litros modelo segun criterio del
Ayto. de Malaga.

TRESCIENTOS SETENTA'Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y SIETE CENTIMOS
PN16RSU-ENV Ud Contenedor de carga trasera para envases 1100 litros 384,55
Contenedor de carga trasera para envases 1100 litros modelo segun
criterio del Ayto. de Mélaga.

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
PN16RSU-PAPE Ud Contenedor para papel y carton carga superior 1100 litros 525,31
Contenedor para papel y cartdon carga superior 1100 litros modelo
segun criterio Ayto. Malaga.

QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA'Y
UN CENTIMOS
PN16RSU-VID Ud Contenedor tipo iglu vidrios 3000 litros 593,15
Contenedor tipo iglt vidrios 3000 litros modelo segun criterio Ayto.
Malaga.

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con QUINCE
CENTIMOS
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17

GESTION DE RCD

PN15CLASIFRCD Tm Clasificacion de residuos inertes. 4,56

Clasificacion a pie de obra de residuos de construccidon o demolicion
inertes en fracciones seglin normativa vigente, con medios
manuales.

Criterio de medicién: Se medira el volumen real multiplicando por la
densidad real de cada material.

Se deberd acreditar mediante la aportacion de certificado del gestor
de residuos autorizado. Segun el articulo 5 apdo. 5 Del R.D. 105/2008
Regulacion de la produccién y gestion de los residuos de
construccion y demolicion: Los residuos de construccion y demolicion
deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad
prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes
cantidades: Hormigdn: 80 T; Ladrillos, tejas, cerdmicos: 40 T; Metal: 2
T, Madera: 1 T; Vidrio: 1 T; Plastico: 0,5 T; Papel y cartén: 0,5T. La
separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el
poseedor de los residuos de construccion y demolicion dentro de la
obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio fisico en la
obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacion en
origen, el poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a
un gestor de residuos en una instalacion de tratamiento de

residuos de construccidon y demolicion externa a la obra.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

PN15RCDINERTSEP  Tm Canon por gestion de residuos inertes separados. 13,85

Canon de gestion de residuos inertes separados. No incluye carga ni
transporte a vertedero.

Criterio de medicién: Se medira el volumen real multiplicando por la
densidad real del material.

Se deberd acreditar mediante la aportacion de certificado del gestor
de residuos autorizado.

TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

PN15RCDINERTMEZ Tm Canon por gestion de residuos inertes mezclados. 18,62

C19.02.01.10

C19.02.01.21

Canon de gestion de residuos inertes mezclados. No incluye carga ni
transporte a vertedero.

Criterio de medicién: Se medira el volumen real multiplicando por la
densidad real del material en sus diferentes fracciones.

Se deberd acreditar mediante la aportacion de certificado del gestor
de residuos autorizado.

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
Ud Plan de Seguridad. 1.060,00
Redaccion del plan de seguridad. Presentacion por triplicado del
plan de seguridad ante la autoridad laboral competente para su
aprobacion. Seguimiento del mismo hasta su aprobacién. Toma de
muestras ambientales y andlisis de las mismas. Emisidn de informe
y certificado de gestion.

MIL SESENTA EUROS
MI  Retirada y gestion tubo fibrocemento. 100<D<=150 mm. 20,02
Retirada y gestion de residuo peligroso compuesto por tuberia de
fibrocemento de diametro >100 hasta 150 mm. De diametro,
incluyendo el desmontaje de la misma, el embalaje del residuo, su
transporte hasta el gestor autorizado, y la gestion del residuo de
acuerdo con la normativa vigente. (Rd 396/06 de 31 de marzo).
No incluye la excavacién manual necesaria para descubrir la tuberia.
Criterio de medicidn: Se certificara la longitud de tuberia realmente
retirada reflejada en certificado emitido por gestor de residuos
autorizado e inscrito en el rera.
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VEINTE EUROS con DOS CENTIMOS
VEINTE EUROS con DOS CENTIMOS
C19.02.01.24 Ml Retiraday gestion tubo fibrocemento. 300<D<=400 mm. 39,85

Retirada y gestidn de residuo peligroso compuesto por tuberia de

fibrocemento de diametro >300 hasta 400 mm. De diametro,

incluyendo el desmontaje de la misma, el embalaje del residuo, su

transporte hasta el gestor autorizado, y la gestion del residuo de

acuerdo con la normativa vigente. (Rd 396/06 de 31 de marzo).

No incluye la excavacion manual necesaria para descubrir la tuberia.

Criterio de medicidn: Se certificara la longitud de tuberia realmente

retirada reflejada en certificado emitido por gestor de residuos

autorizado e inscrito en el rera.

TREINTA'Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS
C19.02.01.40 Ud Retirada y gestion placas de fibrocemento. $<46 m2. 614,38

Retirada y gestidn de residuo peligroso compuesto por placa de

fibrocemento de onda pequeiia, incluyendo el desmontaje de la

misma, el embalaje del residuo, su transporte hasta el gestor

autorizado, y la gestidn del residuo de acuerdo con la normativa

vigente. (Rd 396/06 de 31 de marzo).

Criterio de medicidn: Para mediciones menores de 46 m2. Se

certificara la unidad como precio de servicio minimo, reflejado en

certificado emitido por gestor de residuos autorizado e inscrito en el

rera.

SEISCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA'Y
OCHO CENTIMOS
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18 SEGURIDAD Y SALUD
PN18SYS UD MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 52.057,68

CINCUENTA'Y DOS MIL CINCUENTAY SIETE EUROS
con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

Malaga, agosto de 2022.

Por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayto. Por CAI SOLUCIONES DE INGENIERIA, S.L.
de Malaga:

‘ Tk
A |

Fdo.: Natalia Mufioz Fdo.: Judit Canedo Fdo.: Enrique de la Fdo.: Carmen Torralba
Aguilar. Arquitecta. Aceituno. ICCP Torre Lara. ICCP. Loyo. Arquitecta.
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i .
Ayuntamiento de Malaga ‘u

de L Obras e

Depar de e
Servicio de Proy y Di i6n Obras de

Proyecto de obras de urbanizaciéon del Paseo Maritimo de Pedregalejo desde los Baiios del Carmen hasta el arroyo Jaboneros.
Malaga.

2. CUADRO DE PRECIOS N22.
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01 DEMOLICIONES Y LABORES PREVIAS
0101001 M3 Dem. estructura piedra, medios mecanicos
Demolicidon de estructura de piedra, con medios mecanicos, medido
lleno por vacio, incluso carga, canon y transporte a vertedero hasta
un radio de 25 km.
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceecrreeeeen, 2,18
Maquinaria.....cccoceeeeeeneciieeee e, 8,88
Resto de obra y materiales ................... 5,19
TOTAL PARTIDA .....cccrvvvreiiiiinnnnnneniinnnns 16,25
PNOIDEMALB M2 Demolicion de albardilla sobre murete
Demolicién de albardilla de hormigdn colocada sobre murete de
piedra, con medios mecdnicos, incluso carga, canon y transporte a
vertedero hasta un radio de 25 km.
Mano de obra ......cccceeeevveeeeeciecirieeee, 0,33
Maquinaria....cccceceeveeeniieeineeceecee 1,33
Resto de obra y materiales ................... 4,62
TOTAL PARTIDA ....ccccotreniirnnninnnnnnnnnnes 6,28
PNO1DEMTERR M2 Demolicidn terrazas existentes c/material
Desmontaje/demolicidn de terrazas existentes, de cualquier altura,
incluyendo:
- Cubiertas de cualquier tipo (panel sandwich, madera, fabrica,
laminas metdlicas, etc.) y dimensidn, incluso caballetes, vigas,
remates, encuentros con fachadas, etc., y sistemas de evacuacién de
aguas tales como bajantes y canalones.
- Apoyos de la cubierta, de cualquier tipo, dimensién y material
(aluminio, perfil metdlico, madera, etc), incluso desanclado del
suelo, desatornillado de uniones y conexiones, etc.
- Desmontaje de toldos, de cualquier tipo y dimensidn.
- Desmontaje de letreros y carteleria.
- Desmontaje de cerramiento lateral si lo hubiera, de cualquier tipo,
dimensidn y material (toldo, mampara, acristalamiento
convencional, acristalamiento tipo lumon, etc.).
- Desmontaje de cualquier tipo de cubricién del suelo (tarimas,
mogquetas, etc.).
Incluye la carga en camion y transporte a vertedero del material
desmantelado hasta 25 km.
Mano de obra ......cccceeeeevveeeeeieveriieeee, 17,52
Maquinaria.....cccocceeeeeeeecceeeee e, 7,50
Resto de obra y materiales ................... 1,50
TOTAL PARTIDA .....covvvveeiiiinnnnnnnnnsinnns 26,52
0101005 M3 Dem. estr. horm. armado mecan.
Demolicidn de estructura u obra de fabrica de hormigén armado, con
medios mecénicos, medido lleno por vacio, incluso carga, canon y
transporte a vertedero hasta un radio de 25 km.
Mano de obra .. 4,67
Maquinaria.....ccccceeeeeennciieeee e 14,41
Resto de obra y materiales ................... 5,67
TOTAL PARTIDA ....ccciiieniirenninnennnneanns 24,75
0101008 M3 Dem. comp. edif. s/vol ap. ¢/maq.

Demolicién completa de edificio, de hasta 5 m. De altura, desde la
rasante, por empuje de maquina retroexcavadora grande, incluso
limpieza, retirada de escombros, carga y transporte a vertedero
hasta un radio de 25 km.
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Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceeccrreeeenen. 3,28
Maquinaria.....cccoceeeeeenniiieeee e, 6,54
Resto de obra y materiales ................... 5,12
TOTAL PARTIDA .....ccevvvreiciinnnnnnnensiennns 14,94
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceecrreeeeen, 3,28
Maquinaria.....cccoceeeeeeneciieeee e, 6,54
Resto de obra y materiales ................... 5,12
TOTAL PARTIDA .....cccrvvvreiiiiinnnnnneniinnnns 14,94
0102001 Ml Demolicién de bordillo medios mec.
Demolicién de bordillo colocado sobre hormigdn, con martillo
hidraulico, incluso canon, carga y transporte a vertedero hasta un
radio de 25 km.
Mano de obra ......cccceeeevveeeeeciecirieeee, 0,26
Maquinaria....cccceceeveeeniieeineeceecee 0,78
Resto de obra y materiales ................... 4,59
TOTAL PARTIDA ....ccccotreniirnnninnnnnnnnnnes 5,63
PNO1IDEMACE M2 Demolicién pavim. acera y bordillo ¢/martillo hidr.
Demolicién de pavimento de acera con martillo hidraulico, incluso
losa inferior de cualquier espesor, bordillos y escalones, incluyendo
canon, carga y transporte a vertedero hasta un radio de 25 km.
Mano de 0bra .....ccecceeeveieeiniieeeieeee 1,58
Maquinaria....cccceeeeveveeeniieeineeceecee 3,88
Resto de obra y materiales . 4,85
TOTAL PARTIDA ....ccoiieeirrenccrenncnennns 10,31
0102005 M2 Demolicion de pav. hormigén con martillo hidr.
Demolicién de pavimento de hormigdn con martillo hidraulico,
incluso carga, canon y transporte a vertedero hasta un radio de 25
km.
Mano de 0bra .....ccecevveeviveeinciieeeieeeee 1,23
Maquinaria.....cccoceeeeeeeeccieeee e, 5,81
Resto de obra y materiales ................... 4,95
TOTAL PARTIDA .....covvvveeiiiinnnnnnnnnsinnns 11,99
0102006 M2 Demoliciéon pavim. mezcla bituminosa
Demolicién de pavimento de mezcla bituminosa, incluso carga,
canon y transporte a vertedero hasta un radio de 25 km.
Mano de 0bra .....ccccceeeveieeincieeeieeeee 1,77
Maquinaria.....cccoceeeeeeeeccieeee e, 3,76
Resto de obra y materiales . 1,13
TOTAL PARTIDA .....ccvvvvnecciinnnnnnnncsinnnne 6,66
0102012 MI  Corte de pavimento con maquina serradora
Corte de pavimento con maquina serradora
Mano de obra ......ccccceeeecveeeee e, 0,86
Maquinaria.....ccccceeeeeennciieeee e 0,37
Resto de obra y materiales ................... 0,07
TOTAL PARTIDA .....ccovvrvreiciinnnnnnnnsinnnns 1,30

0102013 UD Despeje y retirada de mob. urbano
Despeje, retirada de mobiliario urbano y demas enseres existentes,
incluso transporte a lugar de almacenamiento hasta un radio de 25
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km.
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceecrreeeeen, 4,30
Maquinaria.....cccoceeeeeeneciieeee e, 4,69
Resto de obra y materiales ................... 0,54
TOTAL PARTIDA .....cccrvvvreiiiiinnnnnneniinnnns 9,53
0103006 UD. Arranque de arbol, incluso tala, troc., destoc.y transp/org.
Arranque de arbol, incluyendo tala previa, troceado, destoconado y
transporte de organicos a vertedero, hasta un radio de 25 km,
incluso canon.
Mano de obra ......cccceeeevveeeeeciecirieeee, 28,56
Maquinaria....cccceceeveeeniieeineeceecee 82,15
Resto de obra y materiales ................... 7,36
TOTAL PARTIDA ....ccccotreniirnnninnnnnnnnnnes 118,07
0103007 UD Traslado provisional de arbol
Trasplante de arbol con maquina trasplantadora hidraulica tipo
optimal o similar, sobre camidn especial, para cepellones de
cualquier diametro, incluso trabajos de poda y tratamiento
antitranspirante, asi como suministro y colocacién de anclajes, a
cualquier distancia, apertura de hoyo y nueva plantacién, medida la
unidad transplantada incluso riego durante el aiio de garantia.
Mano de 0bra ......cccceeeevveeeeeceeeirieee. 26,21
Maquinaria....cccceceeveeeeniieeineeeecee 38,20
Resto de obra y materiales ................... 51,89
TOTAL PARTIDA ....ccccotreniirnneiniennnnnnnes 116,30
PNO1IDEMCAN MI Demolicién y retirada de canalizacion existente
Demolicién, desmontaje y retirada de canalizacion existente de
cualquier tipo y didmetro, incluso prisma, arquetas, pozos y carga en
camion, incluso traslado a vertedero hasta una distancia de 25 km,
previa desconexidn del servicio en caso necesario.
Mano de 0bra .....cccccveeveveeinciieeeieeeee 5,25
Maquinaria.....ccccceeeeeeeeciieee e, 2,68
Resto de obra y materiales ................... 0,47
TOTAL PARTIDA .....covvvveeiiiinnnnnnnnnsinnns 8,40
PNOIDEMSEN Ud Retirada de sefializacion vertical
Retirada de sefializacion vertical de cualquier tipo y dimensiones,
incluso demolicién de cimentacidn, carga y transporte a vertedero
hasta 25 km.
Mano de obra ......ccccoeeeeeeeeeeiieeiieeen, 3,16
Maquinaria......ccoeeeeeeeneiieeee e 3,97
Resto de obra y materiales .................. 0,43
TOTAL PARTIDA .....ccovvrvneciiinnnnnnnncssnnnne 7,56
PNO1IDEMFAR Ud Retirada de elementos de alumbrado
Retirada de farolas (postes, baculos y luminarias) existentes,
incluso demolicién de cimentacién, desconexiones y carga en
camion hasta lugar de acopio a decidir por la D.F..
Mano de obra ......cccceeveevveeeeeiieeiieeen, 35,47
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Maquinaria......cccceeeeeeeneiiiieeee e 88,32
Resto de obra y materiales ................... 7,43
TOTAL PARTIDA ....cccciiieeiirenninnenncnennns 131,22
PNO1IDEMSEM Ud Desmontaje y montaje de semaforo
Desmontaje de semaforo para colocacién de nuevo pavimento, y
montaje en la misma ubicacidn, incluso desaprietes, izado, acopio
si fuera necesario y posterior montaje, en total funcionamiento.
Mano de obra .....ccceeeeeeeiieieieieeeeeeeeeen, 61,81
Maquinaria.....cccoveeeeeeveciieeee e, 88,32
Resto de obra y materiales ................... 9,01
TOTAL PARTIDA ....ccociiieiireniinennienennns 159,14
PNOIDEMBAR M2 Desmontaje de barandilla
Desmontaje de barandilla de cualquier tipo, incluso corte previo,
demolicidn de cimentacion, retirada y carga en camion a vertedero
hasta 25 km, o traslado a taller segun decision de la D.F.
Mano de obra ......cccceeeevveeeeeciecirieeee, 0,71
Maquinaria.....cccoceeeeeeeeciieeee e, 1,27
Resto de obra y materiales ................... 0,12
TOTAL PARTIDA ....ccccitreniirnnnniennnnnnnes 2,10
PNOIDEMANC Ud Traslado temporal de ancla
Traslado temporal de ancla existente, incluyendo tareas previas,
izado, carga en camidn y transporte hasta lugar de acopio hasta 25
km.
Mano de 0bra ......cccceeeevveeeeeceeeirieee. 35,47
Maquinaria....cccceceeveeeeniieeineeeecee 143,01
Resto de obra y materiales ................... 10,71
TOTAL PARTIDA ....ccccotreniirnneiniennnnnnnes 189,19
PNO1DEMESTMET ud Demolicién estruct. metalica rampa peatonal
Demolicidn de la estructura metalica que constituye la rampa de
acceso peatonal desde el paseo maritimo a la calle Bolivia,
incluyendo todas las tipologias y dimensiones de los perfiles
metalicos existente, oxicorte, demolicidon de cimentaciones, medios
auxiliares, carga en camion y transporte a vertedero hasta 25 km.
Mano de obra ......cccceeeeevveeeeeieveriieeee, 560,48
Maquinaria.....cccocceeeeeeeecceeeee e, 387,60
Resto de obra y materiales ................... 56,89
TOTAL PARTIDA .....ccovvurrinnnnnisnnnnisnnns 1.004,97
PNO1DEMISL M2 Demolicidon de isleta urbanizada
Demolicién de isleta urbanizada con materiales pétreos de diversa
indole a modo de pavimento, césped artificial, murete de piedra
natural, etc, incluso carga en camién y transporte a vertedero hasta
un radio de 25 km.
Mano de obra ......ccccceeeecveeeee e, 1,58
Maquinaria.....ccccceeeeeennciieeee e 5,97
Resto de obra y materiales ................... 0,46
TOTAL PARTIDA .....ccovvrvreiciinnnnnnnnsinnnns 8,01
PNOIDEMQUI Ud Demolicién de quiosco, i/conexiones

Demolicién de quiosco existente, incluyendo desconexiones de los
servicios, eliminacién de fijaciones, retirada de cubriciones de
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suelo, desmontaje, izado, carga en camidn y transporte a vertedero
hasta 25 km.

Resto de obra y materiales ................... 265,00

TOTAL PARTIDA ......ooveennnnnnnnnnnnnnnnns 265,00
PNO1IDEMCAB Ud Retirada cabina telefénica, i/conexiones
Retirada de cabina telefdnica existente, incluyendo desconexiones
de los servicios, eliminacidn de fijaciones, desmontaje, izado, carga
en camion y transporte a vertedero hasta 25 km.

Resto de obra y materiales ................... 132,50
TOTAL PARTIDA ....ccociiieiireniinennienennns 132,50
PNO1DEMLINAER mi Retirada de linea aérea, i/p.p poste

Retirada de linea aérea existente, de cualquier tipo (electricidad,

telefonia, etc.), Incluyendo desconexiones de los servicios,

eliminacion de fijaciones, desmontaje, p.p. de retirada de poste,

carga en camion y transporte a vertedero hasta 25 km.
Mano de obra ......cccceeeevveeeeeciecireeeee. 1,75
Maquinaria....cccceceeveeeeniieeineeeecee 0,06
Resto de obra y materiales ................... 0,11
TOTAL PARTIDA ....ccccitreniirnnnniennnnnnnes 1,92

PNO1DEMASEOSM2 Demolicidn caseta aseo existente, i/conexiones y ciment
Demolicidn y retirada de caseta de madera incluso desconexiones,
fijaciones y cimentacion, carga y tr ansporte a vertedero hasta 25 km,
totalmente acabada.

Mano de 0bra .....ccecceeeveieeeniieeeieeeee 36,86
Maquinaria....cccceceeveeeeniiieineeceecee 20,03
Resto de obra y materiales ................... 3,41
TOTAL PARTIDA ......covrnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 60,30
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02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

PNO2EXCAV M3 Desmonte cualq. terreno i/canon
Desmonte en cualquier clase de terreno, incluso carga, canony
transporte a vertedero hasta 25 km.

Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceecrreeeeen. 0,41
Maquinaria.....cccoveeeeeeeeiiieeee e, 2,96
Resto de obra y materiales ................... 3,08
TOTAL PARTIDA .....coieecrncrencrenerenennnes 6,45

020201002 M3  Relleno material de préstamo
Relleno con material de préstamo, tipo suelo seleccionado S3,
extendido en tongadas de 0,30 m de espesor y compactado al 100 %
densidad proctor modificado.

Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceecrreeeeen, 1,04
Maquinaria.....ccceceeeeeeeeciieee e, 3,00
Resto de obra y materiales ................... 5,20
TOTAL PARTIDA ......oennnnnnnnnnnnnnnnnns 9,24
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03 MUROS

020102002 M3  Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto
roca, con medios mecdnicos, incluso nivelacion, rasanteo, limpieza
de fondos, compactacion, canon y transporte de sobrantes a
vertedero hasta 25 km.

Mano de obra .....ccceeeeeeeeeeieieieeeeeeeeee, 1,42
Maquinaria......ccceeeeeeeneiiieeeee e 4,78
Resto de obra y materiales ................... 3,24
TOTAL PARTIDA ....cccciiieeiirenninnenncnennns 9,44
020202002 M3  Relleno localizado mat. filtrante en trasdés

Relleno localizado con material filtrante de trasdds de obras de

fabrica y muros, extendido en tongadas de 0,30 m de espesor.
Mano de 0bra .....cceccveeviieeiniieeeieeeee 5,03
Maquinaria....cccceeeeveveeeniieeineeceecee 2,28
Resto de obra y materiales ................... 20,11
TOTAL PARTIDA .....ccociiieirrenccrenncnennns 27,42

PNO3ACEROBARKg Acero B-500-SD
Acero corrugado B-500-SD de diferentes diametros, puesto en obray

colocado.
Mano de 0bra .....ccecceeeveieeiniieeeieeee 0,36
Resto de obra y materiales ................... 1,09
TOTAL PARTIDA ....cccotreniirnnnininnnnnnanes 1,45
0502001 M2 Encofrado en cimientos
Encofrado de madera en cimientos, incluso colocacion y
desencofrado
Mano de 0bra .....ccccceeeveieeincieeeieeeee 21,75
Resto de obra y materiales ................... 3,54
TOTAL PARTIDA ....cccitreniireneiinennnnnnnes 25,29
0502002 M2 Encofrado de madera en alzados

Encofrado de madera en alzados, incluso colocacién, desencofrado y
limpieza de la madera para nuevo uso

Mano de obra ......cccceeeeevveeeeeieeeieeeeen, 21,93
Maquinaria.....ccccceeeeeeneciieeee e, 0,47
Resto de obra y materiales ................... 3,58
TOTAL PARTIDA ....ccccotreniirnneiniennnnnnnes 25,98

PN0503001 M3  Hormigdn HL-15/B/30 en limpieza
Hormigdn de HL-15, consistencia blanda y arido 30, fabricado en
central, utilizado como limpieza, con dosificacidn minima de 15 kg
de cemento por m3 de hormigdn, puesto en obra

Mano de obra ......ccccceeeevvereeeceecrreeeene. 7,74
Resto de obra y materiales ................... 58,76
TOTAL PARTIDA ....ccciiieniirenninnennnneanns 66,50
0503010 M3  Horm. alzados para armar, HA-30/P/20/XS1
Hormigdn en alzados HA-30/P/30/Illa, fabricado en central, para
armar, puesto en obra y vibrado
Mano de obra ......cccceeveevveeeeeiieeiieeen, 17,23
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Maquinaria......cccceeeeeeeneiiiieeee e 15,82
Resto de obra y materiales ................... 76,19
TOTAL PARTIDA ....cccciiieeiirenninnenncnennns 109,24
PNO5HORCIM30 M3 Horm. cimientos para armar, HA-30/P/20/XS1
Hormigdn en cimientos HA-30/P/30/Ila, fabricado en central, para
armar, puesto en obra y vibrado.
Mano de obra .....ccceeeeeeeeeeieieieeeeeeeeee, 16,70
Maquinaria......ccceeeeeeeneiiieeeee e 14,39
Resto de obra y materiales ................... 76,07
TOTAL PARTIDA ....cccciiieeiirenninnenncnennns 107,16
050402 M3  Muro mamposteria, careada a dos caras, 25-100 kg
Muro de mamposteria ordinaria, careada dos caras, de piedra caliza
de entre 25 y 100 kg, tomada con mortero de cal.
Mano de 0bra .....cceccveeviieeiniieeeieeeee 123,09
Resto de obra y materiales ................... 45,12
TOTAL PARTIDA ....ccccotreniirnnninnnnnnnnnnes 168,21
0507001 M2 Muro blog. horm. armado 40x20x20 gris estandar
Fabrica de bloques huecos de hormigdn gris estandar de 40x20x20
cm. Para revestir, recibidos con mortero de cemento 1/6 de central
m-40 y armadura vertical formada por 4 redondos de acero b 500 s, de
d=12 por metro y armadura horizontal de 2 redondos de d=8 cada fila
de bloques, i/p.P rejuntado,zunchos, jambas, ejecucién de
encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelacion,
aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/nte-ffb-11, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Mano de 0bra .....ccoccveeveieeeniieeeieeee 34,24
Resto de obra y materiales 20,46
TOTAL PARTIDA .....covvvveeiiiinnnnnnnnnsinnns 54,70
PNO3CIMMURBLOQ MI Cimentacion de murete de bloques prefab. horm.
Cimentacion de muro de bloques prefabricados de hormigdn
mediante zuncho de 80x40 cm de hormigén HA-30 armado con 4
barras @12 en las caras superior e inferior, recogidos con cercos de
@8 c/15 cm, incluso hormigdn de limpieza, encofrado, hormigonado,
armado, vibrado, curado y desencofrado, totalmente acabado. Esta
cimentacion recibira el armado de los bloques para la completa
transmisién de esfuerzos entre alzado y cimiento.
Mano de 0bra .....ccoccveeeveieeinciieeeieeeee 33,36
Maquinaria.....ccccceeeeeenesiieeeee e 4,60
Resto de obra y materiales ................... 47,01
TOTAL PARTIDA .....ccovvrvreiciinnnnnnnnsinnnns 84,98
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04

FIRMES Y PAVIMENTACION

PNO4LOSA40x60M2 Losa prefabr. hormig. fotocatalit. e=12 cm, 40x60 cm

PN04LOSA60X120 M2 Losa prefabr. hormig. fotocatalit. e=12 cm, 60x120 cm

Losa gran formato de alta calidad prefabricada de hormigon de
doble capa vibroprensado, con aditivo fotocatalitico en masa de la

capa superficial, con aridos reciclados, de dimensiones 60x40x12 cm,

tipo Reyalfil serie T, Econature de Pavigesa o similar, sin bisel, de
color y dibujo a elegir por la D.F., realizada con aridos calizos en la
capa de base y siliceos en la capa superficial, teniendo esta capa un
espesor minimo de 1 cm, con aplicacién de aditivos e hidrofugantes
en masa de capa superficial para optimizar la resistencia y evitar

eflorescencias, densidad 2,30 tn/m3, segiin norma UNE-EN 1339/2005.

Tolerancias dimensionales Clase 3 marcado R. Diferencia maxima
entre diagonales Clase 3 marcado L. Absorcion de agua Clase 2
marcado B. Resistencia a flexién Clase 3 Marcado U. Resistencia al
desgaste por abrasion (segln anexo G) Clase 4 marcado I.
Cumpliendo resbaladicidad clasificacion Rd> 45 clase 3, por la que
se desarrolla el documento técnico de CTE. Incluso adecuacién de
bordes y cortes para adaptacidn de las rasantes, recibidas con
mortero M-1/7 y recebadas con arena de naturaleza silicea,
granulometria 0-2 mm lavada y cribada. Cumpliendo resbaladicidad

seglin Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla

el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacidn para el acceso y utilizacion de los espacios publicos,
ensayada segun ensayo de péndulo. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra ......cccceeeeevviveee e,

Maquinaria
Resto de obra y materiales .

TOTAL PARTIDA .......ccovviinnnnriinniinnnnns

Losa gran formato de alta calidad prefabricada de hormigén de
doble capa vibroprensado, con aditivo fotocatalitico en masa de la
capa superficial, con aridos reciclados, de dimensiones 60x120x12
cm, tipo Reyalfil serie T, Econature de Pavigesa o similar, sin bisel,
de color y dibujo a elegir por la D.F., realizada con aridos calizos en
la capa de base y siliceos en la capa superficial, teniendo esta capa
un espesor minimo de 1 cm, con aplicacién de aditivos e
hidrofugantes en masa de capa superficial para optimizar la
resistencia y evitar eflorescencias, densidad 2,30 tn/m3, segun
norma UNE-EN 1339/2005. Tolerancias dimensionales Clase 3
marcado R. Diferencia maxima entre diagonales Clase 3 marcado L.
Absorcion de agua Clase 2 marcado B. Resistencia a flexion Clase 3
Marcado U. Resistencia al desgaste por abrasidn (segiin anexo G)
Clase 4 marcado I. Cumpliendo resbaladicidad clasificacion Rd> 45
clase 3, por la que se desarrolla el documento técnico de CTE.
Incluso adecuacion de bordes y cortes para adaptacion de las
rasantes, recibidas con mortero M-1/7 y recebadas con arena de
naturaleza silicea, granulometria 0-2 mm lavada y cribada.
Cumpliendo resbaladicidad segtn Orden VIV/561/2010, de 1 de
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el
acceso y utilizacion de los espacios publicos, ensayada segun
ensayo de péndulo. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra ......cccceeeeeiiieecieecieeeee

Maquinaria

Resto de obra y materiales ...................

TOTAL PARTIDA .......ccovviinnnnnineniiinnane
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PN0O4LOSA100X90 M2

PNO4PAVPIEDRA12 M2

PNO4ALBARDPIEMI

Losa gran formato de alta calidad prefabricada de hormigon de
doble capa vibroprensado, con aditivo fotocatalitico en masa de la
capa superficial, con aridos reciclados, de dimensiones 100x90x12
cm, tipo Reyalfil serie T, Econature de Pavigesa o similar, sin bisel,
de color y dibujo a elegir por la D.F., realizada con aridos calizos en
la capa de base y siliceos en la capa superficial, teniendo esta capa
un espesor minimo de 1 cm, con aplicacién de aditivos e
hidrofugantes en masa de capa superficial para optimizar la
resistencia y evitar eflorescencias, densidad 2,30 tn/m3, segin
norma UNE-EN 1339/2005. Tolerancias dimensionales Clase 3
marcado R. Diferencia maxima entre diagonales Clase 3 marcado L.
Absorcidn de agua Clase 2 marcado B. Resistencia a flexion Clase 3
Marcado U. Resistencia al desgaste por abrasidn (segin anexo G)
Clase 4 marcado I. Cumpliendo resbaladicidad clasificacion Rd> 45
clase 3, por la que se desarrolla el documento técnico de CTE.
Incluso adecuacion de bordes y cortes para adaptacion de las
rasantes, recibidas con mortero M-1/7 y recebadas con arena de
naturaleza silicea, granulometria 0-2 mm lavada y cribada.
Cumpliendo resbaladicidad segin Orden VIV/561/2010, de 1 de
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el
acceso y utilizacion de los espacios publicos, ensayada segun
ensayo de péndulo. Medida la superficie ejecutada.

Losa prefabr. hormig. fotocatalit. e=12 cm, 100x90 cm

Mano de 0bra .....ccecceeeveieeiniieeeieeee
Maquinaria....cccceeeeveveeeniieeineeceecee
Resto de obra y materiales .

TOTAL PARTIDA .......ccovviinnnnriinniinnnnns

Pavimento de losas de piedra natural tipo crema dmbar o similar,
segun criterio de la direccidn facultativa, con acabado flameado o
gofrado para pasos peatonales, de ancho 40 cm y largos variables
desde 60 a 20 cm, espesor 12 cm, recibido con cemento cola, sobre

Pavim. piedra natural flameado e=12 cm varios tam.

base de mortero de cemento M-1/7 maestreada de 3 cm de espesor

medio, con aparejo contrapeado, dejando juntas de 3 mm como
maximo, rejuntando con lechada fluida realizada con cemento
blanco, llenando completamente las juntas, incluso limpieza de la
superficie, p/p de cortes y remates contra tapas de arquetas y otros
elementos. Colocado con ayuda de camidn gruda, completamente
terminado. Cumpliendo resbaladicidad segtin Orden VIV/561/2010,
de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién poara el
acceso y utilizacion de los espacios publicos, ensayada segun
ensayo de péndulo. Medida la superficie realmente ejecutada,
deduciendo huecos mayores de 1 m2. Ejecutado atendiendo a lo
establecido en la norma UNE-22202-1, relativa a la colocacion de
baldosas de piedra natural.

Mano de obra ..
Maquinaria.....ccccceeeeeennciieeee e
Resto de obra y materiales ...................

TOTAL PARTIDA .......ccotviinnnnineniisnnnne

Albardilla piedra natural flameado 40 cm e=12 cm

Albardilla de piedra natural tipo crema d@mbar o similar, seguin
criterio de la direccion facultativa, con acabado flameado, incluso
en laterales, de dimensiones 40 cm de ancho por 12 cm de espesor,

recibida con cemento cola, sobre base de mortero de cemento M-1/7
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maestreada de 3 cm de espesor medio, con aparejo contrapeado,
dejando juntas de 3 mm como maximo, rejuntando con lechada
fluida realizada con cemento blanco, llenando completamente las
juntas, incluso limpieza de la superficie, p/p de cortes y remates.
Colocada con ayuda de camidn grida, completamente terminado.
Medida la superficie realmente ejecutada, deduciendo huecos
mayores de 1 m2. Ejecutado atendiendo a lo establecido en la
norma UNE-22202-1, relativa a la colocacidn de baldosas de piedra
natural.
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceeccrreeeenen. 2,10
Maquinaria.....cccovveeeeeeveciiieeee e, 2,45
Resto de obra y materiales ................... 75,19
TOTAL PARTIDA .....ccevvvreiciinnnnnnnensiennns 79,74
PNO4RASCOMP M2 Rasanteo y compactacion terreno
Rasanteo, nivelacion y compactacion del terreno al 100% PM de
manera previa a la disposicion de capas superiores.
Mano de obra ......cccceeeevveeeeeciecirieeee, 0,02
Maquinaria.....cccoceeeeeeeeciieeee e, 0,62
Resto de obra y materiales ................... 0,04
TOTAL PARTIDA ....ccccitreniirnnnniennnnnnnes 0,68
03010100102 M3 Zahorra artificial ZA-25
Zahorra artificial ZA-25 extendida y compactada al 100 % proctor
modificado.
Mano de obra ......cccceeeevveeeeeciecirieeee, 0,35
Maquinaria.....cccocveeeeeeeeccieeeee e, 1,49
Resto de obra y materiales ................... 19,99
TOTAL PARTIDA ....cccitrrniirenninnennsnnnnes 21,83
PNO4BASEHORM m3 Solera horm. cons. semiseca compact HC-20
Solera de hormigén compactado HC-20, fabricado en central con
cemento tipo Il, lll, IV o V, de granulometria continua, con
extendedora y compactado al 97 % del Proctor Modificado, de
consistencia semiseca.
Mano de 0bra .....cccccveeveveeinciieeeieeeee 2,79
Maquinaria......cccceeeeeeneiieeeee e 5,86
Resto de obra y materiales ................... 60,52
TOTAL PARTIDA .....covvvveeiiiinnnnnnnnnsinnns 69,17
0403003 MI  Formacion de peldafios
Formacién de peldafio para solar con ladrillo hueco doble 24x11,5x8
cm. Y hormigédn, totalmente terminado para solar.
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeeeecrreeene. 15,71
Resto de obra y materiales 4,71
TOTAL PARTIDA ....ccciiieniirenninnennnneanns 20,42
PNO4FORMGRAD M3 Formacién de grada HM-20/B/20/XS1
Formacién de grada mediante macizo de hormigdn en masa
HM-20/B/20/XA2, incluso excavacidn, rasanteo y nivelacién de la
superficie de apoyo, enconfrado, hormigonado, vibrado, curado y
desencofrado, totalmente acabado.
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceeenreeeee. 21,65
Maquinaria......ccoceeeeeeeneiiieeee e 1,31
Resto de obra y materiales ................... 65,95
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TOTAL PARTIDA .....cccrvvvneciiiinnnnnnnnsinnnns 88,91
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceecrreeeeen. 21,65
Maquinaria......ccceeeeeeeneiiieeeee e 1,31
Resto de obra y materiales ................... 65,95
TOTAL PARTIDA .....ccorvvvreiiiiinnnnnnnnsinnnns 88,91
PN0O4MBCCOLOR M2 MBC tipo AC-16 surf B50/70 S color en masa 4 cm
Mezcla bituminosa en caliente coloreada en su masa, AC-16 surf
B50/70 S, capa de 4 cm, formada por un ligante sintético, dridos de
machaqueo y colorantes, aplicada mecanicamente con maquina
autopropulsada y y apisonadora de rodillos vibrantes. Color a elegir
por la D.F.
Mano de 0bra ......ccccceeeevveeeeeceecrreeeeen. 1,14
Maquinaria.....cccoveeeeeeeeiiieeee e, 2,76
Resto de obra y materiales ................... 23,57
TOTAL PARTIDA ....ccoiiieeirrenccrennenennns 27,47
0303020118 Tn MBC tipo AC-22 bin B50/70 D
Mezcla bituminosa en caliente AC-22 bin B50/70 D, extendida y
compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie,
betun y filler.
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeieecireeeeen. 1,21
Maquinaria....cccceceeveeeeniiieinieceecee 2,76
Resto de obra y materiales ................... 53,24
TOTAL PARTIDA ....ccccotreniirnnnininnnnnnanes 57,21
0303050125 M2 Riego de adherencia C60B3 ADH
Riego de adherencia, tipo C60B3 ADH, con una dotacién de 0,50
kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.
Mano de obra ......cccceeeeevveeeeeieverieeen, 0,21
Maquinaria.....ccccceeeeeeneciieeee e, 0,52
Resto de obra y materiales ................... 0,29
TOTAL PARTIDA ....cccitreniireneiinennnnnnnes 1,02
040101001 MI  Bordillo horm.tipo A-1 bicapa, 35x15x12
Bordillo de hormigdn tipo A-1, bicapa, color gris, de 35x15x12 cm,
arista exterior biselada, colocado sobre macizo de hormigén
HM-20/B/20/lla, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza,
incluso dorte y demolicion de pavimento, excavacién para
emplazamiento y relleno posterior.
Mano de 0bra .....ccccceeeveieeincieeeieeeee 8,38
Resto de obra y materiales ................... 7,26
TOTAL PARTIDA .....ccovvrvreiciinnnnnnnnsinnnns 15,64
PNO4BORDBL20x10 MI Bordillo horm.blanco de 100/50x20x10 cm
Bordillo de hormigdn blanco de 100x20x10 cm, 50 cm de longitud en
tramos curvos, aristas exteriores sin bisel, colocado sobre macizo de
hormigén HM-20/B/20/lla, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y
limpieza, incluso dorte y demolicidn de pavimento, excavacion para
emplazamiento y relleno posterior.
Mano de obra ......cccceeeeevveeeeeiieeeieeen, 10,48
Resto de obra y materiales ................... 5,20
TOTAL PARTIDA ....cccitieniireniiinennnnennns 15,68

PNO4BARAND MI
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Barandilla de 110 cm de acero inoxidable formada por pasamanos
tubo circular 50x4 mm, montantes verticales separados 120 cm
formados por pletinas de 50x4 mm soldadas excéntricamente al
pasamanos, con chaflan de la pletina en dicha unidn, y tres varillas
horizontales macizas de 30 mm atravesando las pletinas de manera
equiespaciada, incluso placas de anclaje y cimentaciones,
totalmente acabada, modelo segun preferencias de la d.F.
Mano de obra .....ccceeeeeeeeeeieieieeeeeeeeee, 13,06
Resto de obra y materiales . 102,16
TOTAL PARTIDA 115,22
Mano de obra ......cccceuunn.... 13,06
Resto de obra y materiales 102,16
TOTAL PARTIDA .....cctvvvreiiiinnnnnnnnniinnnns 115,22
0302002 M2 Pav.horm. HM-15 fratas.mecanico e=20 cm
Pavimento de hormigdn vibrado hm-15, de 20 cm de espesor, con
tratamiento superficial consistente en la adicién de arena de
cuarzo, con 4 kg/m2 de dotacidn, fratasado mecanico, i/ formacién de
juntas y sellado.
Mano de 0bra .....ccoccveeveieeeniieeeieeee 7,65
Maquinaria.....cccocveeeeeeeeccieeeee e, 2,91
Resto de obra y materiales ................... 13,38
TOTAL PARTIDA .....ccocireeeirrenccnennenennns 23,94
PNO4CALOMUR Ud Perforacion murete medios mecanicos $100 mm
Perforacion de fabrica de piedra o mamposteria mediante corona
circular, didmetro 100 mm, totalmente acabado.
Mano de 0bra .....ccoccveeveieeeniieeeieeee 0,52
Magquinaria....ccoccceeerieeeniieeeeeee e 0,46
Resto de obra y materiales ................... 0,06
TOTAL PARTIDA .....covvvveeiiiinnnnnnnnnsinnns 1,04
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05 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO
020102002 M3  Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto
roca, con medios mecdnicos, incluso nivelacion, rasanteo, limpieza
de fondos, compactacion, canon y transporte de sobrantes a
vertedero hasta 25 km.
Mano de obra .....ccceeeeeeeeeeieieieeeeeeeeee, 1,42
Maquinaria......ccceeeeeeeneiiieeeee e 4,78
Resto de obra y materiales ................... 3,24
TOTAL PARTIDA ....cccciiieeiirenninnenncnennns 9,44
020202006 M3 Cama y relleno arena de rio
Cama y relleno de arena de rio 0/4 mm para conducciones hasta 10
cm por encima de la clave del tubo, extendida a mano
Mano de 0bra .....cceccveeviieeiniieeeieeeee 5,16
Maquinaria....cccceeeeveveeeniieeineeceecee 8,48
Resto de obra y materiales ................... 12,84
TOTAL PARTIDA .....ccociiieirrenccrenncnennns 26,48
PNO5RELZAN M3 Relleno de zanja con material seleccionado
Relleno de zanja con material seleccionado, cbr>10, compactado al
98% pm.
Mano de 0bra .....ccecceeeveieeiniieeeieeee 3,48
Maquinaria....cccceeeeveveeeniieeineeceecee 5,62
Resto de obra y materiales . 4,68
TOTAL PARTIDA ....ccoiieeirrenccrenncnennns 13,78
070102002 Ml Tub. fundicién ductil =100 mm C40
Tuberia de fundicidn ductil de 100 mm de didametro interior, clase
C40, PN16 Atm, con revestimiento interior de mortero de cemento
centrifugado, con parte proporcional de junta elastica flexible para
uniones de tuberia y unién con bridas para piezas accesorias,
totalmente colocada y probada, sin incluir excavacién, ni el relleno
posterior de zanja.
Mano de 0bra .....cccccveeveveeinciieeeieeeee 1,27
Maquinaria......cccceeeeeeneiieeeee e 0,91
Resto de obra y materiales ................... 33,63
TOTAL PARTIDA .....covvvveeiiiinnnnnnnnnsinnns 35,81
070101004 Ml Tub. PE/AD de #=40 mm y Pt= 16 atm
Tuberia de polietileno de alta densidad (pe/ad) de 40 mm de
didmetro exterior, uso doméstico, para una pt= 16 atm., Incluso p.P.
De piezas especiales de latdn (curvas, tes, manguitos,...) Totalmente
colocada y probada, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior.
Mano de obra ......ccccoeeeeeeeeeeiieeiieeen, 0,94
Resto de obra y materiales 1,78
TOTAL PARTIDA ....ccorvrvnecciinnnnnnnnssnnnne 2,72
1102001 MI  Tuberia de PE/BD didmetro 32 mm y 10 atms
Tuberia de pe/bd, uso doméstico, apta para uso potable, de
didmetro 32 mm y 10 atms., Incluso parte proporcional de piezas
especiales, totalmente instalada y probada.
Mano de 0bra ......cccceeveevveeeeeiieeeeeeen, 0,70
Resto de obra y materiales ................... 2,09
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TOTAL PARTIDA .....cccrvvvneciiiinnnnnnnnsinnnns 2,79
1102012 MI  Tuberia de PE/BD, con gotero de 16 mm de didmetro
Tuberia de pe/bd, con gotero integrado, autocompensado y
autolimpiable de 16 mm de diametro, incluso parte proporcional de
piezas especiales, colocada y probada.
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceeccrreeeenen. 0,69
Resto de obra y materiales ................... 1,73
TOTAL PARTIDA .....cccrvvvreiiiiinnnnnneniinnnns 2,42
070201008 Ud Vélv.compuerta brida fund.@=100 mm (16 atm),dist.larga
Valvula de compuerta de brida, de fundicién ductil de 100 mm,
timbrada a 16 atm., Con husillo de acero inoxidable y anillo
elastomero, colocada en obra y probada.
Mano de obra ......cccceeeevveeeeeciecirieeee, 52,55
Resto de obra y materiales ................... 180,68
TOTAL PARTIDA ....ccccotreniirnnnininnnnnnnnes 233,23
PNO5CARDES100 ud Carrete de desmontaje #100 mm
Carrete de desmontaje 100 mm fd pn16, cuerpo en ggg-50, bridas de
acero al carbono s35, junta epdm, varillas roscadas de acero zincado,
brida intermedia de acero al carbono s275, pernos roscados,
arandelas y tuercas de acero galvanizado. Totalmente instalado.
Mano de 0bra .....ccecceeeveieeiniieeeieeee 12,31
Resto de obra y materiales ................... 285,91
TOTAL PARTIDA ....cccotreniirnnnininnnnnnanes 298,22
070302002 Ud Codo fundicién a 902, =100 mm
Codo de fundicion de 100 mm, a 909, incluso anclajes, colocado y
probado.
Mano de 0bra .....ccccceeeveieeincieeeieeeee 17,52
Resto de obra y materiales ................... 123,90
TOTAL PARTIDA ....cccitreniireneiinennnnnnnes 141,42
070302015 Ud Codo fundicién a 45°, =100 mm
Codo de fundicién de 100 mm, a 45°, incluso anclajes, colocado y
probado.
Mano de obra ......cccceeeeevveeeeeieeeieeeeen, 17,52
Resto de obra y materiales ................... 113,46
TOTAL PARTIDA .....cccoeeveeneneeeneesennnnns 130,98
PNO5COD225 Ud Codo fundicién a 22,5°, =100 mm
Codo de fundicién de 100 mm, a 22,5°, incluso anclajes, colocado y
probado.
Mano de obra ......ccccoeeeeeeeeeeiieeiieeen, 17,52
Resto de obra y materiales 111,07
TOTAL PARTIDA ....ccorvrvnecciinnnnnnnnssnnnne 128,59
07040201 Ud Arquetareg. tipo |, en acera
Arqueta registro tipo i en acera, para vélvulas o ventosas en tuberias
de 80 a 200 mm., de ladrillo macizo enlucido interiormente con
mortero hidréfugo sobre solera de hormigdn, incluso tapa y marco
de fundicién
Mano de obra ......cccceeveevveeeeeiieeiieeen, 209,52
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Resto de obra y materiales ................... 145,49
TOTAL PARTIDA .....ccvvvvneiiniinnnnnnnnsiennns 355,01
070304005 Ud T fundicién =100 mm y deriv. 100 mm (16 atm)
T de fundicidn ductil de 100 mm de didametro y derivacion brida a 100
mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceeccrreeeenen. 8,76
Resto de obra y materiales ................... 123,69
TOTAL PARTIDA .....cccrvvvreiiiiinnnnnneniinnnns 132,45
070304004 Ud T fundicién @=100 mm y deriv. 80 mm (16 atm)
T de fundicidn ductil de 100 mm de didmetro y derivacion brida a 80
mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceecrreeeeen, 8,76
Resto de obra y materiales ................... 123,69
TOTAL PARTIDA ....ccoiiieeirrenccrennenennns 132,45
070303002 Ud Emp. Brida-enchufe fund. 100 mm (16 atm)
Empalme brida-enchufe fundicion ductil de 100 mm., timbrada a 16
atm, incluso junta y tornilleria, totalmente colocada
Mano de 0bra ......cccceeeevveeeeeceeeirieee. 12,31
Resto de obra y materiales ................... 59,91
TOTAL PARTIDA .....ccocireeeirrenccnennenennns 72,22
PNO5CODRED10080 Ud Cono reduccién fundiciéon $=100/80
Cono de reduccion de fundicién ductil, de didmetro 100/80 mm,
colocado en obra y probado.
Mano de 0bra .....ccoccveeveieeeniieeeieeee 10,51
Resto de obra y materiales 81,14
TOTAL PARTIDA .....ccoiieeecrrenncrrenncnennes 91,65
PNO5CODRED8040  Ud Cono reduccién fundicion @=80/40
Cono de reduccidn de fundicién ddctil, de didmetro 80/40 mm,
colocado en obra y probado.
Mano de 0bra .....cccccveeveveeinciieeeieeeee 10,51
Resto de obra y materiales ................... 70,45
TOTAL PARTIDA ....ccccotreniirnneiniennnnnnnes 80,96
PNO5CONTAD Ud Contador para abastecimiento i/arqueta
Contador para agua fria pnl6, segun caracteristicas y didametros
exigidos por emasa, totalmente montado, incluso pequefio material,
piezas especiales y arqueta de ladrillo.
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeeeecrreeene. 221,83
Resto de obra y materiales 229,33
TOTAL PARTIDA ....ccciiieniirenninnennnneanns 451,16
070301001 Ud Brida ciega fund. 80 mm
Brida ciega de fundicién ductil de 80 mm, incluso anclaje,
totalmente colocada y probada
Mano de obra ......cccceeeeevveeeeeiieeeieeen, 8,76
Resto de obra y materiales ................... 34,06
TOTAL PARTIDA ....cccitieniireniiinennnnennns 42,82

PNO5SDESAG Ud Desagiie red abastecimiento
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Desaglie completo de red de abastecimiento, formado por arqueta
de ladrillo, t de fd100/80, valvula de compuerta 880 mm, carrete de
desmontaje, marco y tapa y conexion con red de pluviales existente,
i/excavacion y relleno, totalmente acabado.
Mano de 0bra ......ccccceeeevveeeeeceecrreeeeen. 277,85
Maquinaria.....cccoveeeeeeeeiiieeee e, 10,32
Resto de obra y materiales ................... 803,82
TOTAL PARTIDA .....cccciiieiirennccnennenennns 1.091,99
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceeccrreeeenen. 277,85
Maquinaria.....cccovveeeeeeveciiieeee e, 10,32
Resto de obra y materiales ................... 803,82
TOTAL PARTIDA .....ccevvvreiciinnnnnnnensiennns 1.091,99
PNOSLIMDES MI Limpieza y desinfeccion de red de abastecimiento
Desinfeccidn de la red de abastecimeinto conforme a rd 140/2003
por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano.
Mano de obra ......cccceeeevveeeeeciecireeeee. 0,35
Maquinaria....cccceceeveeeeniieeineeeecee 0,90
Resto de obra y materiales ................... 0,08
TOTAL PARTIDA ....ccccitreniirnnnniennnnnnnes 1,33
1103017 Ud Electrovalvula de PVC @=32 mm
Electrovalvula de pvc, de 32 mm de diametro interior, colocada en
redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.
Mano de 0bra ......cccceeeevveeeeeceeeirieee. 11,21
Resto de obra y materiales 101,56
TOTAL PARTIDA ....cccitrrniirenninnennsnnnnes 112,77
PNOSEQCONTR Ud Actualizacion programadores y software
Unidad de actualizacién de programadores y software para control
del riego, ajustandose a pardmetros existentes, incluyendo
adquision e instalacion de nuevos equipos.
Resto de obra y materiales ................... 1.060,00
TOTAL PARTIDA .....cccoeeveeneneeeneesennnnns 1.060,00
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06 RED DE AGUAS FECALES-UNITARIAS
06.01 CANALIZACIONES FECALES-UNITARIAS
020102002 M3  Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto
roca, con medios mecdnicos, incluso nivelacion, rasanteo, limpieza
de fondos, compactacién, canon y transporte de sobrantes a
vertedero hasta 25 km.
Mano de obra .....ccceeeeeeeiieieieieeeeeeeeeen, 1,42
Maquinaria.....cccoveeeeeeveciieeee e, 4,78
Resto de obra y materiales ................... 3,24
TOTAL PARTIDA ....ccociiieiireniinennienennns 9,44
020202006 M3 Cama y relleno arena de rio
Cama y relleno de arena de rio 0/4 mm para conducciones hasta 10
cm por encima de la clave del tubo, extendida a mano
Mano de 0bra .....ccecceeeveieeeniieeeieeeee 5,16
Maquinaria.....ccceceeeeeeeeciieee e, 8,48
Resto de obra y materiales ................... 12,84
TOTAL PARTIDA .....ccoiieeeiirenicrennenennns 26,48
PNOS5RELZAN M3 Relleno de zanja con material seleccionado
Relleno de zanja con material seleccionado, cbr>10, compactado al
98% pm.
Mano de 0bra .....ccecceeeveieeeniieeeieeeee 3,48
Maquinaria.....ccceceeeeeeeeciieee e, 5,62
Resto de obra y materiales ................... 4,68
TOTAL PARTIDA .....ccoiieeeiirenicrennenennns 13,78
060204009 Ml Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=200 mm
Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, unidén por junta
elastica, de 200 mm. De didametro exterior, sn-4., Sobre cama de
arena de rio de 10 cm. De espesor, con p.P. De juntas, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.P. De medios
auxiliares, totalmente colocada y probada.
Mano de 0bra .....cccccveeveveeinciieeeieeeee 1,58
Resto de obra y materiales ................... 17,62
TOTAL PARTIDA ....ccccotreniirnneiniennnnnnnes 19,20
060204011 Ml Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=315 mm SN-4
Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, unién por junta
elastica, de 315 mm. de didmetro exterior, SN-4, sobre cama de arena
de rio de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios
auxiliares, totalmente colocada y probada.
Mano de obra ......ccccoeeeeeeeeeeiieeiieeen, 1,58
Resto de obra y materiales 36,22
TOTAL PARTIDA ....ccorvrvnecciinnnnnnnnssnnnne 37,80
PN060204011 MI Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=315 mm SN-8

Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, union por junta
elastica, de 315 mm. de didametro exterior, SN-8, sobre cama de arena
de rio de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios
auxiliares, totalmente colocada y probada.

Documento n94. Presupuesto. 64




CUADRO DE PRECIOS 2

co6DIGO UD RESUMEN PRECIO
Mano de obra .....cccoeeeeeeeeeieieieeeeeeeeeee, 1,58
Resto de obra y materiales ................... 37,28
TOTAL PARTIDA .....coieerrecrencrenerenenenes 38,86

060204012 Ml Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=400 mm SN-8
Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, unidn por junta
elastica, de 400 mm. de didmetro exterior, SN-8, sSobre cama de
arena de rio de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios
auxiliares, totalmente colocada y probada.

Mano de obra .........ccceeuunen. 1,58
Resto de obra y materiales 54,18
TOTAL PARTIDA .....ccevvvreiciinnnnnnnensiennns 55,76
070101006 Ml  Tub. PE/AD de =63 mm y Pt= 16 atm
Tuberia de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 63 mm de
didmetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p.
de piezas especiales de laton (curvas, tes, manguitos,...) totalmente
colocada y probada, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior.
Mano de 0bra .....ccecceeeveieeeniieeeieeeee 1,51
Resto de obra y materiales ................... 3,93
TOTAL PARTIDA ....ccccitreniirnnnniennnnnnnes 5,44
070102002 Ml  Tub. fundicién ductil =100 mm C40
Tuberia de fundicion ductil de 100 mm de didmetro interior, clase
C40, PN16 Atm, con revestimiento interior de mortero de cemento
centrifugado, con parte proporcional de junta elastica flexible para
uniones de tuberia y unién con bridas para piezas accesorias,
totalmente colocada y probada, sin incluir excavacion, ni el relleno
posterior de zanja.
Mano de obra ......cccceeeeevveeeeeieverieeen, 1,27
Maquinaria.....ccccceeeeeeneciieeee e, 0,91
Resto de obra y materiales ................... 33,63
TOTAL PARTIDA ....cccitreniireneiinennnnnnnes 35,81
070302002 Ud Codo fundicién a 902, 3=100 mm
Codo de fundicién de 100 mm, a 909, incluso anclajes, colocado y
probado.
Mano de obra ......cccceeeeevveeeeeieeeieeeeen, 17,52
Resto de obra y materiales ................... 123,90
TOTAL PARTIDA .....cccoeeveeneneeeneesennnnns 141,42
070304005 Ud T fundicién @=100 mm y deriv. 100 mm (16 atm)
T de fundicién ductil de 100 mm de didametro y derivacion brida a 100
mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada
Mano de obra ......ccccoeeeeeeeeeeiieeiieeen, 8,76
Resto de obra y materiales 123,69
TOTAL PARTIDA ....ccorvrvnecciinnnnnnnnssnnnne 132,45
070303002 Ud Emp. Brida-enchufe fund. 100 mm (16 atm)
Empalme brida-enchufe fundicién ductil de 100 mm., timbrada a 16
atm, incluso junta y tornilleria, totalmente colocada
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceeenreeeee. 12,31
Resto de obra y materiales ................... 59,91

Documento n94. Presupuesto. 65




CUADRO DE PRECIOS 2
cODIGO UD RESUMEN PRECIO

TOTAL PARTIDA .....ccciiieiiienncinennicnennns 72,22

0603004 Ud Pozo Reg. tipo | en aceras, h=1,50

Pozo de registro tipo i de 110 cm. de didmetro interior y de hasta 1,50

m. de profundidad libre en aceras, construido con fabrica de ladrillo

macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento

1/6, colocado sobre solera de hormigdn hm-15/40, ligeramente

armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates,

formacién de canal en el fondo del pozo, corte del pavimento,

demolicidn de la pavimentacidn, terminado con p.p. de medios

auxiliares, incluyendo la excavacion y el relleno perimetral

posterior, y el traslado del material a vertedero hasta una distancia

de 25 km.
Mano de obra .. 250,26
Maquinaria.....cccoveeeeeeneciiieeee e, 0,22
Resto de obra y materiales .................. 318,23
TOTAL PARTIDA ....ccoiieeirrenccrennenennns 568,71
PNO7INJ Ud Injerencia en pozo o marco para conexion colector
Ejecucidn de injerencia en pozo o marco para conexion de colector.
Incluso recibido de tubo y sellado.
Mano de 0bra .....ccoccveeveieeeniieeeieeee 7,01
Maquinaria.....cccocveeeeeeeeccieeeee e, 4,68
Resto de obra y materiales ................... 1,23
TOTAL PARTIDA .....ccocireeeirrenccnennenennns 12,92
06.02 E.B.A.R.
020102003 M3  Excav. zanjas y pozos tierras (agot. y ent.)
Excavacidn en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, con
medios mecanicos, incluso entibacidn, agotamiento, nivelacion,
rasanteo, limpieza de fondo, relleno con zahorra artificial,
compactacion,c arga, canon y transporte de sobrantes a vertedero
hasta 25 km.
Mano de 0bra .....ccecevveeviveeinciieeeieeeee 6,23
Maquinaria.....cccoceeeeeeeeccieeee e, 7,40
Resto de obra y materiales ................... 8,38
TOTAL PARTIDA .....cccoeeveeneneeeneesennnnns 22,01
020202002 M3  Relleno localizado mat. filtrante en trasdds
Relleno localizado con material filtrante de trasdds de obras de
fabrica y muros, extendido en tongadas de 0,30 m de espesor.
Mano de 0bra .....ccccceeeveieeincieeeieeeee 5,03
Maquinaria.....cccoceeeeeeeeccieeee e, 2,28
Resto de obra y materiales . 20,11
TOTAL PARTIDA .....ccvvvvnecciinnnnnnnncsinnnne 27,42
PNO3ACEROBARKg Acero B-500-SD
Acero corrugado B-500-SD de diferentes didmetros, puesto en obray
colocado.
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceecrreenene. 0,36
Resto de obra y materiales ................... 1,09
TOTAL PARTIDA .....ccovvrvreiciinnnnnnnnsinnnns 1,45
0502001 M2 Encofrado en cimientos
Encofrado de madera en cimientos, incluso colocacién y
desencofrado
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Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceeccrreeeenen. 21,75
Resto de obra y materiales ................... 3,54
TOTAL PARTIDA ....ccociiieiiienniinennenennns 25,29
0502002 M2 Encofrado de madera en alzados
Encofrado de madera en alzados, incluso colocacién, desencofrado y
limpieza de la madera para nuevo uso
Mano de obra .....ccceeeeeeeiieieieieeeeeeeeeen, 21,93
Maquinaria.....cccoveeeeeeveciieeee e, 0,47
Resto de obra y materiales ................... 3,58
TOTAL PARTIDA ....ccociiieiireniinennienennns 25,98
PN0503001 M3  Hormigén HL-15/B/30 en limpieza
Hormigdn de HL-15, consistencia blanda y arido 30, fabricado en
central, utilizado como limpieza, con dosificacion minima de 15 kg
de cemento por m3 de hormigdn, puesto en obra
Mano de obra ......cccceeeevveeeeeciecirieeee, 7,74
Resto de obra y materiales ................... 58,76
TOTAL PARTIDA .....ccoiieeeiirenicrennenennns 66,50
PNO6HORALZ30lllb M3 Horm. alzados para armar, HA-30/P/20/XA2
Hormigdn en alzados HA-30/P/20/XA2, fabricado en central, para
armar, puesto en obra y vibrado.
Mano de obra ......cccceeeevveeeeeciecirieeee, 17,23
Maquinaria.....cccocveeeeeeeeccieeeee e, 15,82
Resto de obra y materiales ................... 76,19
TOTAL PARTIDA ....cccitrrniirenninnennsnnnnes 109,24
PNO6HORCIM30lllb M3 Horm. cimientos para armar, HA-30/P/20/XA2
Hormigdn en cimientos HA-30/P/20/XA2, fabricado en central, para
armar, puesto en obra y vibrado.
Mano de obra ......cccceeeevveeeeeiieereeeeenn. 16,70
Maquinaria.....ccccceeeeeeeeccieeee e, 14,39
Resto de obra y materiales ................... 76,07
TOTAL PARTIDA ....cccitrrniirenninnennsnnnnes 107,16
PNO4IMPBIT M2 Impermeabilizacidn bituminosa en paramentos
Impermeabilizacion asfaltica ejecutada mediante emulsion
bituminosa para imprimacion.
Mano de obra ......cccceevevveeeeeiieeieeeee, 2,61
Resto de obra y materiales . 2,73
TOTAL PARTIDA .....ccvvvvnecciinnnnnnnncsinnnne 5,34
070201008 Ud Valv.compuerta brida fund.@=100 mm (16 atm),dist.larga
Valvula de compuerta de brida, de fundicién ductil de 100 mm,
timbrada a 16 atm., Con husillo de acero inoxidable y anillo
elastomero, colocada en obra y probada.
Mano de obra ......cccceeeeeveeeeeeiieeiieeen, 52,55
Resto de obra y materiales ................... 180,68
TOTAL PARTIDA .....ccovvrvreiciinnnnnnnnsinnnns 233,23

PNO7VALVRET Ud Vaélv.retencién brida fund.@=100 mm (16 atm)
Vilvula de retencion, de fd, de 4" de didametro interior, colocada en
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tuberia de impulsidn, i/juntas y accesorios, completamente
instalada.
Mano de obra .....ccceeeeeeeveeieieieceeeeeee, 52,55
Resto de obra y materiales ................... 130,36
TOTAL PARTIDA .......covvnnnnnnnnnnnnnne, 182,91
PNO6BOMBFEC Ud Bomba para aguas fecales con boya y cadena izado
Bomba para aguas fecales, con salida vélida para diametro 100 mm,
incluso boya de deteccién de nivel y cadena de izado, con
caracteristicas a determinar por la empresa concesionaria,
suministrada y colocada, en funcionamiento.
Mano de obra ......cccceunnn.... 13,17
Resto de obra y materiales 1.378,79
TOTAL PARTIDA .....cceeveniiiiirirnnnnniiinees 1.391,96
PNO6SUMCUA Ud Suministro de cuadro eléctrico
Suministro de cuadro eléctrico para control de sistemas de bombeo,
segun prescripciones de la empresa concesionaria.
Resto de obra y materiales ................... 4.770,00
TOTAL PARTIDA .....ccevveniiiiirrrnnnnniiinnes 4.770,00
PNOGINSELE Ud Instalacion eléctrica completa EBAR
Instalacidn eléctrica completa de la ebar, incluyendo
canalizaciones, cableado, conexionados, instalacion de cuadros,
receptores y boyas, completamente terminado y probado, segtn
prescripciones de la empresa concesionaria.
Resto de obra y materiales ................... 2.151,80
TOTAL PARTIDA .....coeveeniiiiiriiennnniinnnes 2.151,80
PNO6LEGELE Ud Legalizacion instalacion eléctrica
Legalizacion eléctrica de la instalacion de la ebar ante la compaiiia
suministradora.
Resto de obra y materiales ................... 1.272,00
TOTAL PARTIDA .....ccovvvrrinnnnnisnnnnisnnns 1.272,00
PNO6CUAINS Ud Sum.y montaje cuadro de instrumentacion
Suministro y montaje de cuadro de instrumentacion para el control
de los sistemas de la ebar, segun prescripciones de la empresa
concesionaria.
Resto de obra y materiales ................... 4.770,00
TOTAL PARTIDA .....ccovvrvreiciinnnnnnnnsinnnns 4.770,00
PNO6TAMIZ Ud Tamiz rotativo 1200 |/seg completo
Tamiz rotativo para aguas fecales, con capacidad para 120 I/seg,
para tamizado de aguas en caso de vertido de emergencia,
totalmente colocado y probado
Resto de obra y materiales ................... 29.680,00
TOTAL PARTIDA .....coeeeeeiiiiirrennniiinens 29.680,00
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07 RED DE AGUAS PLUVIALES
07.01 COLECTORES PLUVIALES
020102002 M3  Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto
roca, con medios mecdnicos, incluso nivelacion, rasanteo, limpieza
de fondos, compactacién, canon y transporte de sobrantes a
vertedero hasta 25 km.
Mano de obra .....ccceeeeeeeiieieieieeeeeeeeeen, 1,42
Maquinaria.....cccoveeeeeeveciieeee e, 4,78
Resto de obra y materiales ................... 3,24
TOTAL PARTIDA ....ccociiieiireniinennienennns 9,44
060204009 Ml Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=200 mm
Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, unidn por junta
elastica, de 200 mm. De didmetro exterior, sn-4., Sobre cama de
arena de rio de 10 cm. De espesor, con p.P. De juntas, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.P. De medios
auxiliares, totalmente colocada y probada.
Mano de 0bra .....ccecceeeveieeeniieeeieeeee 1,58
Resto de obra y materiales ................... 17,62
TOTAL PARTIDA ....ccccitreniirnnnniennnnnnnes 19,20
060204012 Ml Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=400 mm SN-8
Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, unidn por junta
elastica, de 400 mm. de diametro exterior, SN-8, sSobre cama de
arena de rio de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios
auxiliares, totalmente colocada y probada.
Mano de obra ..........cceeeuuueen 1,58
Resto de obra y materiales 54,18
TOTAL PARTIDA .....covvvveeiiiinnnnnnnnnsinnns 55,76
060204013 Ml Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=500 mm SN-4
Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, unidn por junta
elastica, de 500 mm. de didametro exterior, SN-4., Sobre cama de
arena de rio de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios
auxiliares, totalmente colocada y probada.
Mano de obra ......cccceeeeecveeeee e, 1,58
Resto de obra y materiales ................... 85,98
TOTAL PARTIDA ....ccccotreniirnneiniennnnnnnes 87,56
PNO7TUB600PVC mi Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=630 mm SN-8
Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, unién por junta
elastica, de 630 mm. de diametro exterior, SN-8, sobre cama de arena
de rio de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios
auxiliares, totalmente colocada y probada.
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceecrreenene. 1,58
Resto de obra y materiales ................... 138,98
TOTAL PARTIDA .....ccovvrvreiciinnnnnnnnsinnnns 140,56
PNO7TUB800PVC mi Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=800 mm SN-8

Tuberia de saneamiento de pvc liso color teja, unién por junta
elastica, de 800 mm. de diametro exterior, sn-8, Sobre cama de arena
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de rio de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.P. De medios
auxiliares, totalmente colocada y probada.
Mano de obra .....cccoeeeeeevieieieieieeeeeeee, 2,02
Resto de obra y materiales ................... 224,16
TOTAL PARTIDA .....ccevvvreiciinnnnnnnensiennns 226,18
0603002 Ud Pozo Reg. tipo | en aceras, h=1,00
Pozo de registro tipo i de 110 cm. De diametro interior y de hasta 1,00
m. De profundidad libre en aceras, construido con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
1/6, colocado sobre solera de hormigdn hm-15/40, ligeramente
armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates,
formacion de canal en el fondo del pozo, terminado con p.P. De
medios auxiliares, incluso marco y tapa de FD, sin incluir la
excavacion ni el relleno perimetral posterior.
Mano de 0bra .....ccecceeeveieeeniieeeieeeee 163,33
Maquinaria.....ccceceeeeeeeeciieee e, 0,22
Resto de obra y materiales ................... 266,55
TOTAL PARTIDA .....ccoiieeeiirenicrennenennns 430,10
PNO6ARQLAD1x1 ud Arqueta recogida aguas pluviales 150x150xvar.
Arqueta de recogida aguas pluviales de fabrica de ladrillo macizo de
1 pie de espesor, de dimensiones interiores 150x150 y prof. Variable
hasta 1,35 m, base de hormigén hm/15 del5 cm., Enfoscada
interiormente con mortero hidréfugo, sin incluir la excavacion ni el
relleno posterior, i/ marco y tapa de fundicién ¢65 cm.
Mano de 0bra .....ccecceeeveieeeniieeeieeeee 83,81
Resto de obra y materiales 142,19
TOTAL PARTIDA ....ccccotreniirnneiniennnnnnnes 226,00
0603008 Ud Pozo Reg. tipo Il en acera, h=2,50
Pozo de registro tipo ii de 110 cm. De diametro interior y de hasta
2,50 m. De profundidad libre en acera, construido con fabrica de
ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigén hm-15/40,
ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso
recibido de pates, formacidn de canal en el fondo del pozo y de
brocal asimétrico en la coronacién, terminado con p.P. De medios
auxiliares, incluso marco y tapa de FD, sin incluir la excavacién ni el
relleno perimetral posterior.
Mano de 0bra .....ccccceeeveieeincieeeieeeee 389,57
Maquinaria.....cccoceeeeeeeeccieeee e, 0,22
Resto de obra y materiales . 418,90
TOTAL PARTIDA .....ccvvvvnecciinnnnnnnncsinnnne 808,69
0603031 Ud Absorbedor 70x30 cm., con rejilla y boca, sin codo
Absorbedor con rejilla y boca, de ladrillo de 1/2 pié de espesor, de
70x30 cm. y 1m. de altura, sin codo
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceecrreenene. 52,38
Maquinaria......ccoeeeeeeeneiieeeee e 7,66
Resto de obra y materiales ................... 149,68
TOTAL PARTIDA .....ccovvrvreiciinnnnnnnnsinnnns 209,72
PNO7INJ Ud Injerencia en pozo o marco para conexion colector

Ejecucidn de injerencia en pozo o marco para conexion de colector.
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Incluso recibido de tubo y sellado.
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceecrreeeeen. 7,01
Maquinaria......ccceeeeeeeneiiieeeee e 4,68
Resto de obra y materiales ................... 1,23
TOTAL PARTIDA ......ovennennnnnnnnnnnnnens 12,92
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceeccrreeeenen. 7,01
Maquinaria......cccceeeeeeeneiiieeee e 4,68
Resto de obra y materiales . 1,23
TOTAL PARTIDA ......coveennnnnnnnnnnnnnnnns 12,92
PNO5HORCIM30 M3 Horm. cimientos para armar, HA-30/P/20/XS1
Hormigdn en cimientos HA-30/P/30/Ila, fabricado en central, para
armar, puesto en obra y vibrado.
Mano de obra ......cccceeeevveeeeeciecirieeee, 16,70
Maquinaria....cccceceeveeeniieeineeceecee 14,39
Resto de obra y materiales ................... 76,07
TOTAL PARTIDA ......oonnnnnnnnnnnnnnnnnns 107,16
0502001 M2 Encofrado en cimientos
Encofrado de madera en cimientos, incluso colocacion y
desencofrado
Mano de 0bra .....ccoccveeveieeeniieeeieeee 21,75
Resto de obra y materiales ................... 3,54
TOTAL PARTIDA ......oornnnnnnnnnnnnnnnnns 25,29
PNO3ACEROBARKg Acero B-500-SD
Acero corrugado B-500-SD de diferentes diametros, puesto en obray
colocado.
Mano de obra ......cccceeeeevveeeeeieverieeen, 0,36
Resto de obra y materiales ................... 1,09
TOTAL PARTIDA ......crnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 1,45
PNO7MURESCOLLHORM M3 Muro escollera hormig. careada 250-500
kg
Muro de escollera hormigonada careada 250-500 kg.
Mano de obra ......cccceeeeevveeeeeieveriieeee, 1,42
Maquinaria.....cccocceeeeeeeecceeeee e, 5,97
Resto de obra y materiales ................... 22,15
TOTAL PARTIDA ......covrnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 29,54
PNOSRELZAN M3 Relleno de zanja con material seleccionado
Relleno de zanja con material seleccionado, cbr>10, compactado al
98% pm.
Mano de obra ......ccccoeeeeeeeeeeiieeiieeen, 3,48
Maquinaria......ccoeeeeeeeneiieeee e 5,62
Resto de obra y materiales .................. 4,68
TOTAL PARTIDA ......cvvrrnnnnnnnnnnnnnnnnnns 13,78
07.02 HINCA
020102002 M3 Excav. zanjas y pozos cualq. terreno

Excavacidn en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto
roca, con medios mecanicos, incluso nivelacion, rasanteo, limpieza
de fondos, compactacion, canon y transporte de sobrantes a

vertedero hasta 25 km.
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Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceecrreeeeen. 1,42
Maquinaria......ccceeeeeeeneiiieeeee e 4,78
Resto de obra y materiales ................... 3,24
TOTAL PARTIDA ......ovennennnnnnnnnnnnnens 9,44

PNOS5RELZAN M3 Relleno de zanja con material seleccionado
Relleno de zanja con material seleccionado, cbr>10, compactado al

98% pm.
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceecrreeeeen. 3,48
Maquinaria......ccceeeeeeeneiiieeeee e 5,62
Resto de obra y materiales ................... 4,68
TOTAL PARTIDA 13,78
Mano de obra ......cccceeeevveeeeeciecirieeee, 3,48
Maquinaria....cccceceeveeeniieeineeceecee 5,62
Resto de obra y materiales ................... 4,68
TOTAL PARTIDA ....ccccotreniirnnninnnnnnnnnnes 13,78
03010100102 M3 Zahorra artificial ZA-25
Zahorra artificial ZA-25 extendida y compactada al 100 % proctor
modificado.
Mano de 0bra .....ccoccveeveieeeniieeeieeee 0,35
Maquinaria....ccccceeveeeeniieeineeceecee 1,49
Resto de obra y materiales ................... 19,99
TOTAL PARTIDA ....cccotreniirnnnininnnnnnanes 21,83
0303020118 Tn  MBC tipo AC-22 bin B50/70 D
Mezcla bituminosa en caliente AC-22 bin B50/70 D, extendida y
compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie,
betun y filler.
Mano de 0bra .....ccoccveeeveieeinciieeeieeeee 1,21
Maquinaria......cccceeeeeenecnieeeee e 2,76
Resto de obra y materiales ................... 53,24
TOTAL PARTIDA ....ccciireecrrennecrenncnennes 57,21
0303020120 Tn  MBC tipo AC-16 surf B50/70 S
Mezcla bituminosa en caliente AC-16 surf B50/70 S, extendida y
compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie,
betun y filler.
Mano de 0bra .....ccccceeeveieeincieeeieeeee 1,14
Maquinaria.....cccoceeeeeeeeccieeee e, 2,76
Resto de obra y materiales . 53,23
TOTAL PARTIDA .....ccvvvvnecciinnnnnnnncsinnnne 57,13
0303050125 M2 Riego de adherencia C60B3 ADH
Riego de adherencia, tipo C60B3 ADH, con una dotacién de 0,50
kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.
Mano de 0bra .....cccceeeeveveeenciieeeieeeee 0,21
Maquinaria......ccoeeeeeeeneiieeeee e 0,52
Resto de obra y materiales ................... 0,29
TOTAL PARTIDA .....ccovvrvreiciinnnnnnnnsinnnns 1,02

PNO7RIEGOIMPR M2 Riego de imprimacion C60BF4 IMP
Riego de imprimacidn realizado con emulsidn bituminosa C60BF4
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IMP y con una dosificacion de 1,5 I/m2
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceecrreeeeen. 0,21
Maquinaria......ccceeeeeeeneiiieeeee e 0,52
Resto de obra y materiales ................... 0,76
TOTAL PARTIDA .....ccorvvvreiiiiinnnnnnnnsinnnns 1,49
PNO3ACEROBARKg Acero B-500-SD
Acero corrugado B-500-SD de diferentes diametros, puesto en obra 'y
colocado.
Mano de obra .........ccceeuunen. 0,36
Resto de obra y materiales 1,09
TOTAL PARTIDA .....ccevvvreiciinnnnnnnensiennns 1,45
0502001 M2 Encofrado en cimientos
Encofrado de madera en cimientos, incluso colocacion y
desencofrado
Mano de obra ......cccceeeevveeeeeciecirieeee, 21,75
Resto de obra y materiales ................... 3,54
TOTAL PARTIDA .....ccoiieeeiirenicrennenennns 25,29
Mano de 0bra ......cccceeeevveeeeeceeeirieee. 21,75
Resto de obra y materiales ................... 3,54
TOTAL PARTIDA .....ccocireeeirrenccnennenennns 25,29
0503010 M3 Horm. alzados para armar, HA-30/P/20/XS1
Hormigdn en alzados HA-30/P/30/l1lla, fabricado en central, para
armar, puesto en obra y vibrado
Mano de 0bra .....ccoccveeveieeeniieeeieeee 17,23
Maquinaria.....ccccceeeeeeeeccieeee e, 15,82
Resto de obra y materiales ................... 76,19
TOTAL PARTIDA .....cccoeevecneneeerensennnnns 109,24
PNO7METROHINCA Ml Perf. escudo abierto $1200mm
Hinca por empuje simultaneo de tuberia de hormigén armado de
1200 mm de didmetro interior en cualquier terreno, con equipo de
gatos hidraulicos, excavacién manual o con escudo abierto y guiado
por laser, incluso control de pendiente, proceso de hinca e
instalacidn de la tuberia, uniones, extraccién de lo s productos
mediante vagoneta hasta la superficie y posterior limpieza.
Resto de obra y materiales ................... 530,00
TOTAL PARTIDA ....ccccotreniirnneiniennnnnnnes 530,00
PNO7DESPEQ Ud Desplazamiento de equipos
Desplazamiento de equipo de perforaciéon hasta el lugar de
emplazamiento del mismo, desde cualquier distancia.
Resto de obra y materiales ................... 1.510,50
TOTAL PARTIDA ....ccorvrvnecciinnnnnnnnssnnnne 1.510,50
PNO7MONTDESM ud Montaje y desmontaje de equipos
Montaje y desmontaje del equipo de perforacion en el foso de
ataque.
Resto de obra y materiales ................... 1.166,00
TOTAL PARTIDA ....cccitieniirenninnenninnennns 1.166,00
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PNO7TUBHA1200 mi Tub. Saneam.HA D=1200 Clase 135
Tuberia de saneamiento de hormigdn armado y seccion circular,
unién por enchufe y campana con junta elastica, de 1200 mm de
didmetro interior Clase 135, suministrada para perforacién
horizontal.
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceecrreeeeen, 11,24
Maquinaria.....cccoceeeeeeneciieeee e, 8,56
Resto de obra y materiales ................... 149,59
TOTAL PARTIDA .....cccrvvvreiiiiinnnnnneniinnnns 169,39
PNO7TAPON800 Ud Taponamiento actual salida pluviales @800
Taponamiento de actual salida de pluviales (3800 mm) en la
C/Venezuela, consistente en tabicado del hueco mediante ladrillo
macizo y enfoscado, totalmente acabado.
Mano de obra ......cccceeeevveeeeeciecirieeee, 12,57
Resto de obra y materiales ................... 5,32
TOTAL PARTIDA ....ccccotreniirnnnininnnnnnnnes 17,89
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07.03 ARQUETAS PLAZA MIGUELITO
020102002 M3  Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto
roca, con medios mecdnicos, incluso nivelacion, rasanteo, limpieza
de fondos, compactacion, canon y transporte de sobrantes a
vertedero hasta 25 km.
Mano de obra .....ccceeeeeeeeeeieieieeeeeeeeee, 1,42
Maquinaria......ccceeeeeeeneiiieeeee e 4,78
Resto de obra y materiales ................... 3,24
TOTAL PARTIDA ......oennennenns 9,44
PNO5RELZAN M3 Relleno de zanja con material seleccionado
Relleno de zanja con material seleccionado, cbr>10, compactado al
98% pm.
Mano de 0bra .....cceccveeviieeiniieeeieeeee 3,48
Maquinaria....cccceeeeveveeeniieeineeceecee 5,62
Resto de obra y materiales ................... 4,68
TOTAL PARTIDA .....oeeenennnnnnnennnnns 13,78
PNO3ACEROBARKg Acero B-500-SD
Acero corrugado B-500-SD de diferentes diametros, puesto en obray
colocado.
Mano de 0bra .....ccecceeeveieeiniieeeieeee 0,36
Resto de obra y materiales ................... 1,09
TOTAL PARTIDA ......onnnnnnnnnnnnnnns 1,45
0502001 M2 Encofrado en cimientos
Encofrado de madera en cimientos, incluso colocacién y
desencofrado
Mano de 0bra .....ccccceeeveieeincieeeieeeee 21,75
Resto de obra y materiales ................... 3,54
TOTAL PARTIDA ......oennnnnnnnnnnnnnns 25,29
PN0503001 M3  Hormigdn HL-15/B/30 en limpieza
Hormigdn de HL-15, consistencia blanda y arido 30, fabricado en
central, utilizado como limpieza, con dosificacién minima de 15 kg
de cemento por m3 de hormigdn, puesto en obra
Mano de 0bra .....ccccceeeveieeincieeeieeeee 7,74
Resto de obra y materiales ................... 58,76
TOTAL PARTIDA ......oeennnnnnnnnnnnnnns 66,50
0503010 M3 Horm. alzados para armar, HA-30/P/20/XS1
Hormigdn en alzados HA-30/P/30/Illa, fabricado en central, para
armar, puesto en obra y vibrado
Mano de obra .. 17,23
Maquinaria.....ccccceeeeeennciieeee e 15,82
Resto de obra y materiales ................... 76,19
TOTAL PARTIDA ......oennnennnnns 109,24
020201004 M3 Todo-uno de cantera extendido
Relleno realizado con todo-uno de cantera extendido
Mano de 0bra ......cccceeveevveeeeeiieeeeeeen, 0,43
Maquinaria......cccceeeeeeeniiiieeee e 1,43
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Resto de obra y materiales ................... 19,99
TOTAL PARTIDA ......coveennnnnnnnnnnnnnnnns 21,85
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08 RED DE BAJA TENSION
020102002 M3  Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto
roca, con medios mecdnicos, incluso nivelacion, rasanteo, limpieza
de fondos, compactacion, canon y transporte de sobrantes a
vertedero hasta 25 km.
Mano de obra .....ccceeeeeeeeeeieieieeeeeeeeee, 1,42
Maquinaria......ccceeeeeeeneiiieeeee e 4,78
Resto de obra y materiales ................... 3,24
TOTAL PARTIDA .....ccooeeiiennnneenenscnnnnns 9,44
PNO5RELZAN M3 Relleno de zanja con material seleccionado
Relleno de zanja con material seleccionado, cbr>10, compactado al
98% pm.
Mano de 0bra .....cceccveeviieeiniieeeieeeee 3,48
Maquinaria....cccceeeeveveeeniieeineeceecee 5,62
Resto de obra y materiales ................... 4,68
TOTAL PARTIDA .....cccoeeiieeneeeneeeecnnnns 13,78
PNOSCANELE2x160 MI Canaliz. eléctr. PE corrugado 29160 mm bajo aceras
2 Tubos de polietileno de 160 mm de doble pared (interior lisa,
exterior corrugada) rigido para proteccién de cables enterrados, con
resistencia a la compresion superior a 450 n, resistencia al impacto
tipo n (uso normal), en color rojo, seglin normas une en 50086-2-4 y
ge cnl002, incluso banda de sefializacién a 30 cms. Por encima del
punto mas alto de la instalacion.
Mano de 0bra .....ccecceeeveieeeniieeeieeeee 1,72
Resto de obra y materiales 10,03
TOTAL PARTIDA .....ccooeviiiinnnnneninssssnnne 11,75
080201002 Ud Arq. A-2 en acera modelo Endesa Distribucion
Arqueta tipo a-2 en acera, prefabricada de hormigdn, con marco de
perfil lpn y tapa de hormigdn aligerada, modelo endesa
distribucion, totalmente terminada
Mano de 0bra .....cccccveeveveeinciieeeieeeee 3,44
Maquinaria......cccceeeeeeneiieeeee e 4,13
Resto de obra y materiales ................... 443,97
TOTAL PARTIDA ......covrnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 451,54
PNOS8PROHOR M3 Proteccién de hormigon HM-20
Proteccion de canalizaciones mediante hormigén hm-20, i/vibrado.
Mano de obra ......cccceeeeevveeeeeiieerieeeen, 2,75
Maquinaria.....ccccceeeeeennciieeee e 0,11
Resto de obra y materiales .................. 63,77
TOTAL PARTIDA .....ccooeviiinnnneenenisssnnnne 66,63
PNOSCABLBT MI Cto.B.T.RV AL0,6/1KV de 3 X 150 + 1 X 95 mm2

Circuito de distribucién en baja tensidn, desde centro de
transformacion de la cia. Hasta cgp o armario, parte proporcional del
empalmes, realizada con cables conductores tipo al xz1(s) de

seccion 3 x 150 + 1 x 95 mm2 y tension nominal 0,6/1 kv segiin norma
hd 603-5x-1, incluso suministro y montaje de cables en interior de
tubo, puesta a tierra del neutro, instalada, transporte, montaje,
conexionado y p.P. Cocas y fusibles calibrados para la proteccion de
la fase y barra de seccionamiento para el neutro.
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Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceeccrreeeenen. 1,46
Maquinaria.....cccoceeeeeenniiieeee e, 0,85
Resto de obra y materiales ................... 12,18
TOTAL PARTIDA ......ooveennnnnnnnnnnnnnnnns 14,49
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceecrreeeeen, 1,46
Maquinaria.....cccoceeeeeeneciieeee e, 0,85
Resto de obra y materiales ................... 12,18
TOTAL PARTIDA ......vennnnnnnnnnnnnnnnns 14,49

PNOSTUBMET MI Tubo metalico acero para canaliz. vertical anclado fach.

Tubo metalico acero para canaliz. vertical anclado a fachada.

Mano de 0bra ......ccccceeeevveeeeeceecrreeeeen. 3,50
Resto de obra y materiales .................. 10,81
TOTAL PARTIDA .....oevnenennnenenennenns 14,31
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09 RED DE ALUMBRADO PUBLICO
020102002 M3  Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto
roca, con medios mecdnicos, incluso nivelacion, rasanteo, limpieza
de fondos, compactacion, canon y transporte de sobrantes a
vertedero hasta 25 km.
Mano de obra .....ccceeeeeeeeeeieieieeeeeeeeee, 1,42
Maquinaria......ccceeeeeeeneiiieeeee e 4,78
Resto de obra y materiales ................... 3,24
TOTAL PARTIDA ....cccciiieeiirenninnenncnennns 9,44
020202003 M3 Relleno localizado de zanjas con zahorra
Relleno y compactacién al 95 % PM de zanjas en tongadas de 0,3 m,
con zahorra natural procedente de préstamo.
Mano de 0bra .....cceccveeviieeiniieeeieeeee 3,48
Maquinaria....cccceeeeveveeeniieeineeceecee 5,62
Resto de obra y materiales ................... 19,63
TOTAL PARTIDA .....ccociiieirrenccrenncnennns 28,73
PN080105002 m  Canalizacién doble PE corrugado @ 90 mm
Canalizacidn para red de alumbrado con dos tubos de PE corrugado
de d=90 mm. Con alambre guia, refuerzo de hormigdn y cinta
sefializadora. Sin incluir cables, cama de arena, excavacion y
relleno. Incluso colocacién de tubos y guia.
Mano de obra ......cccceeeevveeeeeciecirieeee, 0,86
Resto de obra y materiales 8,37
TOTAL PARTIDA .....ccoiieeeiirenicrennenennns 9,23
PN080105002_1ml Canalizacién triple PE corrugado @ 90 mm
Canalizacidn para red de alumbrado con tres tubos de PE corrugado
de d=90 mm. Con alambre guia, refuerzo de hormigén y cinta
sefializadora. Sin incluir cables, cama de arena, excavacidn y
relleno. Incluso colocacidn de tubos y guia.
Mano de obra ......cccceeeevveeeeeieverieeeen, 1,03
Resto de obra y materiales ................... 10,21
TOTAL PARTIDA ....cccitrrniirenninnennsnnnnes 11,24
PN080105002_2ml  Canalizacién cuadruple PE corrugado @ 90 mm
Canalizacién para red de alumbrado con cuatro tubos de PE
corrugado de d=90 mm. Con alambre guia, refuerzo de hormigény
cinta sefializadora. Sin incluir cables, cama de arena, excavacion y
relleno. Incluso colocacién de tubos y guia.
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeeeecrreeene. 1,20
Resto de obra y materiales 14,60
TOTAL PARTIDA ....ccciiieniirenninnennnneanns 15,80
PN080105002_3 ml Canalizacién quintuple PE corrugado @ 90 mm
Canalizacidn para red de alumbrado con cinco tubos de PE corrugado
de d=90 mm. Con alambre guia, refuerzo de hormigén y cinta
sefalizadora. Sin incluir cables, cama de arena, excavacion y
relleno. Incluso colocacién de tubos y guia.
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceeenreeeee. 1,38
Resto de obra y materiales ................... 16,31
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TOTAL PARTIDA .....ccooeeiiennneeeneeicnnnnns 17,69
PN0801050032_4 m Canalizacidn séxtuple PE corrugado @ 90 mm
Canalizacidn para red de alumbrado con seis tubos de PE corrugado
de d=90 mm., Con alambre guia, con cinta sefializadora, sin incluir
cables, incluso cama de arena, excavacién y relleno.

Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceecrreeeeen, 1,55
Resto de obra y materiales ................... 18,21
TOTAL PARTIDA .....coieecrncrencrenerenennnes 19,76

080105003 ml  Canalizacién doble PE corrugado @ 90 mm en calzada
Canalizacidn para red de alumbrado con dos tubos de PE corrugado
de d=90 mm. Con alambre guia, refuerzo de hormigdn y cinta
sefalizadora. Sin incluir cables, cama de arena, excavacion y
relleno. Incluso colocacidn de tubos y guia.

Mano de obra ......cccceeeevveeeeeciecirieeee, 0,86
Resto de obra y materiales ................... 8,72
TOTAL PARTIDA .....ceveeniiiiiniinnnnniiinnes 9,58
080203003 Ud Arq. alumbrado 40x40x70 cm de ladrillo, tapa fund.

Arqueta para alumbrado de 40x40x70 cm de ladrillo macizo, con

fondo terrizo, incluso tapa y marco de fundicidn, totalmente

terminada.
Mano de 0bra .....ccoccveeveieeeniieeeieeee 26,19
Resto de obra y materiales ................... 60,31
TOTAL PARTIDA .....ceveeniiiiiniinnnnniiinnes 86,50

PN080203003_1Ud Arq. alumbrado 40x40x70 cm de ladrillo, tapa fund.+Caja derivacion
Arqueta para alumbrado de 40x40x70 cm de ladrillo macizo, con
fondo terrizo, incluso tapa y marco de fundicidn, incluso caja de
derivaciones estanca IP 68 B915 iGuzzini o equivalente, totalmente

terminada.
Mano de 0bra .....ccoccveeeveieeinciieeeieeeee 36,67
Resto de obra y materiales ................... 156,34
TOTAL PARTIDA ....cccitrrniirenninnennsnnnnes 193,01
08010221 ml  Acometida conductor AL 0,6/1KV 4x1x50 mm?2
Acometida desde redes de distribucion en baja tensién realizada
con conductor 4x1x50 al 0,6/1 kv, para conexién a CPM, parte
proporcional de empalmes incluida.
Mano de 0bra .....ccoccveeeveieeinciieeeieeeee 3,50
Resto de obra y materiales ................... 27,43
TOTAL PARTIDA ....cccitrrniirenninnennsnnnnes 30,93
PN0909002_1 Ud Cimentacién 100x100x120 cm.
Cimentacion para poste de 1,00 x 1,00 x 1,2 m, incluido parte
proporcional de montaje de encofrado y desmontaje del mismo,
incluidos anclajes de columna y embutido de los mismos.
Totalmente terminado.
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceecrreenene. 80,75
Resto de obra y materiales ................... 82,47
TOTAL PARTIDA .....ccovvrvreiciinnnnnnnnsinnnns 163,22

PN0909003_1 Ud Cimentacién 50x50x80 cm.
Cimentacidn para baculo de 0,50 x 0,50 x 0,8 m, incluido parte
proporcional de montaje de encofrado y desmontaje del mismo,
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PNE113

PNEALS6

PNEALS7

incluidos anclajes de columna y embutido de los mismos.

Totalmente terminado.

ud Punto de luz empotrado suelo Light Up E113

Mano de obra .....ccceeeeeeeveeieieieceeeeeee, 59,19
Resto de obra y materiales ................... 22,19

TOTAL PARTIDA ........vrereerernnnnennane 81,38

Punto de luz empotrado en suelo Light Up Earth iGuzzini (E113.713)
LED o equivalente. Potencia=10 W. Flujo luminoso=1092Im. Eficiencia

luminosa=109Im/W. Temperatura color=3000 K. CRI 80. Equipo
electrénico incluido. Optica F - Flood 322. Material de acero

inoxidable. Dimensiones (mm): 144x175. Peso (kg): 1,63. IP 68 IK10

Clase Il. Incluso cuerpo de empotramiento Light Up (X197) de
iGuzzini con marco de didmetro D=144mm, color negro. Incluso
cableado de conexion 2x1mm2 entre proyectores y cajas de

derivaciones. La unidad totalmente instalada, probaday
funcionando.

ud Punto de luz 5 m Lander poste Dali

Punto de luz simple formado por sistema de poste de 5 m para
zonas urbanas iGuzzini Lander poste EALS6.715 LED o equivalente.
Poste rectangular en acero galvanizado en caliente 70 micras, con
sucesivo tratamiento superficial realizado con pintura acrilica en
polvo texturizada (Gris). Potencia=33 W. Flujo luminoso=3160 Im.
DImensiones (mm): 600x150x5000. Eficiencia luminosa: 89 Im/W.
Temperatura de color=3000 K. CRI 80. Driver electrénico DALI

regulable incluido. Optica: AL - Asimétrica longitudinal.

Orientabilidad fija. Color gris. IP 66 IK 06 Clase II. Con placa de
anclaje de acero S235JR galvanizado en caliente de 70 micras de

Mano de obra ......cccceeeevveeeeeciecireeeee. 28,02
Resto de obra y materiales ................... 544,72

TOTAL PARTIDA .......cooviiiinnnniiiiiiinnnne 572,74

dimensiones 260x180 mm y espesor de 15 mm. El poste esta fijado a

la placa mediante una soldadura en la base. Los tirafondos de
acero, de 350 mm de longitud y 18 mm de didmetro, bloqueados

mediante tornillos de acero. Colocada sobre base de cimentacién en
hormigdn en masa HM-20 de 50x50x80 cm. La unidad incluye equipo

de alimentacion electrdnico apto para programacion horaria de

reduccion de flujo, cable de 2x2,5+2,5 mm? de cu y caja de fusibles de

proteccidn en la parte baja. La unidad totalmente equipada,

instalada, probada y funcionando.

ud Punto de luz 5 m Lander poste doble Dali

Mano de 0bra .....ccccceeeveieeincieeeieeeee 52,55
Maquinaria.....cccoceeeeeeeeccieeee e, 64,46
Resto de obra y materiales . 4.001,92

TOTAL PARTIDA .......erernerersnnnnnnnes 4.118,93

Punto de luz doble formado por sistema de poste de 5 m para zonas

urbanas iGuzzini Lander poste EALS7.715 LED o equivalente. Poste

rectangular en acero galvanizado en caliente 70 micras, con sucesivo

tratamiento superficial realizado con pintura acrilica en polvo
texturizada (Gris). Potencia=2x23,8 W. Flujo luminoso=2x2280 Im.
DIimensiones (mm): 1200x150x5000. Eficiencia luminosa: 90 Im/W.
Temperatura de color=3000 K. CRI 80. Driver electrénico DALI

regulable incluido. Optica: AT - Asimétrica transversal.

Orientabilidad fija. Color gris. IP 66 IK 06 Clase II. Con placa de
anclaje de acero S235JR galvanizado en caliente de 70 micras de
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dimensiones 260x180 mm y espesor de 15 mm. El poste esta fijado a
la placa mediante una soldadura en la base. Los tirafondos de
acero, de 350 mm de longitud y 18 mm de diametro, bloqueados
mediante tornillos de acero. Colocada sobre base de cimentacidn en
hormigdn en masa hm-20 de 50x50x80 cm. La unidad incluye equipo
de alimentacion electrénico apto para progrmacién horaria de
reduccidn de flujo, cable de 2x(2x2,5+2,5 mm?) de cu y caja de fusibles
de proteccidn en la parte baja. La unidad totalmente equipada,
instalada, probada y funcionando.
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceeccrreeeenen. 52,55
Maquinaria.....cccovveeeeeeveciiieeee e, 64,46
Resto de obra y materiales ................... 4.649,15
TOTAL PARTIDA .....ccevvvreiciinnnnnnnensiennns 4.766,16
PNSU19196.01 ud Punto de luz 12 m Poste 1
Conjunto de poste y proyectores tipo 1, formado por a) 1 poste
cilindrico, de acero galvanizado y pintado de 12m de altura, 120 mm g,
acabado contra agentes atmosféricos costeros, proteccion C5-M b) 3
proyectores de fundicién de aluminio, 5300Im, ip65, k10, 30002k.
Optica f, driver programable c) 4 proyectores fundicién de aluminio,
ik10, 5300Im, 30002k, Optica wf. driver programable d) 3 bridas dobles
ref 6013 e) 1 brida simple ref 6012. Colocada sobre base de
cimentacién en hormigdn en masa HM-20 de 100x100x120 cm. La
unidad incluye equipo de alimentacion electrénico apto para
progrmacién horaria de reduccién de flujo, cable de 7x(2x2,5+2,5
mm?) de Cu y caja de fusibles de proteccion en la parte baja. La
unidad totalmente equipada, instalada, probada y funcionando.
Mano de 0bra ......cccceeeevveeeeeceeeirieee. 63,05
Maquinaria....cccceceeveeeeniieeineeeecee 64,46
Resto de obra y materiales ................... 4.775,82
TOTAL PARTIDA ....ccccotreniirnneiniennnnnnnes 4.903,33
PNSU19196.02 ud Punto de luz 12 m Poste 2
Conjunto de poste y proyectores tipo 2, formado por a) 1 poste
cilindrico, de acero galvanizado y pintado de 12m de altura,120 mm g,
acabado contra agentes atmosféricos costeros, proteccion C5-M b) 4
proyectores de fundicién de aluminio, 5300Im, ip65, ik10, 30002k.
Optica f, driver programable c) 3 proyectores fundicién de aluminio,
ik10, 5300Im, 30002k, Optica wf. driver programable d) 2 bridas dobles
ref 6013 e) 1 brida simple ref 6012. Colocada sobre base de
cimentacién en hormigén en masa HM-20 de 100x100x120 cm. La
unidad incluye equipo de alimentacion electrénico apto para
progrmacién horaria de reduccién de flujo, cable de 7x(2x2,5+2,5
mm?) de Cu y caja de fusibles de proteccidn en la parte baja. La
unidad totalmente equipada, instalada, probada y funcionando.
Mano de obra ......ccccoeeeeeeeeeeiieeiieeen, 63,05
Maquinaria......ccoeeeeeeeneiieeee e 64,46
Resto de obra y materiales .................. 4.775,82
TOTAL PARTIDA .....ccovvrvneciiinnnnnnnncssnnnne 4.903,33

PNSU19196.03

ud Punto de luz 12 m Poste 3

Conjunto de poste y proyectores tipo 3, formado por a) 1 poste
cilindrico de acero galvanizado y pintado, de 12m de h, 120 mm de @.
acabado contra agentes atmosféricos costeros, proteccion C5-M b) 2
proyectores de fundicion de aluminio, 12400 Im, 3000 k, ip65, ik10,
Optica wf, driver programable c) 1 brida doble de 120mm de ¢ ref
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6013. Colocada sobre base de cimentacidén en hormigén en masa
HM-20 de 100x100x120 cm. La unidad incluye equipo de alimentacién
electrdnico apto para progrmacién horaria de reduccion de flujo,
cable de 2x(2x2,5+2,5 mm?2) de Cu y caja de fusibles de proteccién en
la parte baja. La unidad totalmente equipada, instalada, probada y
funcionando.

Mano de obra ......ccccecevieviniiiienece,
Maquinaria......cccceeeeeeeneiiieeee e
Resto de obra y materiales .

TOTAL PARTIDA .....ccvvvvneiiniinnnnnnnnsiennns
PNSU19196.04 ud Punto de luz 12 m Poste 4
Conjunto de poste y proyectores tipo 4, formado por a) 1 poste de
acero galvanizado y pintado, de 12 m de h, 120mm de @, acabado
contra agentes atmosféricos costeros, proteccion C5-M, b) 5
proyectores de fundicién de aluminio, 11600 Im, 3000 k, ik 10, ip65,
Optica wf, driver programable c) 2 de fundicién de aluminio, 12400
Im, 3000 k, ik 10, ip65, Optica f, driver programable d) 3 bridas dobles
ref 6013 e) 1 brida simple ref 6012. Colocada sobre base de
cimentacién en hormigdn en masa HM-20 de 100x100x120 cm. La
unidad incluye equipo de alimentacion electrénico apto para
progrmacién horaria de reduccién de flujo, cable de 4x(2x2,5+2,5
mm?) de Cu y caja de fusibles de proteccidn en la parte baja. La
unidad totalmente equipada, instalada, probada y funcionando.

Mano de 0bra .....ccecceeeveieeiniieeeieeee
Maquinaria....cccceeeeveveeeniieeineeceecee
Resto de obra y materiales .

TOTAL PARTIDA .....corvveeriiiiirrnnnnnninnns
PNSU19196.05 ud Punto de luz 12 m Poste 5
Conjunto de poste y proyectores tipo 5, formado por a) 1 poste
cilindrico de acero galvanizado y pintado, de 12m de h, 120 mm de ¢.
acabado contra agentes atmosféricos costeros, proteccion C5-M b) 4
proyectores de fundicién de aluminio, 11600 Im, 3000 k, ik 10, ip65,
Optica wf, driver programable c) 2 proyectores de fundicién de
aluminio, 11600 Im, 3000 k, ik 10, ip65, Optica f, driver programable.
Colocada sobre base de cimentacidn en hormigdn en masa hm-20 de
100x100x120 cm. La unidad incluye equipo de alimentacion
electrénico apto para progrmacién horaria de reduccion de flujo,
cable de 6x(2x2,5+2,5 mm?) de cu y caja de fusibles de proteccion en
la parte baja. La unidad totalmente equipada, instalada, probaday
funcionando.

Mano de obra .....cccceeveevienieeniceeeee,
Maquinaria.....cccoceeeeeeeeccieeee e,
Resto de obra y materiales .

TOTAL PARTIDA .....ccvvvvnecciinnnnnnnncsinnnne

PNP877 ud  Punto de luz sobre pared dptica STO

Luminaria mural de fundicién de aluminio, ip65, ik10, 4200 Im, 3000

k, Optica STO, color gris, driver programable. Colocada sobre pared

con fijacion especifica. Ref. IG1VKA. La unidad incluye equipo de

alimentacion electrénico apto para programacion horaria de

reduccion de flujo, cable de 2x2,5+2,5 mm? de Cu y caja de fusibles de

proteccidn junto a luminaria sobre fachada. La unidad totalmente

equipada, instalada, probada y funcionando.

Mano de obra ......ccceceveeiininieneee
Resto de obra y materiales ...................
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TOTAL PARTIDA .....cccrvvvneciiiinnnnnnnnsinnnns 363,22
PNP871 ud Punto de luz sobre pared dptica ST1
Luminaria mural de fundicion de aluminio, ip65, ik10, 4200 Im, 3000
k, Optica ST1, color gris, driver programable. Colocada sobre pared
con fijacion especifica. Ref. IG2VKA. La unidad incluye equipo de
alimentacion electrénico apto para programacion horaria de
reduccién de flujo, cable de 2x2,5+2,5 mm? de Cu y caja de fusibles de
proteccidn junto a luminaria sobre fachada. La unidad totalmente
equipada, instalada, probada y funcionando.
Mano de obra .....ccceeeeeeeveeieieieceeeeeee, 63,05
Resto de obra y materiales 283,21
TOTAL PARTIDA .....cctvvvreiiiinnnnnnnnniinnnns 346,26
0908007 Ml  Tubo protec. cond.@=1"
Tubo proteccién de conductor en acero galvanizado de 1" de @
incluso sellado superior, curvas, tacos y abrazaderas, y ayudas de
albaiiileria en recibido de arquetas; construida la unidad segun
normativa. Medida la unidad ejecutada.
Mano de 0bra ......cccceeeevveeeeeceeeirieee. 10,30
Resto de obra y materiales ................... 3,62
TOTAL PARTIDA .....ccocireeeirrenccnennenennns 13,92
0907037 ml  Cond.term.1lkv de 4x6 mm2, en Cu
Circuito de alumbrado publico formado por 4 conductores (3f+n) con
designacién rv-k de cobre de 6 mm? con aislamiento en xlpe, de 0,6/1
kv de tensidn asignada. Incluye ejecucién, tendido y conexion en
cajas de derivacidn, parte proporcional de cocas y cableado interior
en la columna incluido. Unidad totalmente instalada y probada.
Mano de obra ......cccceeeeecveeeee e, 1,05
Resto de obra y materiales ................... 3,78
TOTAL PARTIDA ....cccitreniireneiinennnnnnnes 4,83
0907051 Ml Cond.term.1lkv de 1x16 mmz2, en Cu. P. Tierra
Conductor para red equipotencial desde CMX hasta puntos de
alumbrado formado por conductor aislado 750 v con recubrimiento
a-v de seccion 1x16 mm2, aislamiento rz1-k(as), con parte
proporcional de empalmes y terminales para cable incluso mano de
obra de instalacidn y conexionado, totalmente instalado.
Mano de 0bra .....ccoccveeveveeinciieeeieeeee 0,61
Resto de obra y materiales ................... 2,33
TOTAL PARTIDA .....ccovvrvreiciinnnnnnnnsinnnns 2,94
0907047 Ud Toma de tierra 2 m. cond. 35 mm2, en Cu
Toma de tierra compuesta por: pica de acero cobreado de 2 m de
longitud y 14 mm de didmetro, conductor de cobre de 35 mm2,
incluso conexiones. Totalmente instalado.
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceecrreenene. 14,01
Resto de obra y materiales ................... 9,71
TOTAL PARTIDA .....ccovvrvreiciinnnnnnnnsinnnns 23,72
PNO7BTT18 ud  Obra civil envolvente de CMP+Cuadro AP

Monolito para CMP2D4 y armario destinado a cuadro de proteccién

de instalaciones de alumbrado exterior y armario, realizada desde
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la base-pedestal mediante ladrillo de 1/2 pie, incluso cobertura
lateral, enfoscado maestreado y pintado en color blanco o color a
elegir par la D.F. Con pintura plastica, colocacion de puerta metalica
con grado de proteccion, retirada de sobrantes a vertedero
autorizado. Medida la unidad terminada.

Resto de obra y materiales ..................

TOTAL PARTIDA .......ccovviinnnnrienniinnnane

PN09070396CM2 ud Ud de cuadro de mando y control para alumbrado para 4 salidas

PNOCA_AP

Ud. Cuadro de mando compuesto por:

- Unidad de cuadro de mando y control para alumbrado publico
formada por armario metalico de chapa de acero inoxidable con tres
puertas, con grado de proteccion minima IP-55 1K-09, con ventilacién
suoperior e inferior, cierres, anclajes al hormigén de cimentacién,
zocalo inferior de revestimeinto de ladrillo y partes metalicas
puestas a tierra. Disponiendo de tres compartimentos, donde el
primero es para alojar los equipos de medida y elementos de
proteccidn de la Compafiia Suministradora, el segundo para alojar al
reductor-estabilizador de flujo de 20 kVA y el dltimo serd destinado
para la aparamenta de proteccién mando y control de la instalacion,
seglin se aprecia en el plano de detalles.

- Perfileria porta equipos.

- Caja general de proteccidn y medida de 63A homologada por
compaiiia suministradora.

- Equipo de medida.

- Limitador de sobretensiones, de origen atmosférico.

- Interruptor magnetotérmico tetrapolar en cabecera del cuadro de
4x63A con curva de disparo Cy 25 kA de poder de corte.

- 2 a 6 Interruptores tetrapolares magnetotérmicos, en cabecera de
cada circuito, de 4x25A con curva de disparo By 6 kA de poder de
corte.

- Proteccién diferencial tetrapolar re-enganchable de 4x40A, con
intensidad residual de 300 mA para cada circuito.

- Seccionador tetrapolar de corte en carga para intensidades
superiores a 50A, para la funcién de by-pass.

- Contactor tetrapolar de cabecera del cuadro de 50A de intensidad
nominal.

-2 a 5 Contactores tetrapolares en cabecera de cada circuito de 25A
de intensidad nominal.

- Interruptor magnetotérmico tetrapolar de 4x25A con curva de
disparo Cy 25 kA de poder de corte, para el limitador de
sobretensiones.

- Interruptor magnetotérmico bipolar de 2x16A con curva de disparo C
y 6 kA de poder de corte, para usos auxiliares del cuadro.

- Interruptor diferencial bipolar de 2x25A con intensidad residual de
30 mA, para usos auxiliares del cuadro.

Incluye p.p. de cableado, regletas de conexién y material auxiliar.
Unidad totalmente ejecutada y probada.

Mano de obra .....cocceeevveenienieeniceeeee,
Resto de obra y materiales ...................

TOTAL PARTIDA ....ccciiieniirenninnennnneanns
ud  Acta de inspeccion OCA para instalacion de alumbrado
Acta de inspeccion OCA para instalacién de alumbrado exterior
(eléctrica y eficiencia energética).

Mano de obra ......ccccceeeeeieiecciieeeeees
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Resto de obra y materiales ................... 66,00
TOTAL PARTIDA ......ccovueriinenniinenesinnnne 1.166,00
PNLEGAL_AP ud Proyecto de legalizacion electricidad
Proyecto de legalizacion instalaciones de alumbrado exterior.
Resto de obra y materiales .................. 2.120,00
TOTAL PARTIDA ......ccoveerinerriinnnninnnes 2.120,00
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10 RED DE TELECOMUNICACIONES
020102002 M3  Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto
roca, con medios mecdnicos, incluso nivelacion, rasanteo, limpieza
de fondos, compactacion, canon y transporte de sobrantes a
vertedero hasta 25 km.
Mano de obra .....ccceeeeeeeeeeieieieeeeeeeeee, 1,42
Maquinaria......ccceeeeeeeneiiieeeee e 4,78
Resto de obra y materiales ................... 3,24
TOTAL PARTIDA ....cccciiieeiirenninnenncnennns 9,44
PNO5RELZAN M3 Relleno de zanja con material seleccionado
Relleno de zanja con material seleccionado, cbr>10, compactado al
98% pm.
Mano de 0bra .....cceccveeviieeiniieeeieeeee 3,48
Maquinaria....cccceeeeveveeeniieeineeceecee 5,62
Resto de obra y materiales ................... 4,68
TOTAL PARTIDA .....ccociiieirrenccrenncnennns 13,78
080104002 MI  Prisma 40x35 con 4 @110 + 2 tritubos $40
Prisma de 40x35 con 4 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de
diametro y 2 tritubos de polietileno constituido por 3 tubos de 40
mm de didametro
Mano de 0bra .....ccecceeeveieeeniieeeieeeee 14,62
Maquinaria.....ccceceeeeeeeeciieee e, 0,41
Resto de obra y materiales ................... 36,04
TOTAL PARTIDA .....ccoiieeeiirenicrennenennns 51,07
080104005 Ml  Prisma 40x25 con 2 110 mm
Prisma de 40x25 con 2 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de
didmetro.
Mano de obra .....ccoceeeveevienieeniceeeee, 10,43
Maquinaria.....cccoceeeeeeeeccieeee e, 0,08
Resto de obra y materiales ................... 14,33
TOTAL PARTIDA .....cccoeeveeneneeeneesennnnns 24,84
PNOSTUBMET MI Tubo metalico acero para canaliz. vertical anclado fach.
Tubo metalico acero para canaliz. vertical anclado a fachada.
Mano de 0bra .....cccceeevveenieniieeniceeeee, 3,50
Resto de obra y materiales ................... 10,81
TOTAL PARTIDA ....cccitrrniirenninnennsnnnnes 14,31
080202003 Ud Arqueta tipo "H" fabrica de ladrillo
Arqueta tipo "h" de fabrica de ladrillo, modelo compafiia telefénica,
con tapa prefabricada homologada, totalmente terminada
Mano de obra ......ccccceeeevvereeeceecrreeeene. 115,24
Resto de obra y materiales ................... 183,72
TOTAL PARTIDA ....ccciiieniirenninnennnneanns 298,96
080202001 Ud Arqueta prefabricada modelo tipo "MF"
Arqueta prefabricada modelo tipo "mf", totalmente colocada
Mano de 0bra ......cccceeveevveeeeeiieeeeeeen, 2,63
Maquinaria......cccceeeeeeeniiiieeee e 4,69
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Resto de obra y materiales ................... 92,10
TOTAL PARTIDA ......coveennnnnnnnnnnnnnnnns 99,42
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11 PERGOLA, MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA
11.01 PERGOLA

020102002 M3  Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto
roca, con medios mecdnicos, incluso nivelacion, rasanteo, limpieza
de fondos, compactacién, canon y transporte de sobrantes a
vertedero hasta 25 km.

Mano de obra .....ccceeeeeeeiieieieieeeeeeeeeen, 1,42
Maquinaria.....cccoveeeeeeveciieeee e, 4,78
Resto de obra y materiales ................... 3,24

TOTAL PARTIDA ....ccociiieiireniinennienennns 9,44
PNO3ACEROBARKg Acero B-500-SD
Acero corrugado B-500-SD de diferentes diametros, puesto en obray

colocado.
Mano de 0bra .....ccecceeeveieeeniieeeieeeee 0,36
Resto de obra y materiales ................... 1,09
TOTAL PARTIDA .....ccociiieirrenccrenncnennns 1,45

0502001 M2 Encofrado en cimientos

Encofrado de madera en cimientos, incluso colocaciony

desencofrado
Mano de 0bra .....ccecceeeveieeiniieeeieeee 21,75
Resto de obra y materiales ................... 3,54
TOTAL PARTIDA ....cccotreniirnnnininnnnnnanes 25,29

PN0503001 M3 Hormigén HL-15/B/30 en limpieza
Hormigdn de HL-15, consistencia blanda y arido 30, fabricado en
central, utilizado como limpieza, con dosificacion minima de 15 kg
de cemento por m3 de hormigdn, puesto en obra

Mano de 0bra .....ccoccveeeveieeinciieeeieeeee 7,74
Resto de obra y materiales ................... 58,76
TOTAL PARTIDA ....cccitrrniirenninnennsnnnnes 66,50

PNO5HORCIM30 M3 Horm. cimientos para armar, HA-30/P/20/XS1
Hormigdn en cimientos HA-30/P/30/Ila, fabricado en central, para
armar, puesto en obra y vibrado.

Mano de 0bra .....ccccceeeveieeincieeeieeeee 16,70

Maquinaria.....ccccceeeeeeneciieeeee e 14,39

Resto de obra y materiales ................... 76,07

TOTAL PARTIDA ....cccitrrniirenninnennsnnnnes 107,16
PN11ACERLAMIN Kg Acero laminado S-275-JR en perfiles i/soldaduras

Acero laminado S-275-JR en perfiles, incluso soldaduras necesarias
entre piezas de cualquier tipo.

Mano de obra ......ccccceeeevvereeeceecrreeeene. 0,79
Maquinaria.....cccccveeeeeennciieeee e 0,06
Resto de obra y materiales ................... 1,33
TOTAL PARTIDA .....coiieirecrencrencrenennnes 2,18

PNVIGAPERG MI Viga de acero 300x120/100x10 mm
Viga de acero S-275-JD de dimensiones 300x120/100x10 mm, para
colocacion sobre pilar metalico.
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Mano de obra .....cccoeeeeeeeeeieieieeeeeeeeeee, 0,79
Maquinaria.....cccoceeeeeeneciieeee e, 0,06
Resto de obra y materiales ................... 90,15
TOTAL PARTIDA .....coieerrecrencrenerenennnes 91,00
Mano de 0bra ......ccccceeeevveeeeeceecrreeeeen. 0,79
Maquinaria.....cccoveeeeeeeeiiieeee e, 0,06
Resto de obra y materiales ................... 90,15
TOTAL PARTIDA .....coieecrncrencrenerenennnes 91,00

PN11GALVAN Kg Galvanizado de pieza de acero
Proceso de galvanizado de pieza de acero, consistente en inmersion
en zinc fundido, a temperatura de unos 450 C.

Resto de obra y materiales ................... 0,37

TOTAL PARTIDA ....ccccotreniirnnnininnnnnnnnes 0,37
PN11ALUM MI  Costilla aluminio anodizado 200x50x5 mm i/uniones
Costilla de aluminio anodizado de 200x50x5 mm, 20 micras, incluso
perfil metalico y uniones con viga.

Mano de 0bra .....ccecceeeveieeeniieeeieeeee 0,79

Resto de obra y materiales ................... 43,51

TOTAL PARTIDA .....ccevveniiiiirrrnnnnniiinnes 44,30
PN11MONTPERG mi Montaje de pérgola

Montaje de pérgola en ubicacién definitiva, con premontaje previo
de elementos en suelo o taller, incluyendo transporte, montaje de
placas de anclaje de los postes, izado, colocacion en posicidon
definitiva, uniones y refuerzos, totalmente acabada.

Mano de 0bra .....ccoccveeveieeeniieeeieeee 42,04
Maquinaria.....ccccceeeeeeeeccieeee e, 48,10
Resto de obra y materiales ................... 5,41

TOTAL PARTIDA ....ccoeeiviiinnnennniniiinnnne 95,55
PN11TTOEXT MI Tratamiento de proteccion de estruct. metalica
Tratamiento exterior mediante una mano de recubrimiento epoxi
100-125 micras (capa intermedia e imprimacion) mas dos manos con
acabado de esmalte de poliuretano acrilico brillante 2x35-40 micras,
de color a decidir por la D.F., totalmente acabado.

Mano de obra ......cccceeeevveeeeeiieereieeen. 10,51
Resto de obra y materiales ................... 121,95
TOTAL PARTIDA .....cccoeeveenneeeereerennnnns 132,46

11.02 MOBILIARIO URBANO

PN11KIO2x2 Ud Kiosco 2x2m estruct. metal. acabado corten
Suministro, colocacién y conexionado de quiosco tipo Habana de
Microarquitectura ref. Cubic 20.20.14 B o similar, médulo de venta de
helados y bebidas, de 2x2 m de dimensiones en plantay 2,62 m de
altura, estructura metélica de acero galvanizado en caliente en
suelo, paredes y techo, disponiendo de 4 portones de apertura,
mostradores de atencién al publico y altillo perimetral estructural.
Instalacidn eléctrica oculta. Revestido exteriormente en corten e
interiormente en HPL 4 mm, color a definir por la D.F.

Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceeenreeeee. 426,40
Resto de obra y materiales ................... 34.473,46
TOTAL PARTIDA .....cociteirecrncrenerenenenes 34.899,86
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PN11KIO25x25 Ud Kiosco 2,5x2,5m estruct. metal. acabado corten
Suministro, montaje, colocacidn y conexionado de quiosco tipo
Habana de Microarquitectura ref. Cubic 25.25.14 B o similar, médulo
de venta de helados y bebidas, de 2,54x2,54 m de dimensiones en
plantay 2,62 m de altura, estructura metalica de acero galvanizado
en caliente en suelo, paredes y techo, disponiendo de 4 portones de
apertura, mostradores de atencidn al publico y altillo perimetral
estructural. Instalacion eléctrica oculta. Revestido exteriormente en
corten e interiormente en HPL 4 mm, color a definir por la D.F.
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceeccrreeeenen. 213,20
Resto de obra y materiales 38.898,89
TOTAL PARTIDA 39.112,09
Mano de 0bra ......ccccceeeevveeeeeceecrreeeeen. 213,20
Resto de obra y materiales .................. 38.898,89
TOTAL PARTIDA ....ccoiieeirrenccrennenennns 39.112,09
PN11ASEOS Ud Aseos 8,60x2,42m estruct. metal. acabado corten
Suministro, montaje, colocacidn y conexionado de aseos tipo
Habana de Microarquitectura ref. Cubic 87.25.20 DW4 o similar, de
dimensiones en planta 8,60x2,42 m, estructura metalica galvanizada
en caliente en suelo, paredes y techo, incluyendo zona de hombres
donde hay dos cabinas individuales, zona de mujeres también con
dos cabinas individuales, un lavabo adaptado segun cddigo de
accesibilidad. Todos totalmente equipados, incluso cuadros
eléctricos, mecanismos de proteccidn eléctrica, enchufes e
interruptores, iluminacion, inodoros, lavamanos, portarrollos de
papel higiénico, barras de ayuda a personas con discapacidad, etc.
Los accesos son a través de distribuidores con puerta de acceso,
queda fijada durante el horario de servicio con apertura de 1802 y
ventilados permanentemente. Revestido exteriormente en corten e
interiormente en HPL 4 mm, color a definir por la D.F.
Mano de 0bra .....ccccceeeveieeincieeeieeeee 426,40
Resto de obra y materiales ................... 101.193,04
TOTAL PARTIDA ....cccitreniireneiinennnnnnnes 101.619,44
PN11PAPEL Ud Papelera 0,30x0,30m estruct. metalica acabado corten
Suministro y montaje de papelera de la serie ADA de
Microarquitectura, ref. ADA.P73 o similar, con estructura interna de
acero galvanizado, de dimensiones 70x30x30 cm, revestida dos
paredes en chapa corten y dos paredes en HPL 20 mm, color a definir
por la D.F. Permite bolsas de 60 litros.
Mano de 0bra .....ccccceeeveieeincieeeieeeee 17,52
Resto de obra y materiales ................... 1.333,47
TOTAL PARTIDA .....ccovvrvreiciinnnnnnnnsinnnns 1.350,99
PNBancolLongo Ud Banco tipo Longo de Escofet 4 m o similar
Suministro y colocacion de banco de hormigdn prefabricado de alta
calidad ESCOFET LONGO con respaldo de madera, de 4 m de largo.
Longo Banca de 400 x 100 x 45 cm. Respaldo son de madera tropical
certificada FSC® de 280 cm de seccion 13,5 x 3 cm. atornillados a tres
soportes de acero zincado pintado color plata texturizado,
preparados para anclarlos en la banca de hormigén. lluminacion
perimetral LED. Incluso cimentaciones y conexiones, totalmente
montado.
Mano de obra ......cccceeveevveeeeeiieeiieeen, 28,02
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Resto de obra y materiales ................... 2.814,98
TOTAL PARTIDA .....ccvvvvneiiniinnnnnnnnsiennns 2.843,00
PN11TUMB Ud Banco tipo tumbona
Banco en forma de tumbona o "chaise longe", fabricado en laminas
de madera y soporte metalico, con tratamiento resistente al
ambiente marino, modelo a elegir por la D.F., incluso excavacion
apra cimentacion, dados de anclaje en hormigén HA-20 y montaje,
totalmente acabado.
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceeccrreeeenen. 17,52
Resto de obra y materiales 3.181,05
TOTAL PARTIDA ....ccociiieiireniinennienennns 3.198,57
PN0503001 M3  Hormigén HL-15/B/30 en limpieza
Hormigdn de HL-15, consistencia blanda y arido 30, fabricado en
central, utilizado como limpieza, con dosificacion minima de 15 kg
de cemento por m3 de hormigdn, puesto en obra
Mano de obra ......cccceeeevveeeeeciecirieeee, 7,74
Resto de obra y materiales ................... 58,76
TOTAL PARTIDA .....ccoiieeeiirenicrennenennns 66,50
PNO3ACEROBARKg Acero B-500-SD
Acero corrugado B-500-SD de diferentes diametros, puesto en obray
colocado.
Mano de 0bra .....ccecceeeveieeeniieeeieeeee 0,36
Resto de obra y materiales . 1,09
TOTAL PARTIDA ....ccoiieeirrenccrenncnennns 1,45
0502001 M2 Encofrado en cimientos
Encofrado de madera en cimientos, incluso colocaciony
desencofrado
Mano de 0bra .....ccoccveeeveieeinciieeeieeeee 21,75
Resto de obra y materiales ................... 3,54
TOTAL PARTIDA ....cccitrrniirenninnennsnnnnes 25,29
PNO5HORCIM30 M3 Horm. cimientos para armar, HA-30/P/20/XS1
Hormigdn en cimientos HA-30/P/30/Ila, fabricado en central, para
armar, puesto en obra y vibrado.
Mano de 0bra .....ccccceeeveieeincieeeieeeee 16,70
Maquinaria.....ccccceeeeeeneciieeeee e 14,39
Resto de obra y materiales ................... 76,07
TOTAL PARTIDA ....cccitrrniirenninnennsnnnnes 107,16
11.03 JARDINERIA
100211099 Ud Washingtonia robusta. Cepellén. 6m
Washingtonia robusta de 6 m de altura suministrada en cepellén,
M-102 cm, 375 litros, incluso excavacién del hoyo, aportacion de
sustrato vegetal, entutorado y primer riego.
Mano de 0bra .....cccceeeeveveeenciieeeieeeee 5,16
Maquinaria......ccoeeeeeeeneiieeeee e 4,13
Resto de obra y materiales ................... 371,56
TOTAL PARTIDA .....ccovvrvreiciinnnnnnnnsinnnns 380,85

1001003 M3 Tierra vegetal mezcl. estiércol (20%)
M3 de tierra vegetal mezclada con estiércol (20%), incluso parte
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proporcional de mezclado, extendido y preparacion del terreno.
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceecrreeeeen. 5,16
Maquinaria......ccceeeeeeeneiiieeeee e 8,66
Resto de obra y materiales ................... 10,88
TOTAL PARTIDA ......ovennennnnnnnnnnnnnens 24,70
PN11MACETCORT M2 Macetero circular acero corten e=1 cm
M2 de acero corten curvado, de espesor 1 cm, para formacién de
macetero in situ, a través del soldado de dos semicirculos,
diametros segun planos, parte vista de 50 cm una vez finalizado el
solado, totalmente acabado.
Mano de obra .. 0,35
Maquinaria.....cccoveeeeeeneciiieeee e, 0,05
Resto de obra y materiales .................. 883,72
TOTAL PARTIDA .....oevnenennnenenennenns 884,12
PNPino Ud Pinus pinea5m
Pinus pinea suministrado en cepelldn de escayola, 450-500 cm.
Mano de 0bra .....ccecceeeveieeeniieeeieeeee 5,16
Maquinaria....cccceeeveeiiiiieineeceecee 4,13
Resto de obra y materiales ................... 477,56
TOTAL PARTIDA .....oevennnnnnnenennenns 486,85
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12 DESViO DE SERVICIOS Y REPOSICIONES
020102002 M3  Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto
roca, con medios mecdnicos, incluso nivelacion, rasanteo, limpieza
de fondos, compactacion, canon y transporte de sobrantes a
vertedero hasta 25 km.
Mano de obra .....ccceeeeeeeeeeieieieeeeeeeeee, 1,42
Maquinaria......ccceeeeeeeneiiieeeee e 4,78
Resto de obra y materiales ................... 3,24
TOTAL PARTIDA ....cccciiieeiirenninnenncnennns 9,44
PNOSRECARQ Ud Adaptacion en cota de arqueta o pozo, cualg. altura y dimension
Adaptacion en cota de arqueta o pozo mediante fabrica de ladrillo
recibida con mortero, cualquier dimension de arqueta o pozoy
cualquier altura a recrecer/decrecer, i/enfoscado interior y
reposicién del marco y tapa existentes.
Mano de obra ......cccceeeevveeeeeciecirieeee, 29,74
Resto de obra y materiales ................... 13,50
TOTAL PARTIDA .....ccoiieeeiirenicrennenennns 43,24
050801 M2 Enfosc. Maestr.-Fratas. 1/4 Ver.
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento cem
ii/b-p 32,5 n en paramentos verticales de 20 mm. De espesor,
i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. Y
andamiaje, s/nte-rpe-7, medido deduciendo huecos.
Mano de 0bra ......cccceeeevveeeeeceeeirieee. 12,91
Resto de obra y materiales 1,84
TOTAL PARTIDA ....cccitrrniirenninnennsnnnnes 14,75
PN12PINTURA M2 Pint.plast.b/color int-ext buena adher. mate
Pintura plastica blanca o pigmentada, lisa mate tipo vinilmat, buena
adherencia en interior o exterior, incluso mano de fondo, plastecido
y acabado.
Mano de obra ......cccceeeevveeeeeieverieeeen, 5,25
Maquinaria......cccceeeeeeneiiieeee e 1,89
Resto de obra y materiales ................... 0,43
TOTAL PARTIDA ....ccccotreniirnneiniennnnnnnes 7,57
060201003 MI. Tub.Saneam.PE D=315 mm
Tuberia de saneamiento de polietileno estructurado bicapa de alta
densidad de 315 mm. De didmetro exterior y rce=4 kn/m2, colocada
en zanja sobre cama de arena de 15 cm. De espesor, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.P. De juntas,
totalmente colocada y probada.
Mano de obra ......ccccoeeeeeeeeeeiieeiieeen, 1,58
Resto de obra y materiales 31,10
TOTAL PARTIDA ....ccorvrvnecciinnnnnnnnssnnnne 32,68
070101014 Ml Tub. PE/AD de =110 mm y Pt= 16 atm
Tuberia de polietileno de alta densidad (pe/ad) de 110 mm de
didmetro exterior, uso doméstico, para una pt= 16 atm., Incluso p.P.
De piezas especiales de latdn (curvas, tes, manguitos,...) Totalmente
colocada y probada, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior.
Mano de obra ......cccceeveevveeeeeiieeiieeen, 2,45
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Resto de obra y materiales ................... 12,08
TOTAL PARTIDA .....ccvvvvneiiniinnnnnnnnsiennns 14,53
070101019 Ml Tub. PE/AD de $=200 mm y Pt= 16 atm
Tuberia de polietileno de alta densidad (pe/ad) de 200 mm de
diametro exterior, uso doméstico, para una pt= 16 atm., Incluso p.P.
De piezas especiales de latdn (curvas, tes, manguitos,...) Totalmente
colocada y probada, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior.
Mano de obra .....ccceeeeeeeiieieieieeeeeeeeeen, 4,20
Resto de obra y materiales 39,59
TOTAL PARTIDA ....cccciiieeiirenninnenncnennns 43,79
080101003 MI  Tuberia Gas PE-100, D=110 mm.SDR 17,6
Tuberia enterrada, en polietileno pe-100 de d=110 mm. Sdr 17,6, para
redes de distribucion de gas, incluso proteccion de hormigoén, banda
de sefializacion 30 cm. Por encima del punto mas alto de la
instalacidn y p.P. De accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda
de sefializaci¢n, etc.), S/incluir valvulas de linea, apertura ni
reposicion de zanja.
Mano de 0bra .....ccecceeeveieeeniieeeieeeee 11,38
Resto de obra y materiales ................... 14,16
TOTAL PARTIDA ....ccccitreniirnnnniennnnnnnes 25,54
0603001 Ud Pozo Reg. tipo | en calzada, h=1,00
Pozo de registro tipo i de 110 cm. De diametro interior y de hasta 1,00
m. De profundidad libre en calzada, construido con fabrica de
ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigéon hm-15/40,
ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso
recibido de pates, formacidn de canal en el fondo del pozo,
terminado con p.P. De medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni
el relleno perimetral posterior.
Mano de 0bra .....ccoccveeeveieeinciieeeieeeee 163,33
Maquinaria......cccceeeeeenecnieeeee e 0,22
Resto de obra y materiales ................... 266,55
TOTAL PARTIDA .....cccoeeveecnnneeenersennnnns 430,10
PN12CANELE MI Canaliz. eléctr. 20160 PE corr. prisma HM
2 Tubos de polietileno de 160 mm de doble pared (interior lisa,
exterior corrugada) rigido para proteccion de cables enterrados,
con resistencia a la compresidn superior a 450 n, resistencia al
impacto tipo n (uso normal), en color rojo, segiin normas une en
50086-2-4 y ge cnl002, incluso banda de sefalizacion a 30 cms,
con prisma de hormigon.
Mano de obra ......cccceeeevveeeeeceecireeeeen. 1,38
Resto de obra y materiales ................... 9,18
TOTAL PARTIDA ....ccorvrvnecciinnnnnnnnssnnnne 10,56
080201001 Ud Arq. A-1 en acera modelo Endesa Distribucion
Arqueta tipo a-1 en acera, prefabricada de hormigén, con marco de
perfil Ipn y tapa de hormigdn aligerada, modelo endesa
distribucién, totalmente terminada
Mano de obra ......cccceeeevveeeeec e, 3,44
Maquinaria......ccoceeeeeeeneiiieeee e 4,13
Resto de obra y materiales ................... 280,63
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TOTAL PARTIDA .....ccciiieiiienncinennicnennns 288,20
PNO2COLANCLA Ud Colocacion de ancla

Montaje y colocacién de ancla preexistente, incluso desplazamiento

desde acopio hasta lugar de ubicacidn, descarga y fijacion,

totalmente acabado.
Mano de obra ......ccccceeevvveeeeeceecrreeeeen. 35,47
Maquinaria.....cccoceeeeeeneciieeee e, 109,37
Resto de obra y materiales ................... 8,69
TOTAL PARTIDA .....cccrvvvreiiiiinnnnnneniinnnns 153,53
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13 SISTEMA DE DETECCION DE PLAZAS DE APARCAMIENTO
PN13SENSORPLAZA Ud Sensor de plaza i/licencia
Sensor de plaza de aparcamiento, instalado sobre pavimento de
plaza de aparcamiento, con deteccién del campo magnético del 98%,
grado de proteccién ip67, bateria de 5 afios de duracion, con soporte
de condiciones electromagnéticas y de impacto altas, comunicacion
wireless en varias frecuencias, colocado mediante resina
bicomponente, incluso licencia plaza a plaza, probado y en
funcionamiento.
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceeccrreeeenen. 4,30
Resto de obra y materiales 297,06
TOTAL PARTIDA ....ccociiieiireniinennienennns 301,36
PN13PANEL Ud Panel de informacién i/columna
Panel informativo con envolvente de aluminio, formado por 1 linea
con 4 digitos + flechas/cruces + 1 linea para sefializacion, incluyendo
columna y soporte de aluminio de didametro 100 mm aprox., de 3 m
de altura aprox., Incluso modem integrado, excavacion de
cimentacion 0,80x0,80, cimentacién HM-20, conexionado con red
eléctrica de BT proxima, y reposicidon de pavimento existente,
totalmente acabado y funcionando.
Mano de 0bra ......cccceeeevveeeeeceeeirieee. 183,38
Maquinaria......cccceeeeeeeecciieeee e, 18,43
Resto de obra y materiales ................... 4.129,66
TOTAL PARTIDA ....ccoiiieeirrenccrennenennns 4.331,47
PN13LICENSOFT Ud Licencia para la gestion del software de base
Licencia para gestion del software base.
Resto de obra y materiales ................... 2.226,00
TOTAL PARTIDA ....ccccotreniirnneiniennnnnnnes 2.226,00
PN13SOPORTE Ud Soporte técnico, comprobaciones e integracion
Soporte técnico de verificacién de funcionamiento del sistema,
implementacién del software, soporte, servicio de ingenieria,
configuraciones, instalaciones, gestion de aplicaciones y resolucién
de problematicas, in situ o en remoto.
Resto de obra y materiales ................... 3.657,00
TOTAL PARTIDA ....ccccotreniirnneiniennnnnnnes 3.657,00
PN13RedComunUd Red de comunicacion (Gateway y Repetidor)
Suministro y montaje de red de comunicacion formada por gateway y
repetidor, totalmente probados y en funcionamiento.
Resto de obra y materiales ................... 2.613,96
TOTAL PARTIDA .....ccvvvvnecciinnnnnnnncsinnnne 2.613,96
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14 DESViOS DE TRAFICO
16020114 Ud Sedial circular 0,90 m. reflectante (nivel 1)
Sefial circular de reglamentacién de 0,90 m. De didmetro en acabado
lamina reflectante (nivel i) con silueta o texto necesario recortado
en la lamina y reflectorizacién en el 100% de la superficie frontal,
ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 902 en
toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornilleria y
piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.
Resto de obra y materiales ................... 56,70
TOTAL PARTIDA .....ccvvvvneiiniinnnnnnnnsiennns 56,70
16020105 Ud Sedial triang. 0,90 m. reflectante (nivel I)
Seial triangular de advertencia de peligro de 0,90 m. De lado en
acabado lamina reflectante (nivel i) con silueta o texto necesario
recortado en la lamina y reflectorizacion en el 100% de la superficie
frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a
9092 en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornilleria
y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.
Resto de obra y materiales ................... 37,80
TOTAL PARTIDA .....ccoiieeeiirenicrennenennns 37,80
16020135 Ud Senal rectangular 0,90 x 0,60 m reflectante (nivel I)
Sefial rectangular de indicacion de 0,90 x 0,60 m. En acabado lamina
reflectante (nivel i) con silueta o texto necesario recortado en la
ldmina y reflectorizacidn en el 100% de la superficie frontal,
ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 902 en
toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornilleria y
piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.
Resto de obra y materiales ................... 51,80
TOTAL PARTIDA ....ccccotreniirnneiniennnnnnnes 51,80
1601039 MI  Marca vial reflexiva amarilla provisional de 0,10 m de ancho
Marca vial reflexiva amarilla de 0,10 m de ancho, incluso premarcaje
y elminacién posterior
Mano de obra ......cccceeeevveeeeeieverieeeen, 0,13
Maquinaria......cccceeeeeeneiiieeee e 0,12
Resto de obra y materiales ................... 0,89
TOTAL PARTIDA ....ccccotreniirnneiniennnnnnnes 1,14
1702004 Ud Cono de balizamiento reflectante de 50cm
Resto de obra y materiales ................... 4,95
TOTAL PARTIDA ....ccccotreniirnneiniennnnnnnes 4,95
1702005 Ud Panel direccional reflect. de 165x45
Resto de obra y materiales ................... 100,00
TOTAL PARTIDA ....ccciiieniirenniinenniinennns 100,00
1702010 Ud Baliza luminosa intermitente.
Baliza luminosa intermitente.
Resto de obra y materiales ................... 41,29
TOTAL PARTIDA ....ccciiieniirenniinenniinennns 41,29
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15 SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL

15.01 SENALIZACION HORIZONTAL

1601006 MI  Pintura blanca acrilica banda de 10 cm.

Pintura blanca acrilica repintada o de nueva aplicacién en banda de
10 cm. De ancho, realmente pintado, incluso limpieza previa de

superficie.
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeceeccrreeeenen. 0,06
Maquinaria......cccceeeeeeeneiiieeee e 0,08
Resto de obra y materiales . 0,84
TOTAL PARTIDA .....ccvvvvneiiniinnnnnnnnsiennns 0,98
1601012 MI  Pintura amarilla acrilica banda de 10 cm
Pintura amarilla acrilica repintada o de nueva aplicacidn en banda
de 10 cm. De ancho, realmente pintado, incluso limpieza previa
de superficie.
Mano de 0bra .....cceccveeviieeiniieeeieeeee 0,06
Maquinaria....cccceeeeveveeeniieeineeceecee 0,08
Resto de obra y materiales ................... 0,94
TOTAL PARTIDA ....ccoiireeiirenccrennenennns 1,08
1601009 MI  Pintura blanca acrilica banda de 40 cm.
Pintura blanca acrilica repintada o de nueva aplicacion en banda de
40 cm. de ancho, realmente pintado, incluso limpieza previa de
superficie.
Mano de 0bra .....ccecceeeveieeeniieeeieeeee 0,15
Maquinaria.....ccceceeeeeeeeciieee e, 0,11
Resto de obra y materiales ................... 3,01
TOTAL PARTIDA .....ccoiieeeiirenicrennenennns 3,27
1601010 M2 Pintura acrilica pasos de peatones y cebras
Pintura acrilica, repintada o de nueva aplicacidn en pasos de
peatones y cebras incluso limpieza previa de superficie.
Mano de 0bra .....ccecevveeviveeinciieeeieeeee 4,57
Resto de obra y materiales ................... 8,64
TOTAL PARTIDA .....ccovvvrrinnnnnisnnnnisnnns 13,21
1601011 M2  Pintura acrilica flechas y letreros
Pintura acrilica, repintada o de nueva aplicacion en flechas 'y
letreros, incluso limpieza previa de superficie.
Mano de 0bra .....cccceeevveenieniieeniceeeee, 5,68
Resto de obra y materiales ................... 8,71
TOTAL PARTIDA ....cccitrrniirenninnennsnnnnes 14,39
15.02 SENALIZACION VERTICAL
16020108 Ud Sedial triang. 0,70 m. alta intensidad (nivel I1)
Sefial triangular de advertencia de peligro de 0,70 m. De lado en
acabado lamina alta intensidad (nivel ii) con silueta o texto
necesario recortado en la [dmina y reflectorizacion en el 100% de la
superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral
doblada a 902 en toda su longitud y esquinas redondeadas
incluidos tornilleria y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.
Resto de obra y materiales ................... 80,03
TOTAL PARTIDA ....cccitieniireniiinennnnennns 80,03

16020130 Ud Seiial cuadrada 0,60 m. alta intensidad (nivel I1)
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Sefial cuadrada de indicacion de 0,60 m. De lado en acabado lamina
alta intensidad (nivel ii) con silueta o texto necesario recortado en
la lamina y reflectorizacion en el 100% de la superficie frontal,
ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 902 en
toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornilleria y
piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.

Resto de obra y materiales ................... 94,98
TOTAL PARTIDA .....cccciiieiirennccnennenennns 94,98
PN15COLSEN Ud Colocacién de sefializacion vertical i/ciment.

Colocacidn de sefializacion vertical de cualquier tipo y tamario,

incluso excavacion del cimiento y hormigonado.
Mano de 0bra ......ccccceeeevveeeeeceecrreeeeen. 15,55
Resto de obra y materiales .................. 8,22
TOTAL PARTIDA ....ccoiieeirrenccrennenennns 23,77
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16 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
PN16RSU-ORG Ud Contenedor de carga trasera 1100 litros
Contenedor de carga trasera 1100 litros modelo segun criterio del
Ayto. de Malaga.
Mano de 0bra ......ccccceeeevveeeeeceecrreeeeen. 3,44
Maquinaria.....cccoveeeeeeeeiiieeee e, 4,13
Resto de obra y materiales ................... 367,10
TOTAL PARTIDA .....cccciiieiirennccnennenennns 374,67
PN16RSU-ENV Ud Contenedor de carga trasera para envases 1100 litros
Contenedor de carga trasera para envases 1100 litros modelo segun
criterio del Ayto. de Malaga.
Mano de 0bra ......ccccceeeevveeeeeceecrreeeeen. 3,44
Maquinaria.....cccoveeeeeeeeiiieeee e, 4,13
Resto de obra y materiales ................... 376,98
TOTAL PARTIDA ....ccoiiieeirrenccrennenennns 384,55
PN16RSU-PAPE Ud Contenedor para papel y carton carga superior 1100 litros
Contenedor para papel y cartdon carga superior 1100 litros modelo
segun criterio Ayto. Malaga.
Mano de 0bra ......cccceeeevveeeeeceeeirieee. 3,44
Maquinaria......cccceeeeeeeecciieeee e, 4,13
Resto de obra y materiales ................... 517,74
TOTAL PARTIDA ....ccoiiieeirrenccrennenennns 525,31
PN16RSU-VID Ud Contenedor tipo iglu vidrios 3000 litros
Contenedor tipo iglu vidrios 3000 litros modelo segun criterio Ayto.
Malaga.
Mano de obra .. 3,44
Maquinaria.....cccocceeeeeeeecceeeee e, 4,13
Resto de obra y materiales ................... 585,58
TOTAL PARTIDA .....covvevneiiiinrrnnnnnesinnns 593,15
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17 GESTION DE RCD
PN15CLASIFRCD Tm Clasificacion de residuos inertes.
Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion
inertes en fracciones seglin normativa vigente, con medios
manuales.
Criterio de medicién: Se medira el volumen real multiplicando por la
densidad real de cada material.
Se deberd acreditar mediante la aportacion de certificado del gestor
de residuos autorizado. Segun el articulo 5 apdo. 5 Del R.D. 105/2008
Regulacion de la produccién y gestion de los residuos de
construccion y demolicion: Los residuos de construccion y demolicion
deberdn separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad
prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes
cantidades: Hormigdn: 80 T; Ladrillos, tejas, cerdmicos: 40 T; Metal: 2
T, Madera: 1 T; Vidrio: 1 T; Plastico: 0,5 T; Papel y cartén: 0,5T. La
separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el
poseedor de los residuos de construccion y demolicion dentro de la
obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio fisico en la
obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacion en
origen, el poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a
un gestor de residuos en una instalacion de tratamiento de
residuos de construccidon y demolicion externa a la obra.
Mano de obra ......ccccceeeevveeeeeieecireeeeen. 4,30
Resto de obra y materiales ................... 0,26
TOTAL PARTIDA ....ccoiiieeirrenccrennenennns 4,56
PN15RCDINERTSEP Tm Canon por gestion de residuos inertes separados.
Canon de gestidn de residuos inertes separados. No incluye carga ni
transporte a vertedero.
Criterio de medicion: Se medird el volumen real multiplicando por la
densidad real del material.
Se deberd acreditar mediante la aportacion de certificado del gestor
de residuos autorizado.
Resto de obra y materiales ................... 13,85
TOTAL PARTIDA ....cccitrrniirenninnennsnnnnes 13,85
PN15RCDINERTMEZ Tm Canon por gestion de residuos inertes mezclados.
Canon de gestion de residuos inertes mezclados. No incluye carga ni
transporte a vertedero.
Criterio de medicién: Se medira el volumen real multiplicando por la
densidad real del material en sus diferentes fracciones.
Se deberd acreditar mediante la aportacion de certificado del gestor
de residuos autorizado.
Resto de obra y materiales ................... 18,62
TOTAL PARTIDA .....ccvvvvnecciinnnnnnnncsinnnne 18,62
C19.02.01.10 Ud Plan de Seguridad.
Redaccion del plan de seguridad. Presentacion por triplicado del
plan de seguridad ante la autoridad laboral competente para su
aprobacion. Seguimiento del mismo hasta su aprobacion. Toma de
muestras ambientales y andlisis de las mismas. Emision de informe
y certificado de gestién.
Resto de obra y materiales ................... 1.060,00
TOTAL PARTIDA ....cccitieniireniiinennnnennns 1.060,00
C19.02.01.21 MI Retiraday gestion tubo fibrocemento. 100<D<=150 mm.
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C19.02.01.24

C19.02.01.40

Retirada y gestidn de residuo peligroso compuesto por tuberia de
fibrocemento de diametro >100 hasta 150 mm. De diametro,
incluyendo el desmontaje de la misma, el embalaje del residuo, su
transporte hasta el gestor autorizado, y la gestion del residuo de
acuerdo con la normativa vigente. (Rd 396/06 de 31 de marzo).

No incluye la excavacién manual necesaria para descubrir la tuberia.
Criterio de medicidn: Se certificara la longitud de tuberia realmente
retirada reflejada en certificado emitido por gestor de residuos
autorizado e inscrito en el rera.

Mano de obra .....ceceeeveenieniieenieeeee,
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ....ccociiieiireniinennienennns
MI  Retirada y gestion tubo fibrocemento. 300<D<=400 mm.
Retirada y gestion de residuo peligroso compuesto por tuberia de
fibrocemento de diametro >300 hasta 400 mm. De diametro,
incluyendo el desmontaje de la misma, el embalaje del residuo, su
transporte hasta el gestor autorizado, y la gestion del residuo de
acuerdo con la normativa vigente. (Rd 396/06 de 31 de marzo).
No incluye la excavacién manual necesaria para descubrir la tuberia.
Criterio de medicidn: Se certificara la longitud de tuberia realmente
retirada reflejada en certificado emitido por gestor de residuos
autorizado e inscrito en el rera.

Mano de 0bra .....ccoccveeveieeeniieeeieeee
Resto de obra y materiales ...................

TOTAL PARTIDA .....ceveeniiiiiniinnnnniiinnes
Ud Retiraday gestion placas de fibrocemento. S<46 m2.
Retirada y gestidn de residuo peligroso compuesto por placa de
fibrocemento de onda pequefia, incluyendo el desmontaje de la
misma, el embalaje del residuo, su transporte hasta el gestor
autorizado, y la gestion del residuo de acuerdo con la normativa
vigente. (Rd 396/06 de 31 de marzo).
Criterio de medicién: Para mediciones menores de 46 m2. Se
certificara la unidad como precio de servicio minimo, reflejado en
certificado emitido por gestor de residuos autorizado e inscrito en el
rera.

Resto de obra y materiales ...................

TOTAL PARTIDA .......cootviiinnnnnininiiinnnne
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1,30
18,72

20,02

3,99
35,86

39,85

614,38

614,38



CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
18 SEGURIDAD Y SALUD
PN18SYS UD MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Resto de obra y materiales ................... 52.057,68
TOTAL PARTIDA .....cueurrrrenerrrreeneasaneens 52.057,68
Midlaga, agosto de 2022.
Por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayto. Por CAI SOLUCIONES DE INGENIERIA, S.L.
de Malaga:

‘ gk
I |

Fdo.: Natalia Mufioz Fdo.: Judit Canedo Fdo.: Enrique de la Fdo.: Carmen Torralba
Aguilar. Arquitecta. Aceituno. ICCP Torre Lara. ICCP. Loyo. Arquitecta.

Documento n94. Presupuesto. 104




i .
Ayuntamiento de Malaga ‘u

de L Obras e

Depar de e
Servicio de Proy y Di i6n Obras de

Proyecto de obras de urbanizaciéon del Paseo Maritimo de Pedregalejo desde los Baiios del Carmen hasta el arroyo Jaboneros.
Malaga.

3. MEDICIONES.
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MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
01 DEMOLICIONES Y LABORES PREVIAS
0101001 M3 Dem. estructura piedra, medios mecanicos
MURETE MALECON PASEO:
Anchurdén 1 (Nereo) 1 4,35 0,35 0,40 0,61
Tramo entre anchurén 1y 2 1 5,46 0,35 0,40 0,76
Anchurén 2 1 23,66 0,35 1,00 8,28
1 6,41 0,35 1,00 2,24
Tramo entre anchurén 2y 3 1 12,00 0,35 0,40 1,68
Anchurén 3 1 22,26 0,35 0,40 3,12
1 24,31 0,35 1,00 8,51
Tramo entre anchurén 3y 4 1 8,00 0,35 0,40 1,12
Anchurén 4 1 21,85 0,35 1,00 7,65
1 28,94 0,35 1,00 10,13
Tramo entre anchurén 4y 5 1 6,00 0,35 0,40 0,84
Anchurén 5 1 18,60 0,35 1,00 6,51
1 9,93 0,35 1,00 3,48
1 7,96 0,35 1,00 2,79
Tramo entre anchurén 5 y plaza Miguelito 5 1,80 0,35 0,40 1,26
Plaza Miguelito, acceso 1 1 82,34 0,35 1,00 28,82
Tramo entre plaza Miguelito y Rte. El Merlo 3 1,60 0,35 0,40 0,67
Rte. El Merlo 1 21,98 0,35 1,00 7,69
1 28,53 0,35 1,00 9,99
Tramo frente a gradas 6 1,20 0,35 0,40 1,01
1 3,60 0,35 0,40 0,50
1 16,70 0,35 0,40 2,34
Tramo Rte. Rompeolas 5 1,90 0,35 0,40 1,33
Entrada a playa plaza Acacias 1 2,37 0,35 0,40 0,33
1 6,21 0,35 0,40 0,87
Murete Sur plaza Acacias 1 22,54 0,35 0,40 3,16
2 1,90 0,35 0,40 0,53
Murete Este plaza Acacias 5 1,50 0,35 0,40 1,05
ZONAS VERDES:
Murete zona verde anchurén 1 1 33,03 0,35 0,40 4,62
Murete zona verde anchurén 2 1 36,72 0,35 0,40 5,14
Murete zona verde anchurdn 3 1 36,27 0,35 0,40 5,08
Murete zona verde anchurén 4 1 43,03 0,35 0,40 6,02
Murete escaleras anchurén 5 1 9,94 0,35 0,40 1,39
Murete zona verde anchurén 7 1 37,13 0,35 0,40 5,20
Escaleras de acceso a C/Bolivia zona gradas 2 4,22 0,35 0,80 2,36
2 3,06 0,35 0,80 1,71
Zonas verdes zona gradas 1 32,27 0,35 0,50 5,65
1 27,73 0,35 0,60 5,82
1 35,96 0,35 0,60 7,55
1 71,78 0,35 0,80 20,10
ANCLA:
Rte. El Merlo 1 12,35 0,35 0,50 2,16
190,07
PNO1DEMALB M2 Demolicion de albardilla sobre murete
MURETE MALECON PASEO:
Anchurén 1 (Nereo) 1 4,35 0,50 2,18
Tramo entre anchurén 1y 2 1 5,46 0,50 2,73
Anchurén 2 1 23,66 0,50 11,83
1 6,41 0,50 3,21
Tramo entre anchurén 2y 3 1 12,00 0,50 6,00
Anchurén 3 1 22,26 0,50 11,13
1 24,31 0,50 12,16
Tramo entre anchurén 3y 4 1 8,00 0,50 4,00
Anchurén 4 1 21,85 0,50 10,93
1 28,94 0,50 14,47
Tramo entre anchurén 4y 5 1 6,00 0,50 3,00
Anchurén 5 1 18,60 0,50 9,30
1 9,93 0,50 4,97
1 7,96 0,50 3,98
Tramo entre anchurdn 5 y plaza Miguelito 5 1,80 0,50 4,50
Plaza Miguelito, acceso 1 1 82,34 0,50 41,17
Tramo entre plaza Miguelito y Rte. El Merlo 3 1,60 0,50 2,40
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
Rte. El Merlo 1 21,98 0,50 10,99
1 28,53 0,50 14,27
Tramo frente a gradas 6 1,20 0,50 3,60
1 3,60 0,50 1,80
1 16,70 0,50 8,35
Tramo Rte. Rompeolas 5 1,90 0,50 4,75
Entrada a playa plaza Acacias 1 2,37 0,50 1,19
1 6,21 0,50 3,11
Murete Sur plaza Acacias 1 22,54 0,50 11,27
2 1,90 0,50 1,90
Murete Este plaza Acacias 5 1,50 0,50 3,75
ZONAS VERDES:
Murete zona verde anchurén 1 1 33,03 0,50 16,52
Murete zona verde anchurén 2 1 36,72 0,50 18,36
Murete zona verde anchurén 3 1 36,27 0,50 18,14
Murete zona verde anchurén 4 1 43,03 0,50 21,52
Murete escaleras anchurén 5 1 9,94 0,50 4,97
Murete zona verde anchurén 7 1 37,13 0,50 18,57
Escaleras de acceso a C/Bolivia zona gradas 2 4,22 0,50 4,22
2 3,06 0,50 3,06
Zonas verdes zona gradas 1 32,27 0,50 16,14
1 27,73 0,50 13,87
1 35,96 0,50 17,98
ANCLA:
Rte. El Merlo 1 12,35 0,50 6,18
372,47
PNO1DEMTERR M2 Demolicidn terrazas existentes c/material
Segun ficha del documento diagndstico:
01 1 57,00 57,00
1 43,00 43,00
02 1 70,00 70,00
1 49,00 49,00
03 1 150,00 150,00
04 1 27,00 27,00
1 55,00 55,00
05 1 163,00 163,00
06 1 113,00 113,00
1 61,00 61,00
07 1 200,00 200,00
08 1 18,00 18,00
09 1 56,00 56,00
10 1 12,00 12,00
1 25,00 25,00
11 1 88,00 88,00
12 1 35,00 35,00
13 1 38,00 38,00
14 1 10,00 10,00
15 1 28,00 28,00
16 1 43,00 43,00
17 1 48,00 48,00
18 1 32,00 32,00
19 1 25,00 25,00
20 1 29,00 29,00
21 1 33,00 33,00
22 1 54,00 54,00
23 1 49,00 49,00
24 1 48,00 48,00
25 1 97,00 97,00
26 1 147,00 147,00
27 1 57,00 57,00
28 1 34,00 34,00
29 1 23,00 23,00
30 1 82,00 82,00
31 1 48,00 48,00
32 1 59,00 59,00
33 1 37,00 37,00
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34 1 30,00 30,00
35 1 23,00 23,00
36 1 105,00 105,00
2.401,00
0101005 M3 Dem. estr. horm. armado mecan.
Gradas 1 75,53 0,50 37,77
1 58,83 0,50 29,42
1 40,75 0,50 20,38
1 94,76 0,50 47,38
Plataforma ancla Plaza Miguelito El Carifioso 1 33,32 0,20 6,66
Plataforma ancla Rte. El Merlo 1 10,57 0,50 5,29
Losa y muro reaccidn hinca 1 2,00 0,50 1,50 1,50
1 10,00 3,50 0,30 10,50
Antigua EBAR 2 2,50 0,25 2,00 2,50
2 1,00 0,25 2,00 1,00
1 2,50 1,00 0,30 0,75
4 1,10 0,25 0,50 0,55
1 1,10 1,10 0,25 0,30
164,00
0101008 M3 Dem. comp. edif. s/vol ap. ¢/maq.
Aseos Plaza Acacias 1 6,10 4,90 2,90 86,68
86,68
0102001 MI Demolicién de bordillo medios mec.
Alcorque conexion C/Practicante Pedro Roman 1 9,71 9,71
Isleta 1 Plaza Miguelito El Carifioso 1 31,95 31,95
Isleta ancla Plaza Miguelito El Carifioso 1 23,31 23,31
Isleta 2 Plaza Miguelito El Carifioso 1 26,41 26,41
Zona verde Rte. Rompeolas 1 20,68 20,68
Hormigdn impreso isletas Plaza Acacias 1 21,60 21,60
1 36,69 36,69
1 23,34 23,34
1 29,97 29,97
1 27,79 27,79
1 23,25 23,25
1 22,44 22,44
1 22,18 22,18
1 14,38 14,38
1 13,36 13,36
1 5,86 5,86
1 13,22 13,22
1 5,86 5,86
1 13,35 13,35
1 5,86 5,86
1 13,51 13,51
1 5,86 5,86
1 13,16 13,16
1 5,86 5,86
1 13,40 13,40
443,00
PNOLDEMACE M2 Demolicién pavim. aceray bordillo ¢/martillo hidr.
S/planos:
Aparcamiento Nereo 1 19,37 19,37
1 48,23 48,23
1 23,39 23,39
Tramo 1 (incluido anchurén 1) 1 114211 1.142,11
Tramo 2 (incluido anchurén 2) 1 1.061,69 1.061,69
- pavim. botones 1 55,96 55,96
Tramo 3 (incluido anchurén 3) 1 957,85 957,85
1 17,84 17,84
- pavim. botones 1 20,52 20,52
Tramo 4 (incluido anchurén 4) 1 1.436,08 1.436,08
- pavim. botones 1 7,89 7,89
Tramo 5 (incluido anchurén 5) 1 737,46 737,46
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- pavim. botones 1 9,87 9,87
Tramo 6 (incluido anchurén 6) 1 1.396,41 1.396,41
1 476,00 476,00
- pavim. botones 1 16,98 16,98
Tramo Plaza Miguelito El Carifioso 1 1.227,69 1.227,69
- pavim. botones 1 11,06 11,06
Tramo 7 (incluido anchurén 7) 1 1.273,74 1.273,74
- pavim. botones 1 34,05 34,05
Tramo paseo maritimo zona gradas 1 547,26 547,26
- pavim. botones 1 43,42 43,42
Acera C/Bolivia zona gradas 1 251,00 251,00
Tramo Rte. Rompeolas 1 886,09 886,09
- pavim. botones 1 67,25 67,25
Tramo Plaza Acacias 1 590,73 590,73
1 1.230,70 1.230,70
1 386,38 386,38
- pavim. botones 1 33,64 33,64
Calle Bolivia alimentacion a kiosco 1 6,68 6,68
14.017,34
0102005 M2 Demolicién de pav. hormigén con martillo hidr.
Aparcamiento Nereo 1 584,56 584,56
Rampa acceso playa zona Nereo (anchurdn 1) 1 17,51 17,51
Escaleras acceso playa anchurdn 2 1 6,47 6,47
Escaleras acceso playa anchurdn 3 1 9,96 9,96
Escaleras acceso playa anchurén 4 1 7,50 7,50
Escaleras dobles acceso playa anchurén 5 1 5,56 5,56
1 9,28 9,28
Escaleras acceso playa anchurén 6 1 7,16 7,16
Losa con arquetas y rejilla playa Miguelito 1 10,78 10,78
Rampa acceso playa Plaza Miguelito El Carifioso 1 6,61 6,61
Escalera acceso playa anchurén 7 1 7,03 7,03
Escalera acceso playa zona gradas 1 14,92 14,92
Rampa acceso playa zona gradas 1 24,62 24,62
Rampa acceso C/Bolivia junto a Rte. Rompeolas 1 16,00 16,00
Escaleras acceso playa junto a Rte. Rompeolas 1 14,21 14,21
Rampa acceso playa para barcas, plaza Acacias 1 83,96 83,96
Hormigdn impreso isletas plaza Acacias 1 19,21 19,21
1 53,69 53,69
1 26,11 26,11
1 57,45 57,45
1 50,15 50,15
1 22,55 22,55
1 20,68 20,68
1 27,51 27,51
1 12,53 12,53
1 9,96 9,96
1 2,73 2,73
1 10,21 10,21
1 2,73 2,73
1 9,79 9,79
1 2,73 2,73
1 10,02 10,02
1.164,18
0102006 M2 Demolicién pavim. mezcla bituminosa
C/Bolivia (alimentacion a quiosco) 1 12,82 12,82
C/ Venezuela (para hinca) 1 10,00 4,50 45,00
Plaza Acacias 1 2.103,66 2.103,66
2.161,48
0102012 MI Corte de pavimento con maquina serradora
Zona Nereo 1 5,41 5,41
1 5,49 5,49
C/Boquerén 1 5,47 5,47
C/Practicante Pedro Roman 1 9,41 9,41
Conexiones con C/Cenacheros 1 3,86 3,86
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1 1,25 1,25
1 1,50 1,50
1 0,60 0,60
1 1,40 1,40
1 1,00 1,00
1 2,40 2,40
1 1,00 1,00
1 2,20 2,20
1 8,78 8,78
1 6,29 6,29
Conexion C/Jabega 1 4,82 4,82
1 3,10 3,10
C/Bolivia (alimentacion a quiosco) 2 27,56 55,12
Hinca C/ Venezuela 2 10,00 20,00
2 4,50 9,00
148,10
0102013 UD Despeje y retirada de mob. urbano
Bancos 34 34,00
Papeleras 30 30,00
Conjunto de aparcamientos bicis anchurén 1 1 1,00
Conjunto de aparcamientos bicis Plaza Acacias 1 1,00
Conjunto de topes contenedores basura Plaza Acacias 1 1,00
67,00
0103006 UD. Arranque de arbol, incluso tala, troc., destoc.y transp/org.
ESPECIES NO SIGNIFICATIVAS:
Zona verde anchurdn proximo a C/Practicante P. 2 2,00
Roman
Zona verde anchuron El Merlo 1 1,00
Zona gradas 2 2,00
2 2,00
3 3,00
7 7,00
17,00
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0103007 UD Traslado provisional de arbol
PALMERAS:
Zona anchurén 4 2 2,00
Rte. Miguelito 1 1,00
Zona gradas 8 8,00
12 12,00
Palmeras pozo salida hinca 3 3,00
Plaza de las Acacias 5 5,00
31,00
PNO1DEMCAN MI Demolicién y retirada de canalizacion existente
ABASTECIMIENTO @100 mm FD:
- Anchurén 2 1 20,16 20,16
- Anchurén 5 1 26,06 26,06
EBAR PLAZA MIGUELITO EL CARINOSO:
- Canalizacién pluviales 1 10,69 10,69
1 13,66 13,66
4 8,17 32,68
1 3,42 3,42
- Canalizacion red unitaria 1 11,05 11,05
1 7,74 7,74
Impulsion 1 9,48 9,48
By-pass Norte 1 20,80 20,80
By-pass impulsién 1 14,47 14,47
- Canalizacion electricidad 1 6,50 6,50
- Canalizacién de gas 1 6,86 6,86
1 3,90 3,90
1 1,60 1,60
HINCA C/VENEZUELA:
- Canalizacion red unitaria 1 9,89 9,89
1 6,24 6,24
By-pass fecales 1 32,90 32,90
1 14,00 14,00
- Canalizacion abastecimiento 1 4,24 4,24
By-pass abastecim 1 5,77 5,77
PLAZA ACACIAS:
- Abastecimiento a aseos actuales 1 87,02 87,02
1 32,66 32,66
- Fecales aseos actuales 1 23,20 23,20
PRISMA DE ALUMBRADO ACTUAL:
- Paralelo a murete 1 1.161,90 1.161,90
- Anchurén 1 1 31,60 31,60
- Anchurén 2 1 39,23 39,23
- Anchurén 3 1 37,74 37,74
- Anchurén 4 1 42,12 42,12
- Anchurén 5 1 38,78 38,78
- Callején conexién paseo con C/Cenacheros 1 20,30 20,30
- Plaza Miguelito El Carifioso 1 108,34 108,34
- Anchurén 7 1 37,76 37,76
- Plaza Acacias 1 84,73 84,73
- Tramo paralelo a arroyo Jaboneros 1 52,87 52,87
2.060,36
PNOLDEMSEN Ud Retirada de sefializacién vertical
Anchurén 1 1 1,00
Poste cajero automatico Rte. El Merlo 1 1,00
Anchurén 7 2 2,00
Cartel anunciador zona gradas 1 1,00
Plaza Acacias 6 6,00
11,00
PNO1DEMFAR Ud Retirada de elementos de alumbrado
Total en el ambito 73 73,00
73,00
PNO1DEMSEM Ud Desmontaje y montaje de semaforo
Plaza El Merlo 1 1,00
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1,00
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PNO1DEMBAR M2 Desmontaje de barandilla
Zona verde anchurén 1 1 33,03 0,42 13,87
Acceso a playa anchurén 1 1 7,33 1,00 7,33
Zona verde anchurén 2 1 36,72 0,42 15,42
Zona verde anchurén 3 1 36,27 0,42 15,23
Acceso a playa anchurén 3 1 6,00 1,00 6,00
Rampa acceso a playa C/Practicante Pedro Roman 2 2,00 1,00 4,00
Zona verde anchurén 4 1 43,03 0,42 18,07
Rampa anchurén 5 1 3,04 1,00 3,04
Isleta 1 Plaza Miguelito El Carifioso 1 31,95 0,60 19,17
Isleta ancla Plaza Miguelito El Carifioso 1 23,31 0,50 11,66
Isleta 2 Plaza Miguelito El Carifioso 1 26,41 0,60 15,85
Zona verde anchurén 7 1 37,13 0,42 15,59
Acceso a playa anchurén 7 1 6,00 1,00 6,00
Rampa zona gradas 1 12,10 1,00 12,10
Rampa metdlica acceso a C/Bolivia 2 26,11 1,00 52,22
2 5,40 1,00 10,80
Zona verde Rte. Rompeolas 1 20,68 0,60 12,41
Zona verde Rte. Las Acacias 1 27,41 0,60 16,45
Valla roja y blanca rampa acceso playa Plaza Acacias 1 7,40 1,00 7,40
262,61
PNO1DEMANC Ud Traslado temporal de ancla
Anclas 2 2,00
2,00
PNO1DEMESTMET  Uud Demolicion estruct. metdlica rampa peatonal
Actuacion general demolicidn estr. metalica 1 1,00
1,00
PNO1DEMISL M2 Demolicién de isleta urbanizada
Isletas Plaza Miguelito 1 52,00 52,00
1 40,00 40,00
92,00
PNOIDEMQUI Ud Demolicién de quiosco, i/conexiones
Zona Nereo 1 1,00
Plaza Miguelito 1 1,00
Rte. El Merlo 1 1,00
Rte. Acacias 1 1,00
4,00
PNOLDEMCAB Ud Retirada cabina telefénica, i/conexiones
C/ Practicante Pedro Roman 1 1,00
1,00

PNO1DEMLINAER M

ELECTRICIDAD:
Alimentacidn quiosco plaza Miguelito

Alimentacion a Rte. Miguelito

Alimentacion quiosco Rte. El Merlo

Zona salida hinca

Alimentacion Rte. Palmeras Plaza Acacias
Alimentacion Rte. Hnos. Mufioz Plaza Acacias
Alimentacion casas interiores Plaza Acacias

TELEFONIA:
Plaza Miguelito

Zona salida hinca
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Retirada de linea aérea, i/p.p poste

1 15,99 15,99
1 8,42 8,42
1 17,68 17,68
1 7,92 7,92
1 13,12 13,12
1 13,74 13,74
1 26,00 26,00
1 32,54 32,54
1 9,19 9,19
1 9,28 9,28
1 7,45 7,45
1 18,09 18,09
1 39,55 39,55
1 9,34 9,34
1 11,71 11,71
1 17,69 17,69
1 14,31 14,31
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PNO1DEMASEOS M2 Demolicién caseta aseo existente, i/conexiones y ciment

Casetas aseos frente Rte. El Merlo
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1
1

16,48
8,29
15,31

272,02

16,48
8,29
15,31

40,08
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02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
PNO2EXCAV M3 Desmonte cualg. terreno i/canon
Paseo segun medicion auxiliar 1 8.587,08 8.587,08
8.587,08
020201002 M3 Relleno material de préstamo
Posibles rellenos localizados 1 100,00 100,00
Plaza Nereo (parte Sur) para alcanzar cota 1 171,67 0,30 51,50
151,50
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03 MUROS
020102002 M3 Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Muros rampa entre C/ Bolivia y paseo:
Muro de hasta 3 m 1 27,90 3,00 3,00 251,10
Muro de hasta 2 m 1 4,00 4,30 2,00 34,40
Murete bloques 1 0,80 0,40 39,33 =03/PNO3CIMMURBLOQ.CanPres
324,83
020202002 M3 Relleno localizado mat. filtrante en trasdés
Muros rampa entre C/ Bolivia y paseo:
Muro de hasta 3 m 1 27,90 0,40 3,00 33,48
Muro de hasta2 m 1 4,00 0,40 2,00 3,20
36,68
PNO3ACEROBAR Kg Acero B-500-SD
Muros rampa entre C/ Bolivia y paseo:
Muro H=3 m 0,2 27,90 1.521,00 8.487,18
Muro H=2 m 0,2 4,00 1.071,00 856,80
9.343,98
0502001 M2 Encofrado en cimientos
Muros rampa entre C/ Bolivia y paseo:
Muro H=3 m 2 27,90 0,80 44,64
2 2,80 0,80 4,48
Muro H=2 m 2 4,00 0,50 4,00
2 1,80 0,50 1,80
54,92
0502002 M2 Encofrado de madera en alzados
Muros rampa entre C/ Bolivia y paseo:
Muro H=3 m 2 76,28 152,56
2 0,30 3,00 1,80
Muro H=2 m 2 6,64 13,28
2 0,30 2,00 1,20
168,84
PN0503001 M3 Hormigén HL-15/B/30 en limpieza
Muros rampa conexion ¢/ Bolivia con paseo:
Muro H=3 m 1 27,90 2,80 0,10 7,81
Muro H=2 m 1 4,00 1,80 0,10 0,72
8,53
0503010 M3 Horm. alzados para armar, HA-30/P/20/XS1
Muros rampa entre C/ Bolivia y paseo:
Muro H=3 m 1 76,28 0,30 22,88
Muro H=2 m 1 6,64 0,30 1,99
24,87
PNOSHORCIM30 M3 Horm. cimientos para armar, HA-30/P/20/XS1
Muros rampa entre C/ Bolivia y paseo:
Muro H=3 m 1 27,90 2,80 0,80 62,50
Muro H=2 m 1 4,00 1,80 0,50 3,60
66,10
050402 M3 Muro mamposteria, careada a dos caras, 25-100 kg
NUEVO MURETE DEL PASEO:
Anchurén 1 (Nereo) 1 7,50 0,35 0,40 1,05
Tramo entre anchurones 1y 2 1 1,50 0,35 0,40 0,21
Anchurén 2 1 4,88 0,35 0,40 0,68
Tramo entre anchurones 2y 3 1 2,00 0,35 0,40 0,28
Anchurén 5 1 1,84 0,35 0,40 0,26
Anchurén 6 1 1,00 0,35 0,40 0,14
Tramo plaza Miguelito 1 2,90 0,35 0,40 0,41
Zona grada 1 3,65 0,35 0,40 0,51
Plaza Acacias Sur prolongacion murete 1 12,82 0,35 1,00 4,49
Plaza Acacias Sur murete nueva plataforma 1 12,00 0,35 0,50 2,10

RECRECIDOS DE MURETE DE PLAYA:
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
Nereo 1 8,73 0,35 0,10 0,31
Anchurén 1 1 6,38 0,35 0,10 0,22
5,11 0,35 0,10 0,18
1 511 0,35 0,10 0,18
Tramo entre anchurones 1y 2 1 17,66 0,35 0,10 0,62
1 19,13 0,35 0,10 0,67
1 14,40 0,35 0,10 0,50
Anchurén 2 1 7,37 0,35 0,10 0,26
1 6,92 0,35 0,10 0,24
Tramo entre anchurones 2y 3 1 19,72 0,35 0,10 0,69
1 21,60 0,35 0,10 0,76
1 21,57 0,35 0,10 0,75
Tramo entre anchurones 3y 4 1 19,35 0,35 0,10 0,68
1 17,94 0,35 0,10 0,63
1 15,00 0,35 0,10 0,53
1 12,25 0,35 0,10 0,43
Tramo entre anchurones 4y 5 1 18,54 0,35 0,10 0,65
1 18,58 0,35 0,10 0,65
1 18,30 0,35 0,10 0,64
Anchurén 5 1 8,20 0,35 0,10 0,29
Tramo entre anchurén 5 y plaza Miguelito 1 17,95 0,35 0,10 0,63
1 18,58 0,35 0,10 0,65
1 19,19 0,35 0,10 0,67
1 18,58 0,35 0,10 0,65
1 5,53 0,35 0,10 0,19
Plaza Miguelito 1 12,62 0,35 0,10 0,44
1 13,74 0,35 0,10 0,48
Tramo entre plaza Miguelito y Rte. El Merlo 1 18,62 0,35 0,10 0,65
1 20,05 0,35 0,10 0,70
Zona gradas 1 14,66 0,35 0,10 0,51
1 14,58 0,35 0,10 0,51
1 22,17 0,35 0,10 0,78
1 16,80 0,35 0,10 0,59
1 21,60 0,35 0,10 0,76
1 3,60 0,35 0,10 0,13
1 15,00 0,35 0,10 0,53
1 13,56 0,35 0,10 0,47
1 11,40 0,35 0,10 0,40
1 9,00 0,35 0,10 0,32
Tramo Rte. Rompeolas a plaza Acacias 1 4,50 0,35 0,10 0,16
2 19,20 0,35 0,10 1,34
1 6,60 0,35 0,10 0,23
Plaza Acacias 1 5,50 0,35 0,10 0,19
1 20,40 0,35 0,10 0,71
1 22,09 0,35 0,10 0,77
1 5,90 0,35 0,10 0,21
1 12,70 0,35 0,10 0,44
1 3,32 0,35 0,10 0,12
2 18,00 0,35 0,10 1,26
2 20,00 0,35 0,10 1,40
1 21,00 0,35 0,10 0,74
37,64
0507001 M2 Muro blog. horm. armado 40x20x20 gris estandar

Murete contencion rampa acceso playa anchurén 3 0,5 15,86 0,80 6,34
0,5 15,27 0,80 6,11
Murete contencion rampa acceso playa anchurén 4 0,5 15,77 0,60 4,73
0,5 14,60 0,60 4,38
Murete contencion rampa acceso 2 plaza Mlguelito 1 15,00 0,60 9,00
Murete contencion rampa acceso playa Rte. El Merlo 0,5 16,40 1,20 9,84
0,5 15,00 1,20 9,00
49,40

PNO3CIMMURBLOQ MI Cimentacion de murete de bloques prefab. horm.
Murete contencion rampa acceso playa anchurén 3 1 15,86 15,86
1 15,27 15,27
Murete contencion rampa acceso playa anchurén 4 1 15,77 15,77

Documento n24. Presupuesto.

117




MEDICIONES
cODIGO RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

Murete contencién rampa acceso 2 plaza Mlguelito
Murete contencion rampa acceso playa Rte. El Merlo
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14,60
15,00
16,40
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14,60
30,00
16,40
15,00

122,90
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=04/PNO4PAVPIEDRA12/Spc0010
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
04 FIRMES Y PAVIMENTACION
PN04LOSA40x60 M2 Losa prefabr. hormig. fotocatalit. e=12 cm, 40x60 cm
Superficie total de la actuacién 1 22.155,93 22.155,93
A descontar piedra natural (planta) -1 -3.147,40
A descontar MBC coloreado -1 -2.801,64
A descontar superf. Rte. Miguelito -1 71,98 -71,98
A descontar superf. Rte. El Merlo -1 113,13 -113,13
Reposicidn escalones acceso a viviendas:
1 1,20 0,47 0,56
1 1,03 0,47 0,48
1 5,44 0,47 2,56
2 0,96 0,47 0,90
3 1,00 0,47 1,41
3 0,55 0,47 0,78
1 1,11 0,47 0,52
1 1,42 0,47 0,67
1 1,13 0,47 0,53
1 2,02 0,47 0,95
1 1,07 0,47 0,50
1 2,10 0,47 0,99
1 1,50 0,47 0,71
1 1,50 0,47 0,71
3 1,00 0,47 1,41
3 2,00 0,47 2,82
3 2,18 0,47 3,07
2 3,17 0,47 2,98
2 1,57 0,47 1,48
2 1,80 0,47 1,69
3 1,06 0,47 1,49
2 1,30 0,47 1,22
3 1,18 0,47 1,66
3 1,00 0,47 1,41
3 1,26 0,47 1,78
1 2,38 0,47 1,12
3 0,92 0,47 1,30
2 0,80 0,47 0,75
3 3,94 0,47 5,56
2 1,38 0,47 1,30
1 1,06 0,47 0,50
1 9,90 0,47 4,65
3 2,38 0,47 3,36
1 3,63 0,47 1,71
1 3,62 0,47 1,70
1 3,66 0,47 1,72
2 1,48 0,47 1,39
1 1,24 0,47 0,58
3 1,29 0,47 1,82
3 2,09 0,47 2,95
3 2,22 0,47 3,13
3 1,67 0,47 2,35
1 1,02 0,47 0,48
La superficie de la losa 40x60 cm supone un 50% de
la super-
ficie total (16.091,43 m2): -0,5 16.091,43 -8.045,72
8.045,71
PN0O4LOSA60X120 M2 Losa prefabr. hormig. fotocatalit. e=12 cm, 60x120 cm
Superficie total de la actuacién 1 22.155,93 22.155,93
A descontar piedra natural (planta) -1 -3.147,40
A descontar MBC coloreado -1 -2.801,64
A descontar superf. Rte. Miguelito -1 71,98 -71,98
A descontar superf. Rte. El Merlo -1 113,13 -113,13
Reposicidn escalones acceso a viviendas:
1 1,20 0,47 0,56
1 1,03 0,47 0,48
1 5,44 0,47 2,56
2 0,96 0,47 0,90
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3 1,00 0,47 1,41
3 0,55 0,47 0,78
1 1,11 0,47 0,52
1 1,42 0,47 0,67
1 1,13 0,47 0,53
1 2,02 0,47 0,95
1 1,07 0,47 0,50
1 2,10 0,47 0,99
1 1,50 0,47 0,71
1 1,50 0,47 0,71
3 1,00 0,47 1,41
3 2,00 0,47 2,82
3 2,18 0,47 3,07
2 3,17 0,47 2,98
2 1,57 0,47 1,48
2 1,80 0,47 1,69
3 1,06 0,47 1,49
2 1,30 0,47 1,22
3 1,18 0,47 1,66
3 1,00 0,47 1,41
3 1,26 0,47 1,78
1 2,38 0,47 1,12
3 0,92 0,47 1,30
2 0,80 0,47 0,75
3 3,94 0,47 5,56
2 1,38 0,47 1,30
1 1,06 0,47 0,50
1 9,90 0,47 4,65
3 2,38 0,47 3,36
1 3,63 0,47 1,71
1 3,62 0,47 1,70
1 3,66 0,47 1,72
2 1,48 0,47 1,39
1 1,24 0,47 0,58
3 1,29 0,47 1,82
3 2,09 0,47 2,95
3 2,22 0,47 3,13
3 1,67 0,47 2,35
1 1,02 0,47 0,48

La superficie de la losa 120x60 cm supone un 25% de

la super-

ficie total (16.091,43 m2): -0,75 16.091,43 -12.068,57

4.022,86
PN0O4LOSA100X90 M2 Losa prefabr. hormig. fotocatalit. e=12 cm, 100x90 cm

Superficie total de la actuaciéon 1 22.155,93 22.155,93

A descontar piedra natural (planta) -1 -3.147,40 =04/PNO4PAVPIEDRA12/Spc0010

A descontar MBC coloreado -1 -2.801,64 =04/PN0O4MBCCOLOR.CanPres

A descontar superf. Rte. Miguelito -1 71,98 -71,98

A descontar superf. Rte. El Merlo -1 113,13 -113,13

Reposicion escalones acceso a viviendas:
1 1,20 0,47 0,56
1 1,03 0,47 0,48
1 5,44 0,47 2,56
2 0,96 0,47 0,90
3 1,00 0,47 1,41
3 0,55 0,47 0,78
1 1,11 0,47 0,52
1 1,42 0,47 0,67
1 1,13 0,47 0,53
1 2,02 0,47 0,95
1 1,07 0,47 0,50
1 2,10 0,47 0,99
1 1,50 0,47 0,71
1 1,50 0,47 0,71
3 1,00 0,47 1,41
3 2,00 0,47 2,82
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3 2,18 0,47 3,07
2 3,17 0,47 2,98
2 1,57 0,47 1,48
2 1,80 0,47 1,69
3 1,06 0,47 1,49
2 1,30 0,47 1,22
3 1,18 0,47 1,66
3 1,00 0,47 1,41
3 1,26 0,47 1,78
1 2,38 0,47 1,12
3 0,92 0,47 1,30
2 0,80 0,47 0,75
3 3,94 0,47 5,56
2 1,38 0,47 1,30
1 1,06 0,47 0,50
1 9,90 0,47 4,65
3 2,38 0,47 3,36
1 3,63 0,47 1,71
1 3,62 0,47 1,70
1 3,66 0,47 1,72
2 1,48 0,47 1,39
1 1,24 0,47 0,58
3 1,29 0,47 1,82
3 2,09 0,47 2,95
3 2,22 0,47 3,13
3 1,67 0,47 2,35
1 1,02 0,47 0,48

La superficie de la losa 100x90 cm supone un 25% de

la super-
ficie total (16.091,43 m2): -0,75 16.091,43 -12.068,57
4.022,86
PNO4PAVPIEDRA12 M2 Pavim. piedra natural flameado e=12 cm varios tam.

Anchurdn 1 (planta) 1 132,40 132,40
Anchurén 2 (planta) 1 117,96 117,96
- Escalones 1 57,50 57,50
- Tabicas escalones 3 28,67 0,17 14,62
Anchurén 3 (planta) 1 71,67 71,67
- Escalones y rampa 1 80,37 80,37
1 24,72 24,72
- Tabicas rampa 0,5 15,86 0,80 6,34
0,5 15,27 0,80 6,11
- Tabicas escalones 1 26,66 0,17 4,53
1 24,65 0,17 4,19
1 24,36 0,17 4,14
1 3,16 0,51 1,61
Anchurdn 4 (planta) 1 114,23 114,23
- Escalones y rampa 1 106,40 106,40
- Tabicas rampa 0,5 15,77 0,60 4,73
0,5 14,60 0,60 4,38
- Tabicas escalones 1 28,95 0,17 4,92
1 27,09 0,17 4,61
1 26,96 0,17 4,58
1 2,72 0,51 1,39
Anchurdén 5 (planta) 1 61,50 61,50
- Escalones 1 46,96 46,96
- Tabicas escalones 1 29,30 0,17 4,98
1 29,11 0,17 4,95
Acceso a playa Miguelito 1 53,79 53,79
1 111,08 111,08
1 76,82 76,82
- Escalones y rampa 1 38,21 38,21
1 83,20 83,20
- Tabicas rampa 1 15,00 0,60 9,00
- Tabicas escalones 1 59,08 0,17 10,04
1 60,48 0,17 10,28
1 2,32 0,51 1,18
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Base para ancla plaza Miguelito 1 39,00 39,00
Zona Rte. El Merlo 1 193,43 193,43
- Escalones y rampa 1 100,64 100,64
- Tabicas rampa 0,5 16,40 1,20 9,84
0,5 15,00 1,20 9,00
- Tabicas escalones 1 26,31 0,17 4,47
1 24,07 0,17 4,09
1 23,54 0,17 4,00
1 3,87 0,51 1,97
Gradas y entorno (planta) 1 1.332,07 1.332,07
Tabicas grada 1 120,60 0,20 24,12
1 24,00 0,20 4,80
1 8,17 0,20 1,63
1 2,00 0,20 0,40
1 28,46 0,20 5,69
1 39,60 0,20 7,92
2 11,80 0,20 4,72
1 19,60 0,20 3,92
1 18,60 0,20 3,72
1 19,60 0,20 3,92
1 18,60 0,20 3,72
1 12,00 0,20 2,40
1 14,12 0,20 2,82
1 30,60 0,40 12,24
1 47,97 0,40 19,19
1 13,26 0,40 5,30
1 16,80 0,40 6,72
1 17,91 0,40 7,16
1 23,40 0,40 9,36
1 38,57 0,17 6,56
1 14,17 0,17 2,41
1 12,17 0,17 2,07
1 11,17 0,17 1,90
1 10,17 0,17 1,73
1 9,17 0,17 1,56
2 7,17 0,17 2,44
2 5,17 0,17 1,76
1 4,17 0,17 0,71
1 25,91 0,90 23,32
1 23,99 0,50 12,00
1 7,02 0,50 3,51
1 0,40 0,70 0,28
1 0,40 0,53 0,21
1 0,40 0,35 0,14
1 0,40 0,18 0,07
1 0,40 0,37 0,15
1 1,00 0,36 0,36
Plaza Acacias (planta) 1 305,45 305,45
3.478,28
PNO4ALBARDPIE M| Albardilla piedra natural flameado 40 cm e=12 cm
SOBRE MURETE EXISTENTE Y NUEVO:
Anchurén 1 1 51,07 51,07
Tramo entre anchurones 1y 2 1 53,60 53,60
Anchurén 2 1 18,43 18,43
Tramo entre anchurones 2y 3 1 67,82 67,82
Anchuron 3
Tramo entre anchurones 3y 4 1 71,07 71,07
Anchurén 4
Tramo entre anchurones 4y 5 1 58,70 58,70
Anchurén 5 1 10,95 10,95
Tramo entre anchurones 5y 6 1 74,96 74,96
Anchurén 6 1 11,85 11,85
Tramo entre Rtes. Miguelito y Merlo 1 46,21 46,21
Tramo frente a grada 1 24,57 24,57
1 30,39 30,39
1 50,73 50,73
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1 25,96 25,96
Tramo frente a Rte. Rompeolas 1 69,88 69,88
Tramo Sur plaza Acacias 1 97,57 97,57
Tramo Este plaza Acacias 1 124,90 124,90
888,66
PNO4RASCOMP M2 Rasanteo y compactacion terreno
PARA LA COLOCACION DE SOLERIAS.
Losa prefab. hormigdn 1 16.002,64 16.002,64
A descontar escalones acceso viviendas -1 69,64 -69,64
A afiadir piedra natural planta: 1 3.147,40 =04/PNO4PAVPIEDRA12/Spc0010
19.080,40
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03010100102 M3 Zahorra artificial ZA-25
A colocar sobre terreno rasanteado

PNO4BASEHORMMS3 Solera horm. cons. semiseca compact HC-20
A colocar sobre zahorra
Refuerzo en zona barcas plaza Nereo

0403003 MI  Formacion de peldafios
REPOSICION ESCALONES ACCESO VIVIENDAS:

PASEO (ACCESOS A PLAYA):
- Tabicas escalones Anchurén 2
- Tabicas escalones Anchuron 3

- Tabicas escalones Anchuron 4

- Tabicas escalones Anchuron 5

- Tabicas escalones Acceso Miguelito
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57,36

1,20
1,03
5,44
0,96
1,00
0,55
1,11
1,42
1,13
2,02
1,07
2,10
1,50
1,50
1,00
2,00
2,18
3,17
1,57
1,80
1,06
1,30
1,18
1,00
1,26
2,38
0,92
0,80
3,94
1,38
1,06
9,90
2,38
3,63
3,62
3,66
1,48
1,24
1,29
2,09
2,22
1,67
1,02

28,67
26,66
24,65
24,36
28,95
27,09
26,96
29,30
29,11
59,08

0,20

0,20

0,20

3.816,08

=04/PNO4RASCOMP.CanPres

3.816,08

3.816,08
11,47

=04/PNO4RASCOMP.CanPres

3.827,55

1,20
1,03
5,44
1,92
3,00
1,65
1,11
1,42
1,13
2,02
1,07
2,10
1,50
1,50
3,00
6,00
6,54
6,34
3,14
3,60
3,18
2,60
3,54
3,00
3,78
2,38
2,76
1,60

11,82
2,76
1,06
9,90
7,14
3,63
3,62
3,66
2,96
1,24
3,87
6,27
6,66
5,01
1,02
1,00
1,00

86,01
26,66
24,65
24,36
28,95
27,09
26,96
29,30
29,11
59,08
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1 60,48 60,48
- Tabicas escalones Rte. El Merlo 1 26,31 26,31
1 24,07 24,07
1 23,54 23,54
646,74
PNO4FORMGRAD M3 Formacién de grada HM-20/B/20/XS1
Medidas las superficies de igual cota x altura:
1 213,62 0,20 42,72
1 7,12 0,20 1,42
1 158,95 0,40 63,58
1 10,80 0,20 2,16
2 19,15 0,20 7,66
1 79,87 4,00 319,48
1 482,43 0,20 96,49
533,51
PNO4MBCCOLORM2 MBC tipo AC-16 surf B50/70 S color en masa 4 cm
Plaza Acacias 1 2380164 2.801,64
2.801,64
0303020118 Tn MBC tipo AC-22 bin B50/70 D
Para alcanzar cota de acera 2,45 549,12 =04/PN04MBCCOLOR.CanPres
549,12
0303050125 M2 Riego de adherencia C60B3 ADH
AC-16 1 2.801,64 =04/PNO4MBCCOLOR.CanPres
AC-22 1 2.801,64 =04/PNO4MBCCOLOR.CanPres
5.603,28
040101001 MI  Bordillo horm.tipo A-1 bicapa, 35x15x12
Tramo de acera C/ Bolivia (zona gradas) 1 110,82 110,82
1 68,68 68,68
179,50
PNO4BORDBL20x10 Ml Bordillo horm.blanco de 100/50x20x10 cm
Contacto losa prefabr. con nueva MBC, plaza Acacias 1 339,12 339,12
1 7,31 7,31
346,43
PNO4BARAND MI Barandilla acero inoxidable de 1,10 m
Anchurén 3 1 16,14 16,14
1 15,27 15,27
Anchurén 4 1 15,40 15,40
1 14,55 14,55
Acceso plaza Miguelito 2 15,00 30,00
ceso Rte. El Merlo 1 16,40 16,40
1 15,00 15,00
Rte. Rompeolas 1 8,70 8,70
Rampa c/ Bolivia 1 31,60 31,60
1 20,00 20,00
183,06
0302002 M2 Pav.horm. HM-15 fratas.mecanico =20 cm
Refuerzo de firme en zona de paso de vehiculos:
- Plaza Nereo acceso playa 1 56,91 56,91
- Plaza Acacias acceso playa 1 60,17 60,17
117,08
PNO4CALOMUR Ud Perforacidon murete medios mecdnicos $100 mm
Perforacidn del murete para evacuacién pluviales
cadalOm 0,1 88,87 =04/PNO4ALBARDPIE.CanPres
Redondeo 0,13 0,13
89,00
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05 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO
020102002 M3 Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Red FD@100 mm 1 0,30 1,00 69,79 =05/070102002.CanPres
Red PEAD@40 mm 1 0,30 1,00 14,93 =05/070101004.CanPres
Red PEBD@32 mm 1 0,30 0,50 104,25 =05/1102001.CanPres
188,97
020202006 M3 Cama y relleno arena de rio
Red FD@100 mm 1 0,30 0,30 20,94 =05/070102002.CanPres
Red PEAD@40 mm 1 0,30 0,30 4,48 =05/070101004.CanPres
Red PEBD@32 mm 1 0,30 0,20 0,06
A descontar tuberias:
- $100mm -0,785 0,10 0,10 -1,83 =05/070102002.CanPres
- @90 mm -0,785 0,09 0,09 -0,01
- @40 mm -0,785 0,04 0,04 -0,06 =05/070101004.CanPres
- 332 mm -0,785 0,03 0,03 -0,49 =05/1102001.CanPres
23,09
PNO5RELZAN M3 Relleno de zanja con material seleccionado
Excavacién de zanja 1 188,97 =05/020102002.CanPres
A descontar arena -1 -25,48 =05/020202006/Spc0010
163,49
070102002 Ml Tub. fundicién ductil =100 mm C40
Anchurén 2 1 21,71 21,71
Anchurén 5 1 27,60 27,60
Plaza Miguelito El Carifioso 1 4,86 4,86
1 16,59 16,59
Zona Rte. Las Acacias 1 9,35 9,35
Plaza de las Acacias 1 152,52 152,52
232,63
070101004 M| Tub. PE/AD de =40 mm y Pt= 16 atm
Nuevos aseos playa frente a Rte. El Merlo 1 7,60 7,60
Plaza de las Acacias 1 32,67 32,67
1 3,40 3,40
1 2,17 2,17
1 3,94 3,94
49,78
1102001 MI Tuberia de PE/BD didmetro 32 mm y 10 atms
RIEGO:
Anchurén 1 1 15,00 15,00
Anchurén 2 1 20,00 20,00
Anchurén 3 1 10,00 10,00
Anchurén 4 1 25,00 25,00
Rte. El Merlo 1 15,00 15,00
Zona gradas 1 150,00 150,00
Rte. Rompeolas 1 60,00 60,00
Plaza Acacias 1 400,00 400,00
695,00
1102012 MI Tuberia de PE/BD, con gotero de 16 mm de didametro
RIEGO:
Anchurén 1 1 20,00 20,00
Anchurén 2 1 20,00 20,00
Anchurén 3 1 8,00 8,00
Anchurén 4 1 20,00 20,00
Rte. El Merlo 1 7,00 7,00
Zona gradas 1 90,00 90,00
Rte. Rompeolas 1 20,00 20,00
Plaza Acacias 1 120,00 120,00
305,00
070201008 Ud Valv.compuerta brida fund.=100 mm (16 atm),dist.larga
Plaza Miguelito El Carifioso 1 1,00
1 1,00
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Zona Rte. Las Acacias 1 1,00

Plaza de las Acacias 1 1,00

4,00
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PNOSCARDES100Ud Carrete de desmontaje $100 mm

Plaza Miguelito El Carifioso 1 1,00
1 1,00
Zona Rte. Las Acacias 1 1,00
Plaza de las Acacias 1 1,00
4,00
070302002 Ud Codo fundicién a 902, =100 mm
Plaza de las Acacias 1 1,00
1,00
070302015 Ud Codo fundicién a 45°, =100 mm
Anchurén 2 4 4,00
Anchurén 5 4 4,00
Zona plaza Miguelito El Carifioso 1 1,00
Zona Rte. Las Acacias 1 1,00
Plaza de las Acacias 4 4,00
14,00
PNO5COD225 Ud Codo fundicién a 22,5°, =100 mm
Plaza de las Acacias 1 1,00
1,00
07040201 Ud Arqueta reg. tipo |, en acera
Para valvulas de abastecim.: 1 4,00 =05/070201008.CanPres
4,00
070304005 Ud T fundicién $=100 mm y deriv. 100 mm (16 atm)
Zona plaza Miguelito El Carifioso 2 2,00
Zona Rte. Las Acacias 1 1,00
Plaza de las Acacias 1 1,00
4,00
070304004 Ud T fundicién =100 mm y deriv. 80 mm (16 atm)
Plaza de las Acacias 3 3,00
3,00
070303002 Ud Emp. Brida-enchufe fund. 100 mm (16 atm)
Zona plaza Miguelito El Carifioso 2 2,00
1 1,00
Zona Rte. Las Acacias 1 1,00
Plaza de las Acacias 4 4,00
8,00
PNOSCODRED10080 Ud Cono reduccién fundicién @#=100/80
Zona plaza Miguelito El Carifioso 1 1,00
Zona Rte. Las Acacias 1 1,00
Plaza de las Acacias 1 1,00
3,00
PNOSCODRED8040 ud Cono reduccién fundicién @=80/40
Plaza de las Acacias 3 3,00
3,00
PNO5SCONTAD Ud Contador para abastecimiento i/arqueta
Zona heladeria Cremades 1 1,00
Plaza de las Acacias 1 1,00
2,00
070301001 Ud Brida ciega fund. 80 mm
Zona Rte. El Merlo 1 1,00
1,00
PNO5DESAG Ud Desagiie red abastecimiento
Plaza Acacias 1 1,00
1,00
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PNOSLIMDES MI Limpieza y desinfeccion de red de abastecimiento

Red FD@100 mm 1 232,63 =05/070102002.CanPres
Red PEAD@40 mm 1 49,78 =05/070101004.CanPres
282,41
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1103017 Ud Electrovalvula de PVC $=32 mm
RIEGO:
Anchurén 1 1 1,00
Anchurdén 2 1 1,00
Anchurén 3 1 1,00
Anchurén 4 1 1,00
Rte. El Merlo 1 1,00
Zona gradas 1 1,00
Plaza Acacias 1 1,00
7,00
PNOSEQCONTR Ud Actualizacion programadores y software
1 1,00
1,00
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06 RED DE AGUAS FECALES-UNITARIAS

06.01 CANALIZACIONES FECALES-UNITARIAS

020102002 M3 Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Tubo @315mm 1 0,70 1,00 12,47 =06.01/060204011.CanPres
Tubo @400mm 1 0,80 1,00 7,10 =06.01/060204012.CanPres
Tubo #100mm 1 0,40 1,00 1,80 =06.01/070102002.CanPres

21,37

020202006 M3 Cama y relleno arena de rio
La arena de los tubos de 315 y 400 mm se incluye en

el precio.
Tubo @100 mm impulsidn 1 0,40 0,10 0,18 =06.01/070102002.CanPres
0,18
PNOSRELZAN M3 Relleno de zanja con material seleccionado
Excavacion 1 21,37 =06.01/020102002.CanPres
A descontar cama de arena @315 -1 0,70 0,10 -1,25 =06.01/060204011.CanPres
A descontar cama de arena @400 -1 0,80 0,10 -0,71 =06.01/060204012.CanPres
A descontar cama de arena $100 -1 0,40 0,10 -0,18 =06.01/070102002.CanPres
A descontar tubo 3315 -0,785 0,32 0,32 -1,43 =06.01/060204011.CanPres
A descontar tubo 3400 -0,785 0,40 4,00 -11,15 =06.01/060204012.CanPres
A descontar tubo #100 -0,785 0,10 0,10 -0,04 =06.01/070102002.CanPres
6,61
060204009 MI  Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=200 mm
Conexion a red nuevos aseos Plaza Acacias 1 25,70 25,70
Aseos en playa frente a Rte. El Merlo 1 5,80 5,80
31,50
060204011 MI  Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=315 mm SN-4
Conexion red Norte Plaza Miguelito 1 3,64 3,64
Conexion red C/Cenacheros con nueva EBAR 1 10,72 10,72
Desaglie emergencia EBAR 1 3,45 3,45
17,81
PN060204011 MI Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=315 mm SN-8
Conexion a red de actual PEAD@250 C/Venezuela 1 6,10 6,10
6,10
060204012 MI  Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=400 mm SN-8
Conexion a red de actual PVC@400 C/Venezuela 1 8,88 8,88
8,88
070101006 M|  Tub. PE/AD de =63 mm y Pt= 16 atm
Aseos en playa frente a Rte. El Merlo
(bombeo fecales hasta la red) 1 23,22 23,22
23,22
070102002 MI  Tub. fundicién ddctil =100 mm C40
Salida impulsién nueva EBAR y conexidn red existente 1 4,50 4,50
4,50
070302002 Ud Codo fundicién a 902, @=100 mm
Salida impulsién nueva EBAR y conexion red existente 2 2,00
2,00
070304005 Ud T fundicién =100 mm y deriv. 100 mm (16 atm)
Salida impulsién nueva EBAR y conexion red existente 1 1,00
1,00
070303002 Ud Emp. Brida-enchufe fund. 100 mm (16 atm)
Salida impulsién nueva EBAR y conexion red existente 2 2,00
2,00
0603004 Ud Pozo Reg. tipo | en aceras, h=1,50
Plaza Miguelito El Carifioso 1 1,00
C/ Venezuela 2 2,00
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Aseos plaza Acacias 1 1,00
4,00
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PNO7INJ Ud Injerencia en pozo o marco para conexién colector
Plaza Miguelito 2 2,00
C/ Venezuela 2 2,00
Plaza Acacias 6 6,00
10,00
06.02 E.B.A.R.
020102003 M3 Excav. zanjas y pozos tierras (agot. y ent.)
Excavacién aprox. (sup. planta x prof.) 1 45,00 3,50 157,50
157,50
020202002 M3 Relleno localizado mat. filtrante en trasdds
Excavacion 1 157,50 =06.02/020102003.CanPres
A descontar volumen EBAR -1 18,42 3,50 -64,47
93,03
PNO3ACEROBAR Kg Acero B-500-SD
Segun listados del programa 1 2.600,00 2.600,00
2.600,00
0502001 M2 Encofrado en cimientos
Solera 2 4,50 0,25 2,25
2 2,50 0,25 1,25
2 2,50 0,25 1,25
2 2,25 0,25 1,13
2 1,10 0,20 0,44
2 1,40 0,20 0,56
6,88
0502002 M2 Encofrado de madera en alzados
Muros 2 4,50 3,25 29,25
2 4,00 3,25 26,00
2 2,50 3,25 16,25
2 2,00 3,25 13,00
2 2,25 1,50 6,75
2 2,00 1,50 6,00
1 2,50 1,50 3,75
1 2,00 1,50 3,00
2 1,10 0,70 1,54
2 1,00 0,70 1,40
1 1,40 0,70 0,98
1 1,20 0,70 0,84
Losa superior 2 4,50 0,25 2,25
2 2,50 0,25 1,25
2 2,50 0,25 1,25
2 2,25 0,05 0,23
Huecos 2 1,00 0,25 0,50
2 0,60 0,25 0,30
2 2,00 0,25 1,00
2 1,20 0,25 0,60
116,14
PN0503001 M3 Hormigén HL-15/B/30 en limpieza
Bajo solera 1 4,50 2,50 0,10 1,13
1 2,50 2,25 0,10 0,56
1 1,10 1,40 0,10 0,15
1,84
PNO6HORALZ30lllb M3 Horm. alzados para armar, HA-30/P/20/XA2
Muros 2 4,50 0,25 3,25 7,31
2 2,00 0,25 3,25 3,25
2 2,00 0,25 1,50 1,50
1 2,50 0,25 1,50 0,94
2 1,10 0,15 0,70 0,23
1 1,20 0,15 0,70 0,13
Losa superior 1 4,50 2,50 0,25 2,81
1 2,50 2,25 0,25 1,41
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A descontar huecos -1 1,00 0,60 0,25 -0,15

-1 2,00 1,20 0,25 -0,60

16,83
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PNO6HORCIM30lllb M3 Horm. cimientos para armar, HA-30/P/20/XA2
Solera 1 4,50 2,50 0,25 2,81
1 2,50 2,25 0,25 1,41
1 1,10 1,40 0,20 0,31
4,53
PNO4IMPBIT M2 Impermeabilizacion bituminosa en paramentos
Muros 2 4,50 3,25 29,25
2 2,50 3,25 16,25
2 2,25 1,50 6,75
1 2,50 1,50 3,75
2 1,10 0,70 1,54
1 1,40 0,70 0,98
58,52
070201008 Ud Valv.compuerta brida fund.@=100 mm (16 atm),dist.larga
Impulsién 2 2,00
2,00
PNO7VALVRET Ud Valv.retencién brida fund.=100 mm (16 atm)
salida EBAR 2 2,00
2,00
PNO6BOMBFEC Ud Bomba para aguas fecales con boya y cadena izado
EBAR 2 2,00
2,00
PNO6SUMCUA Ud Suministro de cuadro eléctrico
EBAR 1 1,00
1,00
PNOG6INSELE Ud Instalacién eléctrica completa EBAR
EBAR 1 1,00
1,00
PNO6LEGELE Ud Legalizacidn instalacion eléctrica
EBAR 1 1,00
1,00
PNO6CUAINS Ud Sum. y montaje cuadro de instrumentacion
EBAR 1 1,00
1,00
PNO6TAMIZ Ud Tamiz rotativo 1200 I/seg completo
EBAR 1 1,00
1,00
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07 RED DE AGUAS PLUVIALES
07.01 COLECTORES PLUVIALES
020102002 M3 Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Tubo 3200 mm 1 0,60 1,50 43,07 =07.01/060204009.CanPres
Tubo @400 mm 1 0,80 1,50 24,72 =07.01/060204012.CanPres
Tubo $500 mm 1 0,90 1,50 62,86 =07.01/060204013.CanPres
Tubo @600 mm 1 1,00 1,50 31,20 =07.01/PNO7TUB600PVC.CanPres
Tubo @800 mm 1 1,20 1,50 106,20 =07.01/PNO7TUB800PVC.CanPres
-A descontar tramo bajo hinca -1 14,28 1,20 1,50 -25,70
242,35
060204009 Ml Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=200 mm
Imbornales plaza Nereo 1 7,60 7,60
1 6,33 6,33
Conexion Norte Plaza Miguelito 1 8,20 8,20
Plaza Acacias 3 2,00 6,00
1 6,68 6,68
1 5,65 5,65
1 7,39 7,39
47,85
060204012 MI Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=400 mm SN-8
Conexion con marco pluviales zona gradas 1 20,60 20,60
20,60
060204013 MI Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=500 mm SN-4
Conexion con 49400 HM Plaza Miguelito y salida a 3 15,52 46,56
playa
46,56
PNO7TUB600PVCMI Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=630 mm SN-8
Desagiie a playa procedente de C/ Venezuela 2 10,40 20,80
20,80
PNO7TUB800PVCMI Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=800 mm SN-8
Hinca C/Venezuela y prolongacion 1 59,00 59,00
59,00
0603002 Ud Pozo Reg. tipo | en aceras, h=1,00
Plaza Acacias 3 3,00
3,00
PNO6ARQLAD1x1 ud Arqueta recogida aguas pluviales 150x150xvar.
Salida de pluviales desde C/ Venezuela:
Final de rampa 1 1,00
1,00
0603008 Ud Pozo Reg. tipo Il en acera, h=2,50
Tubo 800 mm proveniente de hinca 1 1,00
Enlace con red exist. C/Venezuela 1 1,00
2,00
0603031 Ud Absorbedor 70x30 cm., con rejilla y boca, sin codo
Plaza Nereo 3 3,00
Nuevas rejillas zona gradas C/ Bolivia 2 2,00
C/ Venezuela 4 4,00
Plaza Acacias 6 6,00
15,00
PNO7INJ Ud Injerencia en pozo o marco para conexidn colector
Plaza Nereo 3 3,00
Pluviales en cajén Plaza Miguelito 1 1,00
Pluviales en marco Rte. El Merlo 1 1,00
5,00
PNO5HORCIM30 M3 Horm. cimientos para armar, HA-30/P/20/XS1
Losa ODT salida pluviales desde C/ Venezuela 1 2,50 3,10 0,20 1,55
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Timpano ODT salida pluviales 1 1,50 0,50 0,60 0,45

A descontar 2 tubos @600 -1,57 0,60 0,60 0,50 -0,28

1,72
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0502001 M2 Encofrado en cimientos
Losa ODT salida pluviales desde C/ Venezuela 2 2,50 0,20 1,00
2 3,10 0,20 1,24
Timpano ODT salida pluviales 2 1,50 0,60 1,80
4,04
PNO3ACEROBAR Kg Acero B-500-SD
Losa ODT salida pluviales desde C/ Venezuela 6.165,38 43,75 0,01 0,01 26,97
(parrilla @12 ¢/15 cm)
Despuntes, pérdidas 0,1 26,97 2,70
29,67
PNO7MURESCOLLHORM M3  Muro escollera hormig. careada 250-500 kg
ODT salida pluviales desde C/ Venezuela 1 2,10 0,50 0,50 0,53
2 2,00 0,50 1,00 2,00
2,53
PNOSRELZAN M3 Relleno de zanja con material seleccionado
Excavacion de zanja 1 242,35 =07.01/020102002.CanPres
A descontar arena:
- Tubo 3200 mm -1 0,60 0,10 -2,87 =07.01/060204009.CanPres
- Tubo @400 mm -1 0,80 0,10 -1,65 =07.01/060204012.CanPres
- Tubo @500 mm -1 0,90 0,10 -4,19 =07.01/060204013.CanPres
- Tubo @600 mm -1 1,00 0,10 -2,08 =07.01/PNO7TUB600PVC.CanPres
- Tubo @800 mm -1 1,20 0,10 -7,08 =07.01/PNO7TUB800OPVC.CanPres
- A afiadir arena en tramo bajo hinca 1 14,28 1,20 0,10 1,71
A descontar tubos $200mm -0,785 0,20 0,20 -1,50 =07.01/060204009.CanPres
A descontar tubos #400mm -0,785 0,40 0,40 -2,59 =07.01/060204012.CanPres
A descontar tubos @500mm -0,785 0,50 0,50 -9,14 =07.01/060204013.CanPres
A descontar tubos $600mm -0,785 0,60 0,60 -5,88 =07.01/PNO7TUB600OPVC.CanPres
A descontar tubos @800mm -0,785 0,80 0,80 -29,64 =07.01/PNO7TUBSOOPVC.CanPres
- A afiadir tubo en tramo bajo hinca 0,785 14,28 0,80 0,80 7,17
184,61
07.02 HINCA
020102002 M3 Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Pozo de hinca 1 10,00 4,50 2,00 90,00
Pozo de salida 1 3,00 3,00 2,50 22,50
112,50
PNOSRELZAN M3 Relleno de zanja con material seleccionado
Pozo de hinca 1 10,00 4,50 1,65 74,25
Pozo de salida 1 3,00 3,00 2,50 22,50
96,75
03010100102 M3 Zahorra artificial ZA-25
Pozo de hinca 1 10,00 4,50 0,25 11,25
11,25
0303020118 Tn MBC tipo AC-22 bin B50/70 D
Pozo de hinca 2,45 10,00 4,50 0,06 6,62
6,62
0303020120 Tn MBC tipo AC-16 surf B50/70 S
Pozo de hinca 2,5 10,00 4,50 0,04 4,50
4,50
0303050125 M2 Riego de adherencia C60B3 ADH
Pozo de hinca 1 10,00 4,50 45,00
45,00
PNO7RIEGOIMPRM2 Riego de imprimacion C60BF4 IMP
Pozo de hinca 1 10,00 4,50 45,00
45,00
PNO3ACEROBAR Kg Acero B-500-SD
Losa (@12 c/20) 0,888 472,00 419,14
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Muro (@12 ¢/20)
(4016)
10% despuntes
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0502001 M2 Encofrado en cimientos
Parte de la solera se hormigonard contra el terreno.
Solera 1 4,50 0,30 1,35
Muro 2 2,00 1,50 6,00
2 1,50 0,50 1,50
8,85
0503010 M3 Horm. alzados para armar, HA-30/P/20/XS1
Solera 1 8,50 3,50 0,30 8,93
Muro 1 2,00 0,50 1,50 1,50
10,43
PNO7METROHINCA MI Perf. escudo abierto $1200mm
1 15,00 15,00
15,00
PNO7DESPEQ  Ud Desplazamiento de equipos
1 1,00
1,00
PNO7MONTDESM ud Montaje y desmontaje de equipos
1 1,00
1,00
PNO7TUBHA1200 mi Tub. Saneam.HA D=1200 Clase 135
Hinca 1 15,00 15,00
15,00
PNO7TAPON800 Ud Taponamiento actual salida pluviales @800
1 1,00
1,00
07.03 ARQUETAS PLAZA MIGUELITO
020102002 M3 Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Arqueta en playa 1 3,00 2,50 2,00 15,00
Arqueta en paseo 1 3,60 3,30 2,50 29,70
44,70
PNOSRELZAN M3 Relleno de zanja con material seleccionado
Arqueta en playa 1 3,00 2,50 2,00 15,00
- A descontar volumen arqueta -1 2,60 2,10 2,00 -10,92
Arqueta en paseo 1 3,60 3,30 2,50 29,70
- A descontar volumen arqueta -1 7,91 2,20 -17,40
16,38
PNO3ACEROBAR Kg Acero B-500-SD
Arquetas 90 1.546,20 =07.03/0503010.CanPres
1.546,20
0502001 M2 Encofrado en cimientos
Arqueta en playa:
- Cimentacion y alzados 2 2,10 2,10 8,82
2 2,60 2,10 10,92
2 1,50 1,80 5,40
2 2,30 1,80 8,28
- Losa superior 1 2,00 1,50 3,00
Arqueta en paseo:
- Cimentacion y alzados 1 1,00 1,50 1,50
1 2,40 1,50 3,60
1 0,65 1,50 0,98
1 2,70 1,50 4,05
1 2,30 1,50 3,45
1 1,40 1,80 2,52
1 2,65 1,80 4,77
1 3,30 1,80 5,94
1 2,90 1,80 5,22
- Losa 1 11,30 0,40 4,52
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1 6,81 6,81
79,78
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PN0503001 M3 Hormigén HL-15/B/30 en limpieza
Arqueta en paseo 1 12,13 0,10 1,21
1,21
0503010 M3 Horm. alzados para armar, HA-30/P/20/XS1
Arqueta en playa:
- Cimentacion 1 2,60 2,10 0,30 1,64
- Alzados 2 2,60 1,50 0,30 2,34
2 2,10 1,50 0,30 1,89
- Losa 1 2,60 2,10 0,30 1,64
Arqueta en paseo:
- Cimentacién 1 7,91 0,30 2,37
- Alzados 1 1,20 1,50 0,30 0,54
1 2,53 1,50 0,30 1,14
1 0,85 1,50 0,30 0,38
1 3,00 1,50 0,30 1,35
1 2,60 1,50 0,30 1,17
- Losa 1 6,81 0,40 2,72
17,18
020201004 M3 Todo-uno de cantera extendido
Relleno piedra 10/20 cm 1 2,00 1,50 0,50 1,50
1,50
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08 RED DE BAJA TENSION
020102002 M3 Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Excavacién zanja 1 94,04 =08/PNOSCANELE2x160.CanPres
94,04
PNO5RELZAN M3 Relleno de zanja con material seleccionado
Excavacion 1 94,04 =08/020102002.CanPres
A descontar prisma -1 -37,62 =08/PNOSCANELE2x160.CanPres
56,42
PNOSCANELE2x160 MI Canaliz. eléctr. PE corrugado 29160 mm bajo aceras
Alimentacion a quiosco zona Nereo 1 6,50 6,50
Alimentacidn Rte. Miguelito 1 2,56 2,56
1 5,17 5,17
Alimentacidn a quiosco plaza Miguelito 1 0,40 0,40
1 7,30 7,30
Alimentacién Rte. EI Merlo 1 28,10 28,10
1 13,71 13,71
Nuevos aseos playa frente a Rte. El Merlo 1 37,29 37,29
Alimentacidn casas interiores plaza Acacias 1 5,80 5,80
1 5,35 5,35
1 9,43 9,43
1 5,59 5,59
Alimentacién a kiosco Rte. Acacias 1 72,64 72,64
Alimentacion a aseos plaza Acacias 1 35,27 35,27
235,11
080201002 Ud Arg. A-2 en acera modelo Endesa Distribucion
Alimentacion a quiosco zona Nereo 1 1,00
Plaza Miguelito 1 1,00
Alimentacion Rte. El Merlo 2 2,00
Nuevos aseos playa frente a Rte. El Merlo 2 2,00
Alimentacion interior casas plaza Acacias 4 4,00
Alimentacion a kiosco Rte. Acacias 2 2,00
Alimentacion a aseos plaza Acacias 2 2,00
14,00
PNO8PROHOR M3 Proteccion de hormigén HM-20
Proteccidon hormigdén 1 28,21 =08/PNOSCANELE2x160.CanPres
28,21
PNOSCABLBT MI Cto.B.T.RV ALO0,6/1KV de 3 X 150 + 1 X 95 mm2
Cableado soterrado 1 235,11 =08/PNOSCANELE2x160.CanPres
Exceso por cocas, subidas, etc. 0,2 87,43 17,49
252,60
PNOSTUBMET MI Tubo metalico acero para canaliz. vertical anclado fach.
Bajadas a tierra / Subidas a fachada 11 3,50 38,50
38,50
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09 RED DE ALUMBRADO PUBLICO
020102002 M3 Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Acera
2@90mm
Segun planos (CM n21) 1 519,00 0,40 0,60 124,56
Segun planos (CM n22) 1 681,00 0,40 0,60 163,44
Prevision 1 85,00 0,40 0,60 20,40
30 90 mm
Segun planos (CM n21) 1 170,00 0,40 0,60 40,80
Segun planos (CM n22) 1 134,00 0,40 0,60 32,16
4@ 90 mm
Segun planos (CM n21) 1 319,00 0,40 0,71 90,60
Segun planos (CM n22) 1 304,00 0,40 0,71 86,34
5@ 90 mm
Segun planos (CM n21) 1 34,00 0,40 0,71 9,66
Segun planos (CM n22) 1 142,00 0,40 0,71 40,33
60 90 mm
Segun planos (CM n21) 1 47,00 0,40 0,71 13,35
Calzada
2@ 90 mm
Segun planos (CM n22) 1 73,00 0,40 1,00 29,20
Prevision 1 92,00 0,40 1,00 36,80
687,64
020202003 M3 Relleno localizado de zanjas con zahorra
Acera
2390mm
Segun planos (CM n21) 1 519,00 0,40 0,40 83,04
Segun planos (CM n22) 1 681,00 0,40 0,40 108,96
Prevision 1 85,00 0,40 0,40 13,60
3@ 90 mm
Segun planos (CM n21) 1 170,00 0,40 0,40 27,20
Segun planos (CM n22) 1 134,00 0,40 0,40 21,44
4@ 90 mm
Segun planos (CM n21) 1 319,00 0,40 0,40 51,04
Segun planos (CM n22) 1 304,00 0,40 0,40 48,64
5@ 90 mm
Segun planos (CM n21) 1 34,00 0,40 0,40 5,44
Segun planos (CM n22) 1 142,00 0,40 0,40 22,72
60 90 mm
Segun planos (CM n21) 1 47,00 0,40 0,40 7,52
Calzada
2@ 90 mm
Segun planos (CM n22) 1 73,00 0,40 0,80 23,36
Prevision 1 92,00 0,40 0,80 29,44
442,40
PN080105002 m Canalizacién doble PE corrugado @ 90 mm
Segun planos (CM n21) 1 519,00 519,00
Segun planos (CM n22) 1 681,00 681,00
Previsiéon 1 85,00 85,00
1.285,00
PN080105002_1 ml Canalizacion triple PE corrugado @ 90 mm
Segun planos (CM n21) 1 170,00 170,00
Segun planos (CM n22) 1 134,00 134,00
304,00
PN080105002_2 ml Canalizacién cuadruple PE corrugado @ 90 mm
Segun planos (CM n21) 1 319,00 319,00
Segun planos (CM n22) 1 304,00 304,00
623,00
PN080105002_3 ml Canalizacién quintuple PE corrugado @ 90 mm
Segun planos (CM n21) 1 34,00 34,00
Segun planos (CM n22) 1 142,00 142,00
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176,00
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PN0801050032_4 m Canalizacién séxtuple PE corrugado @ 90 mm
Segun planos (CM n21) 1 47,00 47,00
47,00
080105003 ml Canalizacién doble PE corrugado @ 90 mm en calzada
Segun planos (CM n22) 1 73,00 73,00
Previsiéon 1 92,00 92,00
165,00
080203003 Ud Arg. alumbrado 40x40x70 cm de ladrillo, tapa fund.
Luminarias 1 131,00 131,00
Cruces y paso 1 26,00 26,00
157,00
PN080203003_1 Ud Arq. alumbrado 40x40x70 cm de ladrillo, tapa fund.+Caja derivacion
Con caja derivacion 1 13,00 13,00
13,00
08010221 ml Acometida conductor AL 0,6/1KV 4x1x50 mm2
cM1 1 10,00 10,00
cMm2 1 10,00 10,00
20,00
PN0909002_1 Ud Cimentacién 100x100x120 cm.
Playas 1 9,00 9,00
Aparcamiento 1 2,00 2,00
11,00
PN0909003_1 Ud Cimentacién 50x50x80 cm.
Paseo maritimo 1 66,00 =09/PNEALS6.CanPres
1 35,00 =09/PNEALS7.CanPres
101,00
PNE113 ud Punto de luz empotrado suelo Light Up E113
Espacios verdes 1 35,00 35,00
35,00
PNEALS6 ud Punto de luz 5 m Lander poste Dali
Paseo maritimo 1 66,00 66,00
66,00
PNEALS7 ud Punto de luz 5 m Lander poste doble Dali
Paseo maritimo 1 35,00 35,00
35,00
PNSU19196.01 ud Punto de luz 12 m Poste 1
Aparcamiento 1 1,00 1,00
1,00
PNSU19196.02 ud Punto de luz 12 m Poste 2
Aparcamiento 1 1,00 1,00
1,00
PNSU19196.03 ud Punto de luz 12 m Poste 3
Playas 1 1,00 1,00
1,00
PNSU19196.04 ud Punto de luz 12 m Poste 4
Playas 1 3,00 3,00
3,00
PNSU19196.05 ud Punto de luz 12 m Poste 5
Playas 1 5,00 5,00
5,00
PNP877 ud Punto de luz sobre pared 6ptica STO
Pasajes 1 17,00 17,00
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17,00

PNP871 ud Punto de luz sobre pared dptica ST1
Pasajes 1 2,00 2,00
2,00
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0908007 MI Tubo protec. cond.@=1"
Pasajes 1 19,00 19,00
19,00
0907037 ml Cond.term.1lkv de 4x6 mm2, en Cu
CM n21
Cto 1-1 1 608,00 608,00
Cto 1-2 1 818,00 818,00
Cto 1-3 1 457,00 457,00
Cto1-4 1 543,00 543,00
CM n22
Cto 2-1 1 541,00 541,00
Cto 2-2 1 1.031,00 1.031,00
Cto 2-3 1 458,00 458,00
Cto 2-4 1 744,00 744,00
5.200,00
0907051 MI  Cond.term.1kv de 1x16 mm2, en Cu. P. Tierra
CM n21
Cto 1-1 1 608,00 608,00
Cto 1-2 1 818,00 818,00
Cto 1-4 1 543,00 543,00
CM n22
Cto 2-1 1 541,00 541,00
Cto 2-2 1 1.031,00 1.031,00
Cto 2-4 1 744,00 744,00
4.285,00
0907047 Ud Toma de tierra 2 m. cond. 35 mm2, en Cu
Segun planos 1 64,00 64,00
64,00
PNO7BTT18 ud Obra civil envolvente de CMP+Cuadro AP
Paseo maritimo
CcM1 1 1,00 1,00
CM2 1 1,00 1,00
2,00
PN09070396CM2 ud Ud de cuadro de mando y control para alumbrado para 4 salidas
Paseo maritimo
cM1 1 1,00 1,00
CM 2 1 1,00 1,00
2,00
PNOCA_AP ud Acta de inspeccion OCA para instalacion de alumbrado
1 1,00
1,00
PNLEGAL_AP ud Proyecto de legalizacion electricidad
1 1,00
1,00
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10 RED DE TELECOMUNICACIONES
020102002 M3 Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Excavacion zanja 4@110+2T@40 1 0,40 1,00 45,86 =10/080104002.CanPres
Excavacion zanja 2@110 1 0,40 1,00 28,80 =10/080104005.CanPres
74,66
PNOSRELZAN M3 Relleno de zanja con material seleccionado
Excavacion 1 74,66 =10/020102002.CanPres
A descontar prisma 4@110+2T@40 -1 0,40 0,45 -20,64 =10/080104002.CanPres
A descontar prisma 2¢110 -1 0,40 0,20 -5,76 =10/080104005.CanPres
48,26
080104002 MI  Prisma 40x35 con 4 3110 + 2 tritubos @40
Plaza Miguelito 1 16,40 16,40
1 2,00 2,00
1 37,08 37,08
Zona salida hinca 1 14,55 14,55
Casas interior Plaza Acacias 1 17,66 17,66
4 6,74 26,96
114,65
080104005 MI  Prisma 40x25 con 2 3110 mm
Plaza Miguelito 6 6,00 36,00
4 9,00 36,00
72,00
PNOSTUBMET MI Tubo metalico acero para canaliz. vertical anclado fach.
Bajadas a tierra / Subidas a fachada 7 3,50 24,50
1 3,50 3,50
5 3,50 17,50
45,50
080202003 Ud Arqueta tipo "H" fabrica de ladrillo
Plaza Miguelito 8 8,00
Zona salida hinca 2 2,00
Casas interior plaza Acacias 4 4,00
14,00
080202001 Ud Arqueta prefabricada modelo tipo "MF"
Plaza Miguelito 10 10,00
Zona salida hinca 1 1,00
Casas interior plaza Acacias 4 4,00
15,00
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11 PERGOLA, MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA
11.01 PERGOLA
020102002 M3 Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
ZAPATAS
Pérgola 1 3 0,80 0,80 0,60 1,15
2 1,00 1,00 0,60 1,20
Pérgola 2 5 0,80 0,80 0,60 1,92
2 1,00 1,00 0,60 1,20
Pérgola 3 5 0,80 0,80 0,60 1,92
2 1,00 1,00 0,60 1,20
Pérgola 4 5 0,80 0,80 0,60 1,92
2 1,00 1,00 0,60 1,20
Pérgola 5 3 0,80 0,80 0,60 1,15
2 1,00 1,00 0,60 1,20
Pérgola 6 4 0,80 0,80 0,60 1,54
2 1,00 1,00 0,60 1,20
Pérgola 7 7 0,80 0,80 0,60 2,69
2 1,00 1,00 0,60 1,20
20,69
PNO3ACEROBAR Kg Acero B-500-SD
ZAPATAS
Pérgola 1 3 21,19 63,57
2 30,38 60,76
Pérgola 2 5 21,19 105,95
2 30,38 60,76
Pérgola 3 5 21,19 105,95
2 30,39 60,78
Pérgola 4 5 21,19 105,95
2 30,38 60,76
Pérgola 5 3 21,19 63,57
2 30,38 60,76
Pérgola 6 4 21,19 84,76
2 30,38 60,76
Pérgola 7 7 21,19 148,33
2 30,38 60,76
1.103,42
0502001 M2 Encofrado en cimientos
ZAPATAS
Pérgola 1 12 0,80 0,50 4,80
8 1,00 0,50 4,00
Pérgola 2 20 0,80 0,50 8,00
8 1,00 0,50 4,00
Pérgola 3 20 0,80 0,50 8,00
8 1,00 0,50 4,00
Pérgola 4 20 0,80 0,50 8,00
8 1,00 0,50 4,00
Pérgola 5 12 0,80 0,50 4,80
8 1,00 0,50 4,00
Pérgola 6 16 0,80 0,50 6,40
8 1,00 0,50 4,00
Pérgola 7 28 0,80 0,50 11,20
8 1,00 0,50 4,00
79,20
PN0503001 M3 Hormigén HL-15/B/30 en limpieza
ZAPATAS
Pérgola 1 3 0,80 0,80 0,10 0,19
2 1,00 1,00 0,10 0,20
Pérgola 2 5 0,80 0,80 0,10 0,32
2 1,00 1,00 0,10 0,20
Pérgola 3 5 0,80 0,80 0,10 0,32
2 1,00 1,00 0,10 0,20
Pérgola 4 5 0,80 0,80 0,10 0,32
2 1,00 1,00 0,10 0,20
Pérgola 5 3 0,80 0,80 0,10 0,19
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2 1,00 1,00 0,10 0,20
Pérgola 6 4 0,80 0,80 0,10 0,26
2 1,00 1,00 0,10 0,20
Pérgola 7 7 0,80 0,80 0,10 0,45
2 1,00 1,00 0,10 0,20
3,45
PNOSHORCIM30 M3 Horm. cimientos para armar, HA-30/P/20/XS1
ZAPATAS
Pérgola 1 3 0,80 0,80 0,50 0,96
2 1,00 1,00 0,50 1,00
Pérgola 2 5 0,80 0,80 0,50 1,60
2 1,00 1,00 0,50 1,00
Pérgola 3 5 0,80 0,80 0,50 1,60
2 1,00 1,00 0,50 1,00
Pérgola 4 5 0,80 0,80 0,50 1,60
2 1,00 1,00 0,50 1,00
Pérgola 5 3 0,80 0,80 0,50 0,96
2 1,00 1,00 0,50 1,00
Pérgola 6 4 0,80 0,80 0,50 1,28
2 1,00 1,00 0,50 1,00
Pérgola 7 7 0,80 0,80 0,50 2,24
2 1,00 1,00 0,50 1,00
17,24
PN11ACERLAMIN Kg Acero laminado S-275-JR en perfiles i/soldaduras
PILARES 2UPN100 SOLDADOS
Pérgola 1 10,6 2,00 5,00 4,45 471,70
Pérgola 2 10,6 2,00 7,00 4,45 660,38
Pérgola 3 10,6 2,00 7,00 4,45 660,38
Pérgola 4 10,6 2,00 7,00 4,45 660,38
Pérgola 5 10,6 2,00 5,00 4,45 471,70
Pérgola 6 10,6 2,00 6,00 4,45 566,04
Pérgola 7 10,6 2,00 9,00 4,45 849,06
PLACAS ANCLAJE CIMENTACION
Pérgola 1 0,00164  7.850,00 5,00 64,37
Pérgola 2 0,00164  7.850,00 7,00 90,12
Pérgola 3 0,00164  7.850,00 7,00 90,12
Pérgola 4 0,00164  7.850,00 7,00 90,12
Pérgola 5 0,00164  7.850,00 5,00 64,37
Pérgola 6 0,00164  7.850,00 6,00 77,24
Pérgola 7 0,00164  7.850,00 9,00 115,87
4.931,85
PNVIGAPERG MI Viga de acero 300x120/100x10 mm
Pérgola 1 1 21,60 21,60
Pérgola 2 1 31,60 31,60
Pérgola 3 1 31,60 31,60
Pérgola 4 1 31,60 31,60
Pérgola 5 1 21,60 21,60
Pérgola 6 1 26,60 26,60
Pérgola 7 1 40,60 40,60
205,20
PN11GALVAN Kg Galvanizado de pieza de acero
Acero de pilares 1 4.931,85 =11.01/PN11ACERLAMIN.CanPres
Viga 0,008 7.850,00 12.886,56 =11.01/PNVIGAPERG.CanPres
17.818,41
PN11ALUM MI Costilla aluminio anodizado 200x50x5 mm i/uniones
Pérgola 1 87 5,00 435,00
Pérgola 2 127 5,00 635,00
Pérgola 3 127 5,00 635,00
Pérgola 4 127 5,00 635,00
Pérgola 5 87 5,00 435,00
Pérgola 6 107 5,00 535,00
Pérgola 7 163 5,00 815,00
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PN11MONTPERG mi
Pérgola 1
Pérgola 2
Pérgola 3
Pérgola 4
Pérgola 5
Pérgola 6
Pérgola 7

PN11TTOEXT MI Tratamiento de proteccion de estruct. metalica
Pérgola 1
Pérgola 2
Pérgola 3
Pérgola 4
Pérgola 5
Pérgola 6
Pérgola 7

11.02 MOBILIARIO URBANO
PN11KIO2x2 Ud Kiosco 2x2m estruct. metal. acabado corten
Quioscos

PN11KIO25x25 Ud Kiosco 2,5x2,5m estruct. metal. acabado corten
Caseta salvamento en playa frente a Rte. El Merlo

PR R R R R

PR R R R R

PN11ASEOS Ud Aseos 8,60x2,42m estruct. metal. acabado corten

Plaza Acacias
En playa frente a Rte. El Merlo

PN11PAPEL Ud Papelera 0,30x0,30m estruct. metalica acabado corten

Total del dmbito

PNBancolongo Ud Banco tipo Longo de Escofet 4 m o similar
Todos

PN11TUMB Ud Banco tipo tumbona
Zona Nereo

PN0503001 M3 Hormigén HL-15/B/30 en limpieza
Aseo plaza Acacias
Aseo playa frente a Rte. El Merlo
Kiosco playa frente a Rte. El Merlo para salvamento

PNO3ACEROBAR Kg Acero B-500-SD
LOSA ASEO PLAZA ACACIAS
Cara superior, parrilla 12 C/20:
- Longitudinales
- Transversales
Cara inferior, parrilla @16 C/20:
- Longitudinales
- Transversales
LOSA ASEO Y SALVAM PLAYA FRENTE RTE. EL
MERLO.
Cara superior, parrilla 12 C/20:
- Longitudinales
- Transversales
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12

e

0,888
0,888

1,578
1,578

0,888
0,888

Montaje de pérgola

21,60
31,60
31,60
31,60
21,60
26,60
40,60

21,60
31,60
31,60
31,60
21,60
26,60
40,60

9,00
9,00
3,00

13,00
44,00

13,00
44,00

13,00
57,00

3,00
3,00
3,00

9,00
3,00

9,00
3,00

11,50
3,00

0,10
0,10
0,10

4.125,00

21,60
31,60
31,60
31,60
21,60
26,60
40,60

205,20

21,60
31,60
31,60
31,60
21,60
26,60
40,60

205,20

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

22,00

22,00

12,00

12,00

8,00

8,00

2,70
2,70
0,90

6,30

103,90
117,22

184,63
208,30

132,76
151,85

152




MEDICIONES
cODIGO RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

Cara inferior, parrilla @16 C/20:
- Longitudinales
- Transversales

0502001 M2 Encofrado en cimientos
Losa aseo plaza Acacias

Losa aseo y salvam. en playa frente Rte. El Merlo
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1,578
1,578

N NNDN

13,00
57,00

8,75
2,55
11,25
2,55

11,50
3,00

0,30
0,30
0,30
0,30

235,91
269,84

1.404,41

5,25
1,53
6,75
1,53

15,06
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PNOSHORCIM30 M3 Horm. cimientos para armar, HA-30/P/20/XS1

Losa aseo plaza Acacias 1 8,75
Losa aseo y salvam. en playa frente a Rte. El Merlo 1 11,25
11.03 JARDINERIA
100211099 Ud Washingtonia robusta. Cepellon. 6m
Total 36
1001003 M3 Tierra vegetal mezcl. estiércol (20%)
Alcorque nuevos arboles 1 1,00

PN11MACETCORT M2
Anchurén 1

Anchurén 2

Anchurén 3
Anchurén 4
Plaza Miguelito
Rte. El Merlo
Zona gradas
Rte. Rompeolas

PNPino Ud Pinus pinea5 m
Todos
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Macetero circular acero corten e=1 cm

1 18,75
4,65
3,08

17,28
4,71
3,14
4,71

18,85
4,72
3,14
3,14
4,72
3,14
6,28
4,72
3,14
4,71

P NRARRRPRPRURNRERNRRRRR

17

2,55
2,55

1,00

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

0,30
0,30

0,30

6,69
8,61

15,30

36,00

36,00

10,80

=11.03/100211099.CanPres

10,80

11,25
2,79
1,85

10,37
2,83
1,88
5,65

11,31
5,66
1,88
9,42
2,83
1,88
3,77

11,33
3,77
2,83

91,30

17,00

17,00
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12 DESViO DE SERVICIOS Y REPOSICIONES
020102002 M3 Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Tubo by-pass #315 1 0,70 1,00 47,39 =12/060201003.CanPres
Tubo by-pass impulsiéon @110 1 0,30 1,00 4,34 =12/070101014.CanPres
Tubo by-pass gas 1 0,30 1,00 3,39 =12/080101003.CanPres
Canalizacidn reposicidn eléctrica EBAR 1 0,40 1,00 10,08 =12/PN12CANELE.CanPres
65,20
PNOS8RECARQ Ud Adaptacion en cota de arqueta o pozo, cualq. altura y dimensién
Pozos 32 32,00
18 18,00
Arquetas 56 56,00
12 12,00
3 3,00
2 2,00
Arquetas de abastecimiento 14 14,00
Imbornales 28 28,00
165,00
050801 M2 Enfosc. Maestr.-Fratas. 1/4 Ver.
Cuadros C/ Practicante Pedro Roman 2 1,30 2,00 5,20
2 0,60 2,00 2,40
2 0,90 0,50 0,90
2 0,60 0,50 0,60
Cuadros Plaza Miguelito 4 0,50 0,50 1,00
2 0,80 0,50 0,80
2 0,50 0,50 0,50
4 1,30 1,80 9,36
4 0,50 1,80 3,60
2 0,90 0,30 0,54
2 0,50 0,30 0,30
25,20
PN12PINTURA M2 Pint.plast.b/color int-ext buena adher. mate
Para tratamiento de enfoscado 1 25,20 =12/050801.CanPres
25,20
060201003 MI. Tub.Saneam.PE D=315 mm
By-pass fecales Norte en Plaza Miguelito 1 20,80 20,80
By-pass fecales C/Venezuela 1 32,90 32,90
1 14,00 14,00
67,70
070101014 M| Tub. PE/AD de #=110 mmy Pt= 16 atm
By-pass impulsion salida EBAR actual 1 14,47 14,47
14,47
070101019 MI  Tub. PE/AD de $=200 mm y Pt= 16 atm
By-pass abastecimiento C/Venezuela 1 7,30 7,30
7,30
080101003 MI  Tuberia Gas PE-100, D=110 mm.SDR 17,6
Reposicion gas zona EBAR 1 11,30 11,30
11,30
0603001 Ud Pozo Reg. tipo | en calzada, h=1,00
By-passes fecales C/Venezuela 3 3,00
3,00
PN12CANELE MI Canaliz. eléctr. 26160 PE corr. prisma HM
Reposicion eléctrica EBAR 1 9,06 9,06
1 1,15 1,15
Reposicidn eléctr. pozo salida hinca 1 15,00 15,00
25,21
080201001 Ud Arg. A-1 en acera modelo Endesa Distribucion
Reposicion eléctrica EBAR 1 1,00
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Reposicidn eléctr. pozo salida hinca 3 3,00
4,00
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PNO2COLANCLA Ud Colocacion de ancla
2 2,00

2,00
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13 SISTEMA DE DETECCION DE PLAZAS DE APARCAMIENTO
PN13SENSORPLAZA Ud Sensor de plaza i/licencia
61 61,00
61,00
PN13PANEL Ud Panel de informacién i/columna
1 1,00
1,00
PN13LICENSOFT Ud Licencia para la gestion del software de base
1 1,00
1,00
PN13SOPORTE Ud Soporte técnico, comprobaciones e integracion
1 1,00
1,00
PN13RedComun Ud Red de comunicacion (Gateway y Repetidor)
1 1,00
1,00

Documento n24. Presupuesto.

158




MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
14 DESViOS DE TRAFICO
16020114 Ud Seiial circular 0,90 m. reflectante (nivel 1)
3 3,00
3,00
16020105 Ud Seiial triang. 0,90 m. reflectante (nivel 1)
1 1,00
1,00
16020135 Ud Seiial rectangular 0,90 x 0,60 m reflectante (nivel 1)
1 1,00
1,00
1601039 MI  Marca vial reflexiva amarilla provisional de 0,10 m de ancho
4 lineas 4 160,00 640,00
4 40,00 160,00
4 200,00 800,00
1.600,00
1702004 Ud Cono de balizamiento reflectante de 50cm
1conocadal0m 0,1 160,00 16,00
0,1 40,00 4,00
0,1 200,00 20,00
40,00
1702005 Ud Panel direccional reflect. de 165x45
3 3,00
3,00
1702010 Ud Baliza luminosa intermitente.
3 3,00
3,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
15 SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL
15.01 SENALIZACION HORIZONTAL
1601006 MI  Pintura blanca acrilica banda de 10 cm.
Separacion carriles 1 51,87 51,87
Limites aparcamientos 62 5,00 310,00
62 1,00 62,00
2 32,50 65,00
2 2,50 5,00
2 2,50 5,00
1 15,00 15,00
1 12,50 12,50
Limites basuras 2 2,00 4,00
1 8,00 8,00
2 2,00 4,00
1 8,00 8,00
Isleta 1 7,87 7,87
1 3,80 3,80
1 7,66 7,66
569,70
1601012 MI  Pintura amarilla acrilica banda de 10 cm
1 137,69 137,69
1 98,87 98,87
236,56
1601009 MI  Pintura blanca acrilica banda de 40 cm.
Ceda el paso 1 4,02 4,02
4,02
1601010 M2 Pintura acrilica pasos de peatones y cebras
Isleta 1 8,85 8,85
Minusvalidos 1 7,53 7,53
16,38
1601011 M2 Pintura acrilica flechas y letreros
Flechas 7 1,20 8,40
Minusvalidos 2 2,00 4,00
Ceda el paso 1 1,43 1,43
13,83
15.02 SENALIZACION VERTICAL
16020108 Ud Seiial triang. 0,70 m. alta intensidad (nivel 11)
Ceda el paso 1 1,00
1,00
16020130 Ud Seifial cuadrada 0,60 m. alta intensidad (nivel I1)
Minusvalidos 2 2,00
2,00
PN15COLSEN Ud Colocacién de seiializacion vertical i/ciment.
Triangulares 1 1,00 =15.02/16020108.CanPres
Cuadradas 1 2,00 =15.02/16020130.CanPres
3,00
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

16 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
PN16RSU-ORG Ud Contenedor de carga trasera 1100 litros

PN16RSU-ENV Ud Contenedor de carga trasera para envases 1100 litros
1

PN16RSU-PAPE Ud Contenedor para papel y cartén carga superior 1100 litros
1

PN16RSU-VID Ud Contenedor tipo igli vidrios 3000 litros
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

17 GESTION DE RCD

PN15CLASIFRCD Tm Clasificacion de residuos inertes.
Se incluye esta unidad por si se clasificaran residuos
en obra. En tal caso, los inertes mezclados pasarian a
ser inertes separados.

Inertes mezclados 1 75,85 =17/PN15RCDINERTMEZ.CanPres
75,85
PN15RCDINERTSEP Tm Canon por gestion de residuos inertes separados.
Segun anejo RCD y capitulo Demoliciones:
- Retirada sefializacion vertical 1 1,07 1,07
- Desmontaje de farolas 1 6,39 6,39
- Desmontaje de barandilla 1 1,03 1,03
- Desmontaje estructura metalica rampa 1 29,52 29,52
- Retirada mobiliario urbano 1 5,25 5,25
- Basuras (se consideran segregadas) 1 22,12 22,12
65,38
PN15RCDINERTMEZ Tm Canon por gestion de residuos inertes mezclados.
Segun anejo RCD y capitulo Demoliciones:
- Demolicion isletas 1 13,25 13,25
1 0,37 0,37
- Retirada caseta aseos 1 9,62 9,62
1 1,16 1,16
1 0,40 0,40
- Demolicion terrazas 1 3,57 3,57
1 24,01 24,01
1 6,00 6,00
1 5,98 5,98
- Levantado canalizacion 1 2,96 2,96
1 4,15 4,15
1 0,30 0,30
- Retirada de quioscos 1 3,73 3,73
- Retirada cabina telefénica 1 0,11 0,11
- Retirada linea aérea 1 0,24 0,24
75,85
C19.02.01.10 Ud Plan de Seguridad.
1 1,00
1,00
C19.02.01.21 MI Retirada y gestion tubo fibrocemento. 100<D<=150 mm.
Posible retirada en conexidn abastecim zona Nereo 1 6,00 6,00
Posible retirada en conexidn abastecim plaza Miguelito 1 6,00 6,00
Medicién imprevistos 1 20,00 20,00
32,00
C19.02.01.24 MI Retirada y gestion tubo fibrocemento. 300<D<=400 mm.
Posible afeccidon a saneamiento plaza Nereo 1 12,00 12,00
Posible afeccidn a red pluviales plaza Acacias 1 20,00 20,00
Medicién imprevistos 1 20,00 20,00
52,00
C19.02.01.40 Ud Retirada y gestion placas de fibrocemento. S<46 m2.
Medicién imprevistos 1 20,00 20,00
20,00
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18 SEGURIDAD Y SALUD
PN18SYS UD MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
1 1,00
1,00
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PRESUPUESTO

CcODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01
0101001

PNO1DEMALB

DEMOLICIONES Y LABORES PREVIAS

M3 Dem. estructura piedra, medios mecanicos

Demolicidon de estructura de piedra, con medios mecanicos, medido
lleno por vacio, incluso carga, canon y transporte a vertedero hasta un
radio de 25 km.

M2 Demolicién de albardilla sobre murete

Demolicién de albardilla de hormigdn colocada sobre murete de piedra,
con medios mecanicos, incluso carga, canon y transporte a vertedero
hasta un radio de 25 km.

PNO1DEMTERRM2 Demolicién terrazas existentes c/material

0101005

0101008

0102001

PNO1DEMACE

0102005

0102006

Desmontaje/demolicidn de terrazas existentes, de cualquier altura,
incluyendo:

- Cubiertas de cualquier tipo (panel sandwich, madera, fabrica, laminas
metdlicas, etc.) y dimensidn, incluso caballetes, vigas, remates,
encuentros con fachadas, etc., y sistemas de evacuacion de aguas tales
como bajantes y canalones.

- Apoyos de la cubierta, de cualquier tipo, dimensién y material
(aluminio, perfil metdlico, madera, etc), incluso desanclado del suelo,
desatornillado de uniones y conexiones, etc.

- Desmontaje de toldos, de cualquier tipo y dimension.

- Desmontaje de letreros y carteleria.

- Desmontaje de cerramiento lateral si lo hubiera, de cualquier tipo,
dimensidn y material (toldo, mampara, acristalamiento convencional,
acristalamiento tipo lumon, etc.).

- Desmontaje de cualquier tipo de cubricién del suelo (tarimas,
mogquetas, etc.).

Incluye la carga en camidn y transporte a vertedero del material
desmantelado hasta 25 km.

M3 Dem. estr. horm. armado mecan.

Demolicién de estructura u obra de fabrica de hormigén armado, con
medios mecanicos, medido lleno por vacio, incluso carga, canon y
transporte a vertedero hasta un radio de 25 km.

M3 Dem. comp. edif. s/vol ap. c/maq.

Demoliciéon completa de edificio, de hasta 5 m. De altura, desde la
rasante, por empuje de maquina retroexcavadora grande, incluso
limpieza, retirada de escombros, carga y transporte a vertedero hasta un
radio de 25 km.

MI Demolicion de bordillo medios mec.

Demolicién de bordillo colocado sobre hormigdn, con martillo
hidrdulico, incluso canon, carga y transporte a vertedero hasta un radio
de 25 km.

M2 Demolicién pavim. acera y bordillo c/martillo hidr.
Demolicién de pavimento de acera con martillo hidraulico, incluso losa
inferior de cualquier espesor, bordillos y escalones, incluyendo canon,
carga y transporte a vertedero hasta un radio de 25 km.

M2 Demolicion de pav. hormigén con martillo hidr.
Demolicién de pavimento de hormigén con martillo hidrdulico, incluso
carga, canon y transporte a vertedero hasta un radio de 25 km.

M2 Demolicidn pavim. mezcla bituminosa
Demolicién de pavimento de mezcla bituminosa, incluso carga, canon y
transporte a vertedero hasta un radio de 25 km.
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0102012 MI Corte de pavimento con maquina serradora
Corte de pavimento con maquina serradora

0102013 UD Despeje y retirada de mob. urbano
Despeje, retirada de mobiliario urbano y demas enseres existentes,
incluso transporte a lugar de almacenamiento hasta un radio de 25 km.

0103006 UD. Arranque de arbol, incluso tala, troc., destoc.y transp/org.
Arranque de arbol, incluyendo tala previa, troceado, destoconado y
transporte de organicos a vertedero, hasta un radio de 25 km, incluso
canon.

0103007 UD Traslado provisional de arbol
Trasplante de arbol con maquina trasplantadora hidraulica tipo optimal
o similar, sobre camidn especial, para cepellones de cualquier
didmetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, asi
como suministro y colocacién de anclajes, a cualquier distancia,
apertura de hoyo y nueva plantacién, medida la unidad transplantada
incluso riego durante el afio de garantia.

PNO1DEMCAN MI Demolicidn y retirada de canalizacidn existente
Demolicién, desmontaje y retirada de canalizacidn existente de
cualquier tipo y didmetro, incluso prisma, arquetas, pozos y carga en
camion, incluso traslado a vertedero hasta una distancia de 25 km,
previa desconexién del servicio en caso necesario.

PNO1DEMSEN Ud Retirada de sefializacion vertical
Retirada de sefalizacion vertical de cualquier tipo y dimensiones,
incluso demolicién de cimentacidn, carga y transporte a vertedero hasta
25 km.

PNO1DEMFAR Ud Retirada de elementos de alumbrado
Retirada de farolas (postes, baculos y luminarias) existentes, incluso
demolicidn de cimentacion, desconexiones y carga en camién hasta
lugar de acopio a decidir por la D.F..

PNO1DEMSEM Ud Desmontaje y montaje de semaforo
Desmontaje de semaforo para colocacion de nuevo pavimento, y
montaje en la misma ubicacion, incluso desaprietes, izado, acopio si
fuera necesario y posterior montaje, en total funcionamiento.

PNO1DEMBAR M2 Desmontaje de barandilla
Desmontaje de barandilla de cualquier tipo, incluso corte previo,
demolicidn de cimentacion, retirada y carga en camion a vertedero hasta
25 km, o traslado a taller seguin decision de la D.F.

PNO1DEMANC Ud Traslado temporal de ancla
Traslado temporal de ancla existente, incluyendo tareas previas, izado,
carga en camidn y transporte hasta lugar de acopio hasta 25 km.

PNO1DEMESTMET Ud Demolicidn estruct. metalica rampa peatonal
Demolicién de la estructura metalica que constituye la rampa de acceso
peatonal desde el paseo maritimo a la calle Bolivia, incluyendo todas
las tipologias y dimensiones de los perfiles metalicos existente,
oxicorte, demolicion de cimentaciones, medios auxiliares, carga en
camidn y transporte a vertedero hasta 25 km.

PNO1DEMISL M2 Demolicidn de isleta urbanizada
Demolicién de isleta urbanizada con materiales pétreos de diversa
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indole a modo de pavimento, césped artificial, murete de piedra natural,
etc, incluso carga en camidn y transporte a vertedero hasta un radio de
25 km.

PNO1DEMQUI Ud Demolicién de quiosco, i/conexiones 4,00 265,00 1.060,00
Demolicion de quiosco existente, incluyendo desconexiones de los
servicios, eliminacién de fijaciones, retirada de cubriciones de suelo,
desmontaje, izado, carga en camidn y transporte a vertedero hasta 25 km.

PNO1DEMCAB Ud Retirada cabina telefénica, i/conexiones 1,00 132,50 132,50
Retirada de cabina telefdnica existente, incluyendo desconexiones de
los servicios, eliminacién de fijaciones, desmontaje, izado, carga en
camidn y transporte a vertedero hasta 25 km.

PNOL1DEMLINAER MI Retirada de linea aérea, i/p.p poste 272,02 1,92 522,28
Retirada de linea aérea existente, de cualquier tipo (electricidad,
telefonia, etc.), Incluyendo desconexiones de los servicios, eliminacion
de fijaciones, desmontaje, p.p. de retirada de poste, carga en camiony
transporte a vertedero hasta 25 km.

PNO1DEMASEOS M2 Demolicion caseta aseo existente, i/conexiones y ciment 40,08 60,30 2.416,82
Demolicidn y retirada de caseta de madera incluso desconexiones,
fijaciones y cimentacion, carga y tr ansporte a vertedero hasta 25 km,
totalmente acabada.

TOTAL OL...iiieeitiiiiiiiinettttiiissaeeeteess s assse e e e s s s aaa s e s e s s s s aa s e s e s s s s s anasaaessssssanansasessssssnnnnanesssas 290.198,38
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02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
PNO2EXCAV M3 Desmonte cualq. terreno i/canon 8.587,08 6,45 55.386,67

Desmonte en cualquier clase de terreno, incluso carga, canony
transporte a vertedero hasta 25 km.

020201002 M3 Relleno material de préstamo 151,50 9,24 1.399,86
Relleno con material de préstamo, tipo suelo seleccionado S3,
extendido en tongadas de 0,30 m de espesor y compactado al 100 %
densidad proctor modificado.

10 7 7 56.786,53
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03 MUROS
020102002 M3 Excav. zanjas y pozos cualg. terreno 324,83 9,44 3.066,40
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca,
con medios mecanicos, incluso nivelacidn, rasanteo, limpieza de
fondos, compactacién, canon y transporte de sobrantes a vertedero
hasta 25 km.
020202002 M3 Relleno localizado mat. filtrante en trasdés 36,68 27,42 1.005,77
Relleno localizado con material filtrante de trasdds de obras de fabrica
y muros, extendido en tongadas de 0,30 m de espesor.
PNO3ACEROBAR Kg Acero B-500-SD 9.343,98 1,45 13.548,77
Acero corrugado B-500-SD de diferentes diametros, puesto en obray
colocado.
0502001 M2 Encofrado en cimientos 54,92 25,29 1.388,93
Encofrado de madera en cimientos, incluso colocacion y desencofrado
0502002 M2 Encofrado de madera en alzados 168,84 25,98 4.386,46
Encofrado de madera en alzados, incluso colocacién, desencofrado y
limpieza de la madera para nuevo uso
PN0503001 M3 Hormigén HL-15/B/30 en limpieza 8,53 66,50 567,25
Hormigdn de HL-15, consistencia blanda y arido 30, fabricado en central,
utilizado como limpieza, con dosificacion minima de 15 kg de cemento
por m3 de hormigon, puesto en obra
0503010 M3 Horm. alzados para armar, HA-30/P/20/XS1 24,87 109,24 2.716,80
Hormigdn en alzados HA-30/P/30/1lla, fabricado en central, para armar,
puesto en obra y vibrado
PNO5HORCIM30 M3 Horm. cimientos para armar, HA-30/P/20/XS1 66,10 107,16 7.083,28
Hormigdn en cimientos HA-30/P/30/lla, fabricado en central, para armar,
puesto en obra y vibrado.
050402 M3 Muro mamposteria, careada a dos caras, 25-100 kg 37,64 168,21 6.331,42
Muro de mamposteria ordinaria, careada dos caras, de piedra caliza de
entre 25y 100 kg, tomada con mortero de cal.
0507001 M2 Muro bloq. horm. armado 40x20x20 gris estandar 49,40 54,70 2.702,18
Fabrica de bloques huecos de hormigdn gris estandar de 40x20x20 cm.
Para revestir, recibidos con mortero de cemento 1/6 de central m-40y
armadura vertical formada por 4 redondos de acero b 500 s, de d=12 por
metro y armadura horizontal de 2 redondos de d=8 cada fila de bloques,
i/p.P rejuntado,zunchos, jambas, ejecucion de encuentros, piezas
especiales, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, limpieza y medios
auxiliares, s/nte-ffb-11, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
PNO3CIMMURBLOQ MI Cimentacion de murete de bloques prefab. horm. 122,90 84,98 10.444,04
Cimentacion de muro de bloques prefabricados de hormigdn mediante
zuncho de 80x40 cm de hormigdn HA-30 armado con 4 barras @12 en las
caras superior e inferior, recogidos con cercos de @8 ¢/15 cm, incluso
hormigén de limpieza, encofrado, hormigonado, armado, vibrado, curado
y desencofrado, totalmente acabado. Esta cimentacidn recibira el
armado de los bloques para la completa transmision de esfuerzos entre
alzado y cimiento.
TOTAL D3.....cceeeeeeeeenennnnnnnnnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnses 53.241,30
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04 FIRMES Y PAVIMENTACION

PNO4LOSA40x60 M2 Losa prefabr. hormig. fotocatalit. e=12 cm, 40x60 cm 8.045,71 62,24
Losa gran formato de alta calidad prefabricada de hormigdn de doble
capa vibroprensado, con aditivo fotocatalitico en masa de la capa
superficial, con aridos reciclados, de dimensiones 60x40x12 cm, tipo
Reyalfil serie T, Econature de Pavigesa o similar, sin bisel, de colory
dibujo a elegir por la D.F., realizada con aridos calizos en la capa de
base y siliceos en la capa superficial, teniendo esta capa un espesor
minimo de 1 cm, con aplicacién de aditivos e hidrofugantes en masa de
capa superficial para optimizar la resistencia y evitar eflorescencias,
densidad 2,30 tn/m3, segtin norma UNE-EN 1339/2005. Tolerancias
dimensionales Clase 3 marcado R. Diferencia maxima entre diagonales
Clase 3 marcado L. Absorcion de agua Clase 2 marcado B. Resistencia a
flexion Clase 3 Marcado U. Resistencia al desgaste por abrasion (segun
anexo G) Clase 4 marcado |. Cumpliendo resbaladicidad clasificacion
Rd> 45 clase 3, por la que se desarrolla el documento técnico de CTE.
Incluso adecuacion de bordes y cortes para adaptacion de las rasantes,
recibidas con mortero M-1/7 y recebadas con arena de naturaleza silicea,
granulometria 0-2 mm lavada y cribada. Cumpliendo resbaladicidad
seguiin Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacidn para el acceso y utilizacion de los espacios publicos,
ensayada segln ensayo de péndulo. Medida la superficie ejecutada.

PNO4LOSA60X120 M2 Losa prefabr. hormig. fotocatalit. e=12 cm, 60x120 cm 4.022,86 67,54
Losa gran formato de alta calidad prefabricada de hormigdn de doble
capa vibroprensado, con aditivo fotocatalitico en masa de la capa
superficial, con aridos reciclados, de dimensiones 60x120x12 cm, tipo
Reyalfil serie T, Econature de Pavigesa o similar, sin bisel, de colory
dibujo a elegir por la D.F., realizada con aridos calizos en la capa de
base y siliceos en la capa superficial, teniendo esta capa un espesor
minimo de 1 cm, con aplicacion de aditivos e hidrofugantes en masa de
capa superficial para optimizar la resistencia y evitar eflorescencias,
densidad 2,30 tn/m3, segin norma UNE-EN 1339/2005. Tolerancias
dimensionales Clase 3 marcado R. Diferencia maxima entre diagonales
Clase 3 marcado L. Absorcion de agua Clase 2 marcado B. Resistencia a
flexion Clase 3 Marcado U. Resistencia al desgaste por abrasion (seguin
anexo G) Clase 4 marcado |. Cumpliendo resbaladicidad clasificacion
Rd> 45 clase 3, por la que se desarrolla el documento técnico de CTE.
Incluso adecuacion de bordes y cortes para adaptacion de las rasantes,
recibidas con mortero M-1/7 y recebadas con arena de naturaleza silicea,
granulometria 0-2 mm lavada y cribada. Cumpliendo resbaladicidad
seglin Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacion para el acceso y utilizacién de los espacios publicos,
ensayada segun ensayo de péndulo. Medida la superficie ejecutada.

PNO4LOSA100X90 M2 Losa prefabr. hormig. fotocatalit. e=12 cm, 100x90 cm 4.022,86 67,54
Losa gran formato de alta calidad prefabricada de hormigdn de doble
capa vibroprensado, con aditivo fotocatalitico en masa de la capa
superficial, con aridos reciclados, de dimensiones 100x90x12 c¢cm, tipo
Reyalfil serie T, Econature de Pavigesa o similar, sin bisel, de color y
dibujo a elegir por la D.F., realizada con aridos calizos en la capa de
base y siliceos en la capa superficial, teniendo esta capa un espesor
minimo de 1 cm, con aplicacién de aditivos e hidrofugantes en masa de
capa superficial para optimizar la resistencia y evitar eflorescencias,
densidad 2,30 tn/m3, segin norma UNE-EN 1339/2005. Tolerancias
dimensionales Clase 3 marcado R. Diferencia maxima entre diagonales
Clase 3 marcado L. Absorcion de agua Clase 2 marcado B. Resistencia a
flexion Clase 3 Marcado U. Resistencia al desgaste por abrasion (segun
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anexo G) Clase 4 marcado |. Cumpliendo resbaladicidad clasificacion

Rd> 45 clase 3, por la que se desarrolla el documento técnico de CTE.
Incluso adecuacion de bordes y cortes para adaptacion de las rasantes,
recibidas con mortero M-1/7 y recebadas con arena de naturaleza silicea,
granulometria 0-2 mm lavada y cribada. Cumpliendo resbaladicidad
seguin Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacidn para el acceso y utilizacion de los espacios publicos,
ensayada segun ensayo de péndulo. Medida la superficie ejecutada.

PNO4PAVPIEDRA12 M2 Pavim. piedra natural flameado e=12 cm varios tam. 3.478,28 137,05

Pavimento de losas de piedra natural tipo crema ambar o similar, segin
criterio de la direccidn facultativa, con acabado flameado o gofrado para
pasos peatonales, de ancho 40 cm y largos variables desde 60 a 20 cm,
espesor 12 cm, recibido con cemento cola, sobre base de mortero de
cemento M-1/7 maestreada de 3 cm de espesor medio, con aparejo
contrapeado, dejando juntas de 3 mm como maximo, rejuntando con
lechada fluida realizada con cemento blanco, llenando completamente
las juntas, incluso limpieza de la superficie, p/p de cortes y remates
contra tapas de arquetas y otros elementos. Colocado con ayuda de
camion grua, completamente terminado. Cumpliendo resbaladicidad
segun Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacion poara el acceso y utilizacidn de los espacios publicos,
ensayada segun ensayo de péndulo. Medida la superficie realmente
ejecutada, deduciendo huecos mayores de 1 m2. Ejecutado atendiendo a
lo establecido en la norma UNE-22202-1, relativa a la colocacion de
baldosas de piedra natural.

PNO4ALBARDPIE Ml Albardilla piedra natural flameado 40 cm e=12 cm 888,66 79,74

Albardilla de piedra natural tipo crema d@mbar o similar, segun criterio

de la direccidn facultativa, con acabado flameado, incluso en laterales,
de dimensiones 40 cm de ancho por 12 cm de espesor, recibida con
cemento cola, sobre base de mortero de cemento M-1/7 maestreada de 3
cm de espesor medio, con aparejo contrapeado, dejando juntas de 3 mm
como maximo, rejuntando con lechada fluida realizada con cemento
blanco, llenando completamente las juntas, incluso limpieza de la
superficie, p/p de cortes y remates. Colocada con ayuda de camidn gruaa,
completamente terminado. Medida la superficie realmente ejecutada,
deduciendo huecos mayores de 1 m2. Ejecutado atendiendo a lo
establecido en la norma UNE-22202-1, relativa a la colocacion de
baldosas de piedra natural.

PNO4RASCOMP M2 Rasanteo y compactacion terreno 19.080,40 0,68

Rasanteo, nivelacion y compactacién del terreno al 100% PM de manera
previa a la disposicidn de capas superiores.

Documento n94. Presupuesto. 172

476.698,27

70.861,75

12.974,67



PRESUPUESTO
CcODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03010100102

M3 Zahorra artificial ZA-25
Zahorra artificial ZA-25 extendida y compactada al 100 % proctor
modificado.

PNO4BASEHORM M3 Solera horm. cons. semiseca compact HC-20

0403003

Solera de hormigén compactado HC-20, fabricado en central con cemento
tipo 11, lll, IV o V, de granulometria continua, con extendedora y
compactado al 97 % del Proctor Modificado, de consistencia semiseca.

MI Formacion de peldafios
Formacién de peldafio para solar con ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.
Y hormigdn, totalmente terminado para solar.

PNO4FORMGRAD M3 Formacién de grada HM-20/B/20/XS1

Formacién de grada mediante macizo de hormigén en masa
HM-20/B/20/XA2, incluso excavacion, rasanteo y nivelacion de la
superficie de apoyo, enconfrado, hormigonado, vibrado, curado y
desencofrado, totalmente acabado.

PNO4MBCCOLOR M2 MBC tipo AC-16 surf B50/70 S color en masa 4 cm

0303020118

0303050125

040101001

Mezcla bituminosa en caliente coloreada en su masa, AC-16 surf B50/70
S, capa de 4 cm, formada por un ligante sintético, aridos de machaqueo y
colorantes, aplicada mecanicamente con maquina autopropulsadayy
apisonadora de rodillos vibrantes. Color a elegir por la D.F.

Tn MBC tipo AC-22 bin B50/70 D

Mezcla bituminosa en caliente AC-22 bin B50/70 D, extendida y
compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betun y
filler.

M2 Riego de adherencia C60B3 ADH
Riego de adherencia, tipo C60B3 ADH, con una dotacion de 0,50 kg/m2,
incluso barrido y preparacién de la superficie.

MI Bordillo horm.tipo A-1 bicapa, 35x15x12

Bordillo de hormigdn tipo A-1, bicapa, color gris, de 35x15x12 cm, arista
exterior biselada, colocado sobre macizo de hormigén HM-20/B/20/l1a,
de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluso dorte y
demolicidn de pavimento, excavacidén para emplazamiento y relleno
posterior.

PNO4BORDBL20x10MI Bordillo horm.blanco de 100/50x20x10 cm

PNO4BARAND

Bordillo de hormigdn blanco de 100x20x10 cm, 50 cm de longitud en
tramos curvos, aristas exteriores sin bisel, colocado sobre macizo de
hormigén HM-20/B/20/lla, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y
limpieza, incluso dorte y demolicién de pavimento, excavacion para
emplazamiento y relleno posterior.

MI Barandilla acero inoxidable de 1,10 m

Barandilla de 110 cm de acero inoxidable formada por pasamanos tubo
circular 50x4 mm, montantes verticales separados 120 cm formados por
pletinas de 50x4 mm soldadas excéntricamente al pasamanos, con
chaflan de la pletina en dicha unidn, y tres varillas horizontales macizas
de 30 mm atravesando las pletinas de manera equiespaciada, incluso
placas de anclaje y cimentaciones, totalmente acabada, modelo segun
preferencias de la d.F.
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0302002 M2 Pav.horm. HM-15 fratas.mecanico e=20 cm 117,08 23,94 2.802,90
Pavimento de hormigdén vibrado hm-15, de 20 cm de espesor, con
tratamiento superficial consistente en la adicién de arena de cuarzo,
con 4 kg/m2 de dotacion, fratasado mecanico, i/ formacién de juntasy
sellado.
PNO4CALOMUR Ud Perforacién murete medios mecdnicos $100 mm 89,00 1,04 92,56
Perforacion de fabrica de piedra o mamposteria mediante corona
circular, didametro 100 mm, totalmente acabado.
IO 2 17 Y IR L PN 2.159.723,65
174
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05 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO
020102002 M3 Excav. zanjas y pozos cualg. terreno 188,97 9,44 1.783,88

Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca,
con medios mecanicos, incluso nivelacién, rasanteo, limpieza de
fondos, compactacién, canon y transporte de sobrantes a vertedero
hasta 25 km.

020202006 M3 Cama y relleno arena de rio 23,09 26,48 611,42
Cama y relleno de arena de rio 0/4 mm para conducciones hasta 10 cm
por encima de la clave del tubo, extendida a mano

PNO5RELZAN M3 Relleno de zanja con material seleccionado 163,49 13,78 2.252,89
Relleno de zanja con material seleccionado, cbr>10, compactado al 98%
pm.

070102002 MI Tub. fundicién ductil =100 mm C40 232,63 35,81 8.330,48

Tuberia de fundicion ductil de 100 mm de didmetro interior, clase C40,
PN16 Atm, con revestimiento interior de mortero de cemento
centrifugado, con parte proporcional de junta elastica flexible para
uniones de tuberia y unién con bridas para piezas accesorias,
totalmente colocada y probada, sin incluir excavacién, ni el relleno
posterior de zanja.

070101004 MI Tub. PE/AD de #=40 mm y Pt= 16 atm 49,78 2,72 135,40
Tuberia de polietileno de alta densidad (pe/ad) de 40 mm de didmetro
exterior, uso doméstico, para una pt= 16 atm., Incluso p.P. De piezas
especiales de latdn (curvas, tes, manguitos,...) Totalmente colocada 'y
probada, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior.

1102001 MI Tuberia de PE/BD didametro 32 mm y 10 atms 695,00 2,79 1.939,05
Tuberia de pe/bd, uso doméstico, apta para uso potable, de diametro 32
mm y 10 atms., Incluso parte proporcional de piezas especiales,
totalmente instalada y probada.

1102012 MI Tuberia de PE/BD, con gotero de 16 mm de didmetro 305,00 2,42 738,10
Tuberia de pe/bd, con gotero integrado, autocompensado y
autolimpiable de 16 mm de didmetro, incluso parte proporcional de
piezas especiales, colocada y probada.

070201008 Ud Valv.compuerta brida fund.®=100 mm (16 atm),dist.larga 4,00 233,23 932,92
Valvula de compuerta de brida, de fundicién ductil de 100 mm, timbrada
a 16 atm., Con husillo de acero inoxidable y anillo elastémero, colocada
en obra y probada.

PNO5CARDES100 Ud Carrete de desmontaje $100 mm 4,00 298,22 1.192,88
Carrete de desmontaje 100 mm fd pn16, cuerpo en ggg-50, bridas de
acero al carbono s35, junta epdm, varillas roscadas de acero zincado,
brida intermedia de acero al carbono s275, pernos roscados, arandelas y
tuercas de acero galvanizado. Totalmente instalado.

070302002 Ud Codo fundicién a 902, =100 mm 1,00 141,42 141,42
Codo de fundicién de 100 mm, a 909, incluso anclajes, colocado y
probado.
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070302015 Ud Codo fundicién a 45°, =100 mm 14,00 130,98 1.833,72
Codo de fundicién de 100 mm, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado.

PNO5COD225 Ud Codo fundicién a 22,5°, =100 mm 1,00 128,59 128,59
Codo de fundicion de 100 mm, a 22,5°, incluso anclajes, colocado y
probado.

07040201 Ud Arqueta reg. tipo |, en acera 4,00 355,01 1.420,04

Arqueta registro tipo i en acera, para valvulas o ventosas en tuberias de
80 a 200 mm., de ladrillo macizo enlucido interiormente con mortero
hidréfugo sobre solera de hormigdn, incluso tapa y marco de fundiciéon

070304005 Ud T fundicién =100 mm y deriv. 100 mm (16 atm) 4,00 132,45 529,80
T de fundicidn ductil de 100 mm de didametro y derivacion brida a 100
mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada

070304004 Ud T fundicién @=100 mm y deriv. 80 mm (16 atm) 3,00 132,45 397,35
T de fundicidn ductil de 100 mm de didametro y derivacion brida a 80 mm,
timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada

070303002 Ud Emp. Brida-enchufe fund. 100 mm (16 atm) 8,00 72,22 577,76
Empalme brida-enchufe fundicidn ductil de 100 mm., timbrada a 16 atm,
incluso junta y tornilleria, totalmente colocada

PNOSCODRED10080 Ud Cono reducciéon fundicién $=100/80 3,00 91,65 274,95
Cono de reduccion de fundicidn ductil, de didmetro 100/80 mm, colocado
en obra y probado.

PNOSCODRED8040 Ud Cono reduccién fundiciéon @#=80/40 3,00 80,96 242,88
Cono de reduccion de fundicién ductil, de didmetro 80/40 mm, colocado
en obra y probado.

PNOSCONTAD Ud Contador para abastecimiento i/arqueta 2,00 451,16 902,32
Contador para agua fria pnl6, segun caracteristicas y diametros exigidos
por emasa, totalmente montado, incluso pequeio material, piezas
especiales y arqueta de ladrillo.

070301001 Ud Brida ciega fund. 80 mm 1,00 42,82 42,82
Brida ciega de fundicion ductil de 80 mm, incluso anclaje, totalmente
colocada y probada

PNOSDESAG Ud Desagiie red abastecimiento 1,00 1.091,99 1.091,99
Desagiie completo de red de abastecimiento, formado por arqueta de
ladrillo, t de fd100/80, vélvula de compuerta 80 mm, carrete de
desmontaje, marco y tapa y conexién con red de pluviales existente,
i/excavacion y relleno, totalmente acabado.

PNOSLIMDES MI Limpieza y desinfeccion de red de abastecimiento 282,41 1,33 375,61
Desinfeccion de la red de abastecimeinto conforme a rd 140/2003 por el
que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano.

1103017 Ud Electrovalvula de PVC #=32 mm 7,00 112,77 789,39

Electrovalvula de pvc, de 32 mm de didmetro interior, colocada en redes
de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.
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PNO5SEQCONTRUd Actualizacién programadores y software 1,00 1.060,00 1.060,00
Unidad de actualizacion de programadores y software para control del
riego, ajustandose a parametros existentes, incluyendo adquision e
instalacidn de nuevos equipos.
TOTAL D5, iiiiieuuuiiiiiiiiieanneiiiitieesnssiiistmtesssessissttsessssssssetttesssssssssttsssssssssssssssssssssssssssessssssssssssennss 27.725,66
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06 RED DE AGUAS FECALES-UNITARIAS

06.01 CANALIZACIONES FECALES-UNITARIAS

020102002 M3 Excav. zanjas y pozos cualg. terreno 21,37 9,44 201,73

Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca,
con medios mecanicos, incluso nivelacién, rasanteo, limpieza de
fondos, compactacion, canon y transporte de sobrantes a vertedero
hasta 25 km.

020202006 M3 Cama y relleno arena de rio 0,18 26,48 4,77
Cama y relleno de arena de rio 0/4 mm para conducciones hasta 10 cm
por encima de la clave del tubo, extendida a mano

PNOSRELZAN M3 Relleno de zanja con material seleccionado 6,61 13,78 91,09
Relleno de zanja con material seleccionado, cbr>10, compactado al 98%
pm.

060204009 MI Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=200 mm 31,50 19,20 604,80

Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, union por junta elastica,
de 200 mm. De didmetro exterior, sn-4., Sobre cama de arena de rio de 10
cm. De espesor, con p.P. De juntas, sin incluir la excavacién ni el relleno
posterior de la zanja y con p.P. De medios auxiliares, totalmente

colocada y probada.

060204011 MI Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=315 mm SN-4 17,81 37,80 673,22
Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, union por junta elastica,
de 315 mm. de diametro exterior, SN-4, sobre cama de arena de rio de 10
cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavacién ni el relleno
posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente
colocada y probada.

PN060204011 MI Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=315 mm SN-8 6,10 38,86 237,05
Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, unién por junta elastica,
de 315 mm. de didmetro exterior, SN-8, sobre cama de arena de rio de 10
cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavacién ni el relleno
posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente
colocada y probada.

060204012 MI Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=400 mm SN-8 8,88 55,76 495,15
Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, unidn por junta eldstica,
de 400 mm. de diametro exterior, SN-8, sSobre cama de arena de rio de 10
cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavacion ni el relleno
posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente
colocada y probada.

070101006 MI Tub. PE/AD de =63 mm y Pt= 16 atm 23,22 5,44 126,32
Tuberia de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 63 mm de didmetro
exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas
especiales de latdn (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y
probada, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior.

070102002 MI Tub. fundicién ductil =100 mm C40 4,50 35,81 161,15
Tuberia de fundicidn ductil de 100 mm de diametro interior, clase C40,
PN16 Atm, con revestimiento interior de mortero de cemento
centrifugado, con parte proporcional de junta elastica flexible para
uniones de tuberia y unidn con bridas para piezas accesorias,
totalmente colocada y probada, sin incluir excavacion, ni el relleno
posterior de zanja.

Documento n94. Presupuesto. 178




PRESUPUESTO

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
070302002 Ud Codo fundicién a 902, =100 mm 2,00 141,42 282,84
Codo de fundicién de 100 mm, a 909, incluso anclajes, colocado y
probado.
070304005 Ud T fundicién =100 mm y deriv. 100 mm (16 atm) 1,00 132,45 132,45

T de fundiciéon ductil de 100 mm de diametro y derivacién brida a 100
mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada

070303002 Ud Emp. Brida-enchufe fund. 100 mm (16 atm) 2,00 72,22 144,44
Empalme brida-enchufe fundicién ductil de 100 mm., timbrada a 16 atm,
incluso junta y tornilleria, totalmente colocada

0603004 Ud Pozo Reg. tipo | en aceras, h=1,50 4,00 568,71 2.274,84
Pozo de registro tipo i de 110 cm. de diametro interior y de hasta 1,50 m.
de profundidad libre en aceras, construido con fabrica de ladrillo macizo
tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6,
colocado sobre solera de hormigén hm-15/40, ligeramente armada con
mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formacion de
canal en el fondo del pozo, corte del pavimento, demolicidn de la
pavimentacion, terminado con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la
excavacion y el relleno perimetral posterior, y el traslado del material a
vertedero hasta una distancia de 25 km.

PNO7INJ Ud Injerencia en pozo o marco para conexion colector 10,00 12,92 129,20
Ejecucidn de injerencia en pozo o marco para conexion de colector.
Incluso recibido de tubo y sellado.

TOTAL 06.01.....ccuuciirnniiienninienninnianiiimensinieasssmmassssmessssmsasssrsassssssnssssennss 5.559,05
06.02 E.B.A.R.
020102003 M3 Excav. zanjas y pozos tierras (agot. y ent.) 157,50 22,01 3.466,58
Excavacidn en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, con medios
mecanicos, incluso entibacidn, agotamiento, nivelacion, rasanteo,
limpieza de fondo, relleno con zahorra artificial, compactacidn,c arga,
canon y transporte de sobrantes a vertedero hasta 25 km.

020202002 M3 Relleno localizado mat. filtrante en trasdés 93,03 27,42 2.550,88
Relleno localizado con material filtrante de trasdds de obras de fabrica
y muros, extendido en tongadas de 0,30 m de espesor.

PNO3ACEROBAR Kg Acero B-500-SD 2.600,00 1,45
3.770,00
Acero corrugado B-500-SD de diferentes diametros, puesto en obray
colocado.

0502001 M2 Encofrado en cimientos 6,88 25,29 174,00

Encofrado de madera en cimientos, incluso colocacion y desencofrado

0502002 M2 Encofrado de madera en alzados 116,14 25,98 3.017,32
Encofrado de madera en alzados, incluso colocacion, desencofrado y
limpieza de la madera para nuevo uso

PN0503001 M3 Hormigén HL-15/B/30 en limpieza 1,84 66,50 122,36
Hormigdn de HL-15, consistencia blanda y arido 30, fabricado en central,
utilizado como limpieza, con dosificacién minima de 15 kg de cemento
por m3 de hormigoén, puesto en obra
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PNO6HORALZ30Illb M3 Horm. alzados para armar, HA-30/P/20/XA2 16,83 109,24 1.838,51
Hormigdn en alzados HA-30/P/20/XA2, fabricado en central, para armar,
puesto en obra y vibrado.
PNO6HORCIM30llIlbM3 Horm. cimientos para armar, HA-30/P/20/XA2 4,53 107,16 485,43
Hormigdn en cimientos HA-30/P/20/XA2, fabricado en central, para armar,
puesto en obra y vibrado.
PNO4IMPBIT M2 Impermeabilizacion bituminosa en paramentos 58,52 5,34 312,50
Impermeabilizacion asféltica ejecutada mediante emulsidn bituminosa
para imprimacion.
070201008 Ud Valv.compuerta brida fund.®=100 mm (16 atm),dist.larga 2,00 233,23 466,46
Valvula de compuerta de brida, de fundicién ductil de 100 mm, timbrada
a 16 atm., Con husillo de acero inoxidable y anillo elastdmero, colocada
en obra y probada.
PNO7VALVRET Ud Valv.retencién brida fund. =100 mm (16 atm) 2,00 182,91 365,82
Vilvula de retencion, de fd, de 4" de didametro interior, colocada en
tuberia de impulsidn, i/juntas y accesorios, completamente instalada.
PNO6BOMBFEC Ud Bomba para aguas fecales con boya y cadena izado 2,00 1.391,96 2.783,92
Bomba para aguas fecales, con salida valida para diametro 100 mm,
incluso boya de deteccién de nivel y cadena de izado, con caracteristicas
a determinar por la empresa concesionaria, suministrada y colocada, en
funcionamiento.
PNO6SUMCUA Ud Suministro de cuadro eléctrico 1,00 4.770,00 4.770,00
Suministro de cuadro eléctrico para control de sistemas de bombeo,
segun prescripciones de la empresa concesionaria.
PNOGINSELE Ud Instalacion eléctrica completa EBAR 1,00 2.151,80 2.151,80
Instalacidn eléctrica completa de la ebar, incluyendo canalizaciones,
cableado, conexionados, instalacion de cuadros, receptores y boyas,
completamente terminado y probado, segln prescripciones de la
empresa concesionaria.
PNO6LEGELE Ud Legalizacion instalacion eléctrica 1,00 1.272,00 1.272,00
Legalizacion eléctrica de la instalacion de la ebar ante la compaiiia
suministradora.
PNO6CUAINS Ud Sum.y montaje cuadro de instrumentacion 1,00 4.770,00 4.770,00
Suministro y montaje de cuadro de instrumentacién para el control de
los sistemas de la ebar, segun prescripciones de la empresa
concesionaria.
PNO6TAMIZ Ud Tamiz rotativo 1200 I/seg completo 1,00 29.680,00 29.680,00
Tamiz rotativo para aguas fecales, con capacidad para 120 |/seg, para
tamizado de aguas en caso de vertido de emergencia, totalmente
colocado y probado
TOTAL 06.02......ccouiieeniiieniiiiinniiiianiiieniisieasismmassmmsssismsssssssassssssssssennss 61.997,58
IO 172 Y IR N 67.556,63
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07 RED DE AGUAS PLUVIALES

07.01 COLECTORES PLUVIALES

020102002 M3 Excav. zanjas y pozos cualg. terreno
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca,
con medios mecanicos, incluso nivelacién, rasanteo, limpieza de
fondos, compactacion, canon y transporte de sobrantes a vertedero
hasta 25 km.

060204009 MI Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=200 mm
Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, unidn por junta elastica,
de 200 mm. De diametro exterior, sn-4., Sobre cama de arena de rio de 10
cm. De espesor, con p.P. De juntas, sin incluir la excavacion ni el relleno
posterior de la zanja y con p.P. De medios auxiliares, totalmente
colocada y probada.

060204012 MI Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=400 mm SN-8
Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, union por junta elastica,
de 400 mm. de diametro exterior, SN-8, sSobre cama de arena de rio de 10
cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavacidn ni el relleno
posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente
colocada y probada.

060204013 MI Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=500 mm SN-4
Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, unién por junta elastica,
de 500 mm. de diametro exterior, SN-4., Sobre cama de arena de rio de 10
cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavacion ni el relleno
posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente
colocada y probada.

PNO7TUB600PVC MI Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=630 mm SN-8
Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, unién por junta elastica,
de 630 mm. de didmetro exterior, SN-8, sobre cama de arena de rio de 10
cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavacidn ni el relleno
posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente
colocada y probada.

PNO7TUB800PVC MI Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=800 mm SN-8
Tuberia de saneamiento de pvc liso color teja, unién por junta elastica,
de 800 mm. de diametro exterior, sn-8, Sobre cama de arena de rio de 10
cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavacién ni el relleno
posterior de la zanja y con p.P. De medios auxiliares, totalmente
colocada y probada.

0603002 Ud Pozo Reg. tipo | en aceras, h=1,00
Pozo de registro tipo i de 110 cm. De didmetro interior y de hasta 1,00 m.
De profundidad libre en aceras, construido con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6,
colocado sobre solera de hormigén hm-15/40, ligeramente armada con
mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formacién de
canal en el fondo del pozo, terminado con p.P. De medios auxiliares,
incluso marco y tapa de FD, sin incluir la excavacion ni el relleno
perimetral posterior.

PNO6ARQLAD1x1 Ud Arqueta recogida aguas pluviales 150x150xvar.
Arqueta de recogida aguas pluviales de fabrica de ladrillo macizo de 1
pie de espesor, de dimensiones interiores 150x150 y prof. Variable hasta
1,35 m, base de hormigén hm/15 del5 cm., Enfoscada interiormente con
mortero hidréfugo, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior, i/
marco y tapa de fundicién 65 cm.
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0603008

0603031

PNO7INJ

Ud Pozo Reg. tipo Il en acera, h=2,50
Pozo de registro tipo ii de 110 cm. De diametro interior y de hasta 2,50 m.
De profundidad libre en acera, construido con fabrica de ladrillo macizo

tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6,
colocado sobre solera de hormigdén hm-15/40, ligeramente armada con

mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formacion de

canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronacién,
terminado con p.P. De medios auxiliares, incluso marco y tapa de FD, sin

incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.

Ud Absorbedor 70x30 cm., con rejilla y boca, sin codo

Absorbedor con rejilla y boca, de ladrillo de 1/2 pié de espesor, de 70x30
cm. y Im. de altura, sin codo

Ud Injerencia en pozo o marco para conexion colector
Ejecucion de injerencia en pozo o marco para conexion de colector.
Incluso recibido de tubo y sellado.

PNO5SHORCIM30 M3 Horm. cimientos para armar, HA-30/P/20/XS1

0502001

Hormigdn en cimientos HA-30/P/30/Ila, fabricado en central, para armar,
puesto en obra y vibrado.

M2 Encofrado en cimientos
Encofrado de madera en cimientos, incluso colocacion y desencofrado

PNO3ACEROBAR Kg Acero B-500-SD

Acero corrugado B-500-SD de diferentes diametros, puesto en obray
colocado.

PNO7MURESCOLLHORM M3 Muro escollera hormig. careada 250-500 kg

PNOSRELZAN

07.02
020102002

PNOSRELZAN

Muro de escollera hormigonada careada 250-500 kg.

M3 Relleno de zanja con material seleccionado
Relleno de zanja con material seleccionado, cbr>10, compactado al 98%
pm.

2,00

15,00

5,00

1,72

4,04

29,67

2,53

184,61

808,69

209,72

12,92

107,16

25,29

1,45

29,54

13,78

TOTAL 07.01....cccceiiiiiinneniiiiiininnntieeiiissnnssteesissssssseessssssssssssssssssnnns

HINCA
M3 Excav. zanjas y pozos cualg. terreno
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca,

con medios mecanicos, incluso nivelacidn, rasanteo, limpieza de
fondos, compactacion, canon y transporte de sobrantes a vertedero

hasta 25 km.

M3 Relleno de zanja con material seleccionado
Relleno de zanja con material seleccionado, cbr>10, compactado al 98%
pm.
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03010100102 M3 Zahorra artificial ZA-25
Zahorra artificial ZA-25 extendida y compactada al 100 % proctor
modificado.

0303020118 Tn MBC tipo AC-22 bin B50/70 D
Mezcla bituminosa en caliente AC-22 bin B50/70 D, extendida y
compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betin y
filler.

0303020120 Tn MBC tipo AC-16 surf B50/70 S
Mezcla bituminosa en caliente AC-16 surf B50/70 S, extendida y
compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betin y
filler.

0303050125 M2 Riego de adherencia C60B3 ADH
Riego de adherencia, tipo C60B3 ADH, con una dotacién de 0,50 kg/m2,
incluso barrido y preparacién de la superficie.

PNO7RIEGOIMPR M2 Riego de imprimacion C60BF4 IMP
Riego de imprimacidn realizado con emulsidn bituminosa C60BF4 IMP y
con una dosificacién de 1,5 |/m2

PNO3ACEROBAR Kg Acero B-500-SD
Acero corrugado B-500-SD de diferentes diametros, puesto en obray
colocado.

0502001 M2 Encofrado en cimientos
Encofrado de madera en cimientos, incluso colocacidn y desencofrado

0503010 M3 Horm. alzados para armar, HA-30/P/20/XS1
Hormigdn en alzados HA-30/P/30/Illa, fabricado en central, para armar,
puesto en obra y vibrado

PNO7METROHINCA MI Perf. escudo abierto $1200mm
Hinca por empuje simultaneo de tuberia de hormigén armado de 1200
mm de diametro interior en cualquier terreno, con equipo de gatos
hidraulicos, excavacién manual o con escudo abierto y guiado por laser,
incluso control de pendiente, proceso de hinca e instalacidn de la
tuberia, uniones, extraccién de lo s productos mediante vagoneta hasta
la superficie y posterior limpieza.

PNO7DESPEQ Ud Desplazamiento de equipos
Desplazamiento de equipo de perforacidn hasta el lugar de
emplazamiento del mismo, desde cualquier distancia.

PNO7MONTDESM Ud Montaje y desmontaje de equipos
Montaje y desmontaje del equipo de perforacion en el foso de ataque.

PNO7TUBHA1200 MI Tub. Saneam.HA D=1200 Clase 135
Tuberia de saneamiento de hormigdn armado y seccién circular, unién
por enchufe y campana con junta elastica, de 1200 mm de didametro
interior Clase 135, suministrada para perforacion horizontal.

PNO7TAPON800 Ud Taponamiento actual salida pluviales #800
Taponamiento de actual salida de pluviales (3800 mm) en la
C/Venezuela, consistente en tabicado del hueco mediante ladrillo
macizo y enfoscado, totalmente acabado.

TOTAL 07.02
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07.03 ARQUETAS PLAZA MIGUELITO
020102002 M3 Excav. zanjas y pozos cualg. terreno 44,70 9,44 421,97
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca,
con medios mecanicos, incluso nivelacidn, rasanteo, limpieza de
fondos, compactacién, canon y transporte de sobrantes a vertedero
hasta 25 km.
PNO5RELZAN M3 Relleno de zanja con material seleccionado 16,38 13,78 225,72
Relleno de zanja con material seleccionado, cbr>10, compactado al 98%
pm.
PNO3ACEROBAR Kg Acero B-500-SD 1.546,20 1,45 2.241,99
Acero corrugado B-500-SD de diferentes diametros, puesto en obray
colocado.
0502001 M2 Encofrado en cimientos 79,78 25,29 2.017,64
Encofrado de madera en cimientos, incluso colocacion y desencofrado
PN0503001 M3 Hormigén HL-15/B/30 en limpieza 1,21 66,50 80,47
Hormigdn de HL-15, consistencia blanda y arido 30, fabricado en central,
utilizado como limpieza, con dosificacion minima de 15 kg de cemento
por m3 de hormigon, puesto en obra
0503010 M3 Horm. alzados para armar, HA-30/P/20/XS1 17,18 109,24 1.876,74
Hormigdn en alzados HA-30/P/30/Illa, fabricado en central, para armar,
puesto en obra y vibrado
020201004 M3 Todo-uno de cantera extendido 1,50 21,85 32,78
Relleno realizado con todo-uno de cantera extendido
TOTAL 07.03 ... ciiiiiiiieeieiieceeceeeeeeeeeeeeeeeeeseesseesesseessssessesssssssssssssssssssnnns 6.897,31
TOTAL 07 ...ceeeeeennnnnnnnnnnnsnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 59.573,11
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08 RED DE BAJA TENSION
020102002 M3 Excav. zanjas y pozos cualg. terreno 94,04 9,44 887,74

Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca,
con medios mecanicos, incluso nivelacidn, rasanteo, limpieza de
fondos, compactacién, canon y transporte de sobrantes a vertedero

hasta 25 km.

PNO5RELZAN M3 Relleno de zanja con material seleccionado 56,42 13,78 777,47
Relleno de zanja con material seleccionado, cbr>10, compactado al 98%
pm.

PNO8CANELE2x160 MI Canaliz. eléctr. PE corrugado 29160 mm bajo aceras 235,11 11,75 2.762,54

2 Tubos de polietileno de 160 mm de doble pared (interior lisa, exterior
corrugada) rigido para proteccion de cables enterrados, con resistencia a
la compresidn superior a 450 n, resistencia al impacto tipo n (uso
normal), en color rojo, segliin normas une en 50086-2-4 y ge cnl002,
incluso banda de sefializacion a 30 cms. Por encima del punto mas alto
de la instalacion.

080201002 Ud Arq. A-2 en acera modelo Endesa Distribucion 14,00 451,54 6.321,56
Arqueta tipo a-2 en acera, prefabricada de hormigén, con marco de perfil
Ipn y tapa de hormigdn aligerada, modelo endesa distribucidn,
totalmente terminada

PNOSPROHOR M3 Proteccion de hormigén HM-20 28,21 66,63 1.879,63
Proteccidn de canalizaciones mediante hormigén hm-20, i/vibrado.

PNOSCABLBT MI Cto.B.T.RV AL0,6/1KV de 3 X 150 + 1 X 95 mm2 252,60 14,49 3.660,17
Circuito de distribucidn en baja tension, desde centro de transformacion
de la cia. Hasta cgp o armario, parte proporcional del empalmes,
realizada con cables conductores tipo al xz1(s) de seccién 3 x 150 + 1 x 95
mm?2 y tensidon nominal 0,6/1 kv segin norma hd 603-5x-1, incluso
suministro y montaje de cables en interior de tubo, puesta a tierra del
neutro, instalada, transporte, montaje, conexionado y p.P. Cocas y
fusibles calibrados para la proteccidon de la fase y barra de
seccionamiento para el neutro.

PNOSTUBMET MI Tubo metalico acero para canaliz. vertical anclado fach. 38,50 14,31 550,94
Tubo metalico acero para canaliz. vertical anclado a fachada.

TOTAL 08....iiieeitiiiiiiiiinniteiiiisiieetteeisssssssteess s s saastessssssssaaasasesssssssanssasssssssssnnnsaesssssssnnnnaanssses 16.840,05
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09 RED DE ALUMBRADO PUBLICO
020102002 M3 Excav. zanjas y pozos cualg. terreno 687,64 9,44 6.491,32

Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca,
con medios mecanicos, incluso nivelacidn, rasanteo, limpieza de
fondos, compactacién, canon y transporte de sobrantes a vertedero
hasta 25 km.

020202003 M3 Relleno localizado de zanjas con zahorra 442,40 28,73 12.710,15
Relleno y compactacion al 95 % PM de zanjas en tongadas de 0,3 m, con
zahorra natural procedente de préstamo.

PN080105002 m Canalizacién doble PE corrugado @ 90 mm 1.285,00 9,23 11.860,55
Canalizacién para red de alumbrado con dos tubos de PE corrugado de
d=90 mm. Con alambre guia, refuerzo de hormigdn y cinta sefializadora.
Sin incluir cables, cama de arena, excavacion y relleno. Incluso
colocacion de tubos y guia.

PN080105002_1 ml Canalizacién triple PE corrugado @ 90 mm 304,00 11,24 3.416,96
Canalizacidn para red de alumbrado con tres tubos de PE corrugado de
d=90 mm. Con alambre guia, refuerzo de hormigdn y cinta sefializadora.
Sin incluir cables, cama de arena, excavacién y relleno. Incluso
colocacion de tubos y guia.

PN080105002_2 ml Canalizacién cuadruple PE corrugado @ 90 mm 623,00 15,80 9.843,40
Canalizacion para red de alumbrado con cuatro tubos de PE corrugado de
d=90 mm. Con alambre guia, refuerzo de hormigdn y cinta sefializadora.
Sin incluir cables, cama de arena, excavacion y relleno. Incluso
colocacion de tubos y guia.

PN080105002_3 ml Canalizacién quintuple PE corrugado @ 90 mm 176,00 17,69 3.113,44
Canalizacién para red de alumbrado con cinco tubos de PE corrugado de
d=90 mm. Con alambre guia, refuerzo de hormigdn y cinta sefializadora.
Sin incluir cables, cama de arena, excavacion y relleno. Incluso
colocacion de tubos y guia.

PN0801050032_4 m Canalizacién séxtuple PE corrugado @ 90 mm 47,00 19,76 928,72
Canalizacidn para red de alumbrado con seis tubos de PE corrugado de
d=90 mm., Con alambre guia, con cinta sefializadora, sin incluir cables,
incluso cama de arena, excavacion y relleno.

080105003 ml Canalizacién doble PE corrugado @ 90 mm en calzada 165,00 9,58 1.580,70
Canalizacidn para red de alumbrado con dos tubos de PE corrugado de
d=90 mm. Con alambre guia, refuerzo de hormigdn y cinta sefializadora.
Sin incluir cables, cama de arena, excavacioén y relleno. Incluso
colocacion de tubos y guia.

080203003 Ud Arq. alumbrado 40x40x70 cm de ladrillo, tapa fund. 157,00 86,50 13.580,50
Arqueta para alumbrado de 40x40x70 cm de ladrillo macizo, con fondo
terrizo, incluso tapa y marco de fundicion, totalmente terminada.

PN080203003_1 Ud Arg. alumbrado 40x40x70 cm de ladrillo, tapa fund.+Caja derivacion 13,00 193,01 2.509,13
Arqueta para alumbrado de 40x40x70 cm de ladrillo macizo, con fondo
terrizo, incluso tapa y marco de fundicion, incluso caja de derivaciones
estanca IP 68 B915 iGuzzini o equivalente, totalmente terminada.
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08010221

PN0909002_1

PN0909003_1

PNE113

PNEALS6

PNEALS7

ml Acometida conductor AL 0,6/1KV 4x1x50 mm2 20,00 30,93
Acometida desde redes de distribucion en baja tension realizada con

conductor 4x1x50 al 0,6/1 kv, para conexion a CPM, parte proporcional de

empalmes incluida.

Ud Cimentacion 100x100x120 cm. 11,00 163,22
Cimentacion para poste de 1,00 x 1,00 x 1,2 m, incluido parte proporcional

de montaje de encofrado y desmontaje del mismo, incluidos anclajes de

columna y embutido de los mismos. Totalmente terminado.

Ud Cimentacion 50x50x80 cm. 101,00 81,38
Cimentacion para baculo de 0,50 x 0,50 x 0,8 m, incluido parte

proporcional de montaje de encofrado y desmontaje del mismo,

incluidos anclajes de columna y embutido de los mismos. Totalmente

terminado.

ud Punto de luz empotrado suelo Light Up E113 35,00 572,74
Punto de luz empotrado en suelo Light Up Earth iGuzzini (E113.713) LED o

equivalente. Potencia=10 W. Flujo luminoso=1092Im. Eficiencia

luminosa=109Im/W. Temperatura color=3000 K. CRI 80. Equipo electrénico

incluido. Optica F - Flood 322. Material de acero inoxidable.

Dimensiones (mm): 144x175. Peso (kg): 1,63. IP 68 IK10 Clase Il. Incluso

cuerpo de empotramiento Light Up (X197) de iGuzzini con marco de

diametro D=144mm, color negro. Incluso cableado de conexidon 2x1mm?2

entre proyectores y cajas de derivaciones. La unidad totalmente

instalada, probada y funcionando.

ud Punto de luz 5 m Lander poste Dali 66,00 4.118,93
Punto de luz simple formado por sistema de poste de 5 m para zonas
urbanas iGuzzini Lander poste EALS6.715 LED o equivalente. Poste
rectangular en acero galvanizado en caliente 70 micras, con sucesivo
tratamiento superficial realizado con pintura acrilica en polvo

texturizada (Gris). Potencia=33 W. Flujo luminoso=3160 Im. DImensiones
(mm): 600x150x5000. Eficiencia luminosa: 89 Im/W. Temperatura de
color=3000 K. CRI 80. Driver electrénico DALI regulable incluido. Optica: AL
- Asimétrica longitudinal. Orientabilidad fija. Color gris. IP 66 IK 06 Clase

Il. Con placa de anclaje de acero S235JR galvanizado en caliente de 70
micras de dimensiones 260x180 mm y espesor de 15 mm. El poste esta
fijado a la placa mediante una soldadura en la base. Los tirafondos de
acero, de 350 mm de longitud y 18 mm de didmetro, bloqueados
mediante tornillos de acero. Colocada sobre base de cimentacidn en
hormigdn en masa HM-20 de 50x50x80 cm. La unidad incluye equipo de
alimentacion electrénico apto para programacion horaria de reduccién

de flujo, cable de 2x2,5+2,5 mm? de cu y caja de fusibles de proteccion en
la parte baja. La unidad totalmente equipada, instalada, probaday
funcionando.

ud Punto de luz 5 m Lander poste doble Dali 35,00 4.766,16
Punto de luz doble formado por sistema de poste de 5 m para zonas
urbanas iGuzzini Lander poste EALS7.715 LED o equivalente. Poste
rectangular en acero galvanizado en caliente 70 micras, con sucesivo
tratamiento superficial realizado con pintura acrilica en polvo

texturizada (Gris). Potencia=2x23,8 W. Flujo luminoso=2x2280 Im.
DIimensiones (mm): 1200x150x5000. Eficiencia luminosa: 90 Im/W.
Temperatura de color=3000 K. CRI 80. Driver electrénico DALI regulable
incluido. Optica: AT - Asimétrica transversal. Orientabilidad fija. Color
gris. IP 66 1K 06 Clase Il. Con placa de anclaje de acero S235JR galvanizado
en caliente de 70 micras de dimensiones 260x180 mm y espesor de 15
mm. El poste esta fijado a la placa mediante una soldadura en la base.
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Los tirafondos de acero, de 350 mm de longitud y 18 mm de didmetro,
bloqueados mediante tornillos de acero. Colocada sobre base de
cimentacién en hormigdn en masa hm-20 de 50x50x80 cm. La unidad
incluye equipo de alimentacidn electrdnico apto para progrmacion
horaria de reduccién de flujo, cable de 2x(2x2,5+2,5 mm?) de cu y caja de
fusibles de proteccion en la parte baja. La unidad totalmente equipada,
instalada, probada y funcionando.

PNSU19196.01 ud Punto de luz 12 m Poste 1
Conjunto de poste y proyectores tipo 1, formado por a) 1 poste cilindrico,
de acero galvanizado y pintado de 12m de altura,120 mm @, acabado
contra agentes atmosféricos costeros, proteccion C5-M b) 3 proyectores
de fundicién de aluminio, 5300Im, ip65, ik10, 30002k. Optica f, driver
programable c) 4 proyectores fundicién de aluminio, ik10, 5300Im, 30002k,
Optica wf. driver programable d) 3 bridas dobles ref 6013 e) 1 brida
simple ref 6012. Colocada sobre base de cimentacién en hormigdn en
masa HM-20 de 100x100x120 cm. La unidad incluye equipo de
alimentacidn electrénico apto para progrmacion horaria de reduccion de
flujo, cable de 7x(2x2,5+2,5 mm?) de Cu y caja de fusibles de proteccién en
la parte baja. La unidad totalmente equipada, instalada, probaday
funcionando.

PNSU19196.02 ud Punto de luz 12 m Poste 2
Conjunto de poste y proyectores tipo 2, formado por a) 1 poste cilindrico,
de acero galvanizado y pintado de 12m de altura,120 mm @, acabado
contra agentes atmosféricos costeros, proteccién C5-M b) 4 proyectores
de fundicién de aluminio, 5300Im, ip65, ik10, 30002k. Optica f, driver
programable c) 3 proyectores fundicion de aluminio, ik10, 5300Im, 30002k,
Optica wf. driver programable d) 2 bridas dobles ref 6013 e) 1 brida
simple ref 6012. Colocada sobre base de cimentacién en hormigdn en
masa HM-20 de 100x100x120 cm. La unidad incluye equipo de
alimentacion electrénico apto para progrmacién horaria de reduccion de
flujo, cable de 7x(2x2,5+2,5 mm?) de Cu y caja de fusibles de proteccién en
la parte baja. La unidad totalmente equipada, instalada, probada y
funcionando.

PNSU19196.03 ud Punto de luz 12 m Poste 3
Conjunto de poste y proyectores tipo 3, formado por a) 1 poste cilindrico
de acero galvanizado y pintado, de 12m de h, 120 mm de @. acabado
contra agentes atmosféricos costeros, proteccién C5-M b) 2 proyectores
de fundicién de aluminio, 12400 Im , 3000 k, ip65, ik10, Optica wf, driver
programable c) 1 brida doble de 120mm de @ ref 6013. Colocada sobre
base de cimentacion en hormigdn en masa HM-20 de 100x100x120 cm. La
unidad incluye equipo de alimentacion electrénico apto para
progrmacién horaria de reduccion de flujo, cable de 2x(2x2,5+2,5 mm?) de
Cu y caja de fusibles de proteccidn en la parte baja. La unidad
totalmente equipada, instalada, probada y funcionando.

PNSU19196.04 ud Punto de luz 12 m Poste 4
Conjunto de poste y proyectores tipo 4, formado por a) 1 poste de acero
galvanizado y pintado, de 12 m de h, 120mm de @, acabado contra
agentes atmosféricos costeros, proteccion C5-M, b) 5 proyectores de
fundicién de aluminio, 11600 Im, 3000 k, ik 10, ip65, Optica wf, driver
programable c) 2 de fundicidn de aluminio, 12400 Im, 3000 k, ik 10, ip65,
Optica f, driver programable d) 3 bridas dobles ref 6013 e) 1 brida simple
ref 6012. Colocada sobre base de cimentacién en hormigén en masa
HM-20 de 100x100x120 cm. La unidad incluye equipo de alimentacion
electrénico apto para progrmacién horaria de reduccion de flujo, cable
de 4x(2x2,5+2,5 mm?) de Cu y caja de fusibles de proteccidn en la parte
baja. La unidad totalmente equipada, instalada, probada y funcionando.
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PNSU19196.05 ud Punto de luz 12 m Poste 5 5,00
Conjunto de poste y proyectores tipo 5, formado por a) 1 poste cilindrico
de acero galvanizado y pintado, de 12m de h, 120 mm de @. acabado
contra agentes atmosféricos costeros, proteccién C5-M b) 4 proyectores
de fundicién de aluminio, 11600 Im, 3000 k, ik 10, ip65, Optica wf, driver
programable c) 2 proyectores de fundicién de aluminio, 11600 Im, 3000 k,
ik 10, ip65, Optica f, driver programable. Colocada sobre base de
cimentacién en hormigén en masa hm-20 de 100x100x120 cm. La unidad
incluye equipo de alimentacidn electrénico apto para progrmacion
horaria de reduccion de flujo, cable de 6x(2x2,5+2,5 mm?) de cu y caja de
fusibles de proteccion en la parte baja. La unidad totalmente equipada,
instalada, probada y funcionando.

PNP877 ud Punto de luz sobre pared 6ptica STO 17,00
Luminaria mural de fundicion de aluminio, ip65, ik10, 4200 Im, 3000 k,
Optica STO, color gris, driver programable. Colocada sobre pared con
fijacidn especifica. Ref. IG1VKA. La unidad incluye equipo de
alimentacidn electrénico apto para programacién horaria de reduccién
de flujo, cable de 2x2,5+2,5 mm? de Cu vy caja de fusibles de proteccion
junto a luminaria sobre fachada. La unidad totalmente equipada,
instalada, probada y funcionando.

PNP871 ud Punto de luz sobre pared éptica ST1 2,00
Luminaria mural de fundicion de aluminio, ip65, k10, 4200 Im, 3000 k,
Optica ST1, color gris, driver programable. Colocada sobre pared con
fijacidn especifica. Ref. IG2VKA. La unidad incluye equipo de
alimentacion electrénico apto para programacion horaria de reduccion
de flujo, cable de 2x2,5+2,5 mm? de Cu y caja de fusibles de proteccion
junto a luminaria sobre fachada. La unidad totalmente equipada,
instalada, probada y funcionando.

0908007 MI Tubo protec. cond.@=1" 19,00
Tubo proteccion de conductor en acero galvanizado de 1" de @ incluso
sellado superior, curvas, tacos y abrazaderas, y ayudas de albafileria en
recibido de arquetas; construida la unidad segun normativa. Medida la
unidad ejecutada.

0907037 ml Cond.term.1kv de 4x6 mm2, en Cu 5.200,00
Circuito de alumbrado publico formado por 4 conductores (3f+n) con
designacién rv-k de cobre de 6 mm? con aislamiento en xIpe, de 0,6/1 kv
de tensién asignada. Incluye ejecucion, tendido y conexion en cajas de
derivacion, parte proporcional de cocas y cableado interior en la
columna incluido. Unidad totalmente instalada y probada.
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0907051

0907047

PNO7BTT18

MI Cond.term.1kv de 1x16 mm2, en Cu. P. Tierra 4.285,00 2,94
Conductor para red equipotencial desde CMX hasta puntos de

alumbrado formado por conductor aislado 750 v con recubrimiento a-v de

seccion 1x16 mmz2, aislamiento rz1-k(as), con parte proporcional de

empalmes y terminales para cable incluso mano de obra de instalacion

y conexionado, totalmente instalado.

Ud Toma de tierra 2 m. cond. 35 mm2, en Cu 64,00 23,72
Toma de tierra compuesta por: pica de acero cobreado de 2 m de

longitud y 14 mm de didmetro, conductor de cobre de 35 mm2, incluso

conexiones. Totalmente instalado.

ud Obra civil envolvente de CMP+Cuadro AP 2,00 826,80
Monolito para CMP2D4 y armario destinado a cuadro de proteccidn de

instalaciones de alumbrado exterior y armario, realizada desde la

base-pedestal mediante ladrillo de 1/2 pie, incluso cobertura lateral,

enfoscado maestreado y pintado en color blanco o color a elegir par la

D.F. Con pintura plastica, colocacion de puerta metalica con grado de

proteccion, retirada de sobrantes a vertedero autorizado. Medida la

unidad terminada.

PN09070396CM2 ud Ud de cuadro de mando y control para alumbrado para 4 salidas 2,00 5.300,77

Ud. Cuadro de mando compuesto por:

- Unidad de cuadro de mando y control para alumbrado publico formada
por armario metdlico de chapa de acero inoxidable con tres puertas, con
grado de proteccién minima IP-55 IK-09, con ventilacidn suoperior e
inferior, cierres, anclajes al hormigdn de cimentacion, zdcalo inferior de
revestimeinto de ladrillo y partes metalicas puestas a tierra.
Disponiendo de tres compartimentos, donde el primero es para alojar
los equipos de medida y elementos de proteccion de la Compaiiia
Suministradora, el segundo para alojar al reductor-estabilizador de flujo
de 20 kVA y el Ultimo serd destinado para la aparamenta de proteccion
mando y control de la instalacidn, segun se aprecia en el plano de
detalles.

- Perfileria porta equipos.

- Caja general de proteccién y medida de 63A homologada por compafiia
suministradora.

- Equipo de medida.

- Limitador de sobretensiones, de origen atmosférico.

- Interruptor magnetotérmico tetrapolar en cabecera del cuadro de 4x63A
con curva de disparo Cy 25 kA de poder de corte.

- 2 a 6 Interruptores tetrapolares magnetotérmicos, en cabecera de cada
circuito, de 4x25A con curva de disparo By 6 kA de poder de corte.

- Proteccidn diferencial tetrapolar re-enganchable de 4x40A, con
intensidad residual de 300 mA para cada circuito.

- Seccionador tetrapolar de corte en carga para intensidades superiores
a 50A, para la funcién de by-pass.

- Contactor tetrapolar de cabecera del cuadro de 50A de intensidad
nominal.

- 2 a 5 Contactores tetrapolares en cabecera de cada circuito de 25A de
intensidad nominal.

- Interruptor magnetotérmico tetrapolar de 4x25A con curva de disparo Cy
25 kA de poder de corte, para el limitador de sobretensiones.

- Interruptor magnetotérmico bipolar de 2x16A con curva de disparo Cy 6
kA de poder de corte, para usos auxiliares del cuadro.

- Interruptor diferencial bipolar de 2x25A con intensidad residual de 30
mA, para usos auxiliares del cuadro.

Incluye p.p. de cableado, regletas de conexidén y material auxiliar.
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Unidad totalmente ejecutada y probada.

PNOCA_AP ud Acta de inspeccion OCA para instalacion de alumbrado 1,00 1.166,00 1.166,00

Acta de inspeccion OCA para instalacidn de alumbrado exterior (eléctrica
y eficiencia energética).
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PNLEGAL_AP ud Proyecto de legalizacidn electricidad 1,00 2.120,00 2.120,00
Proyecto de legalizacion instalaciones de alumbrado exterior.

10 L 643.932,41
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10 RED DE TELECOMUNICACIONES
020102002 M3 Excav. zanjas y pozos cualg. terreno 74,66
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca,
con medios mecanicos, incluso nivelacidn, rasanteo, limpieza de
fondos, compactacién, canon y transporte de sobrantes a vertedero
hasta 25 km.

PNOSRELZAN M3 Relleno de zanja con material seleccionado 48,26
Relleno de zanja con material seleccionado, cbr>10, compactado al 98%
pm.

080104002 MI Prisma 40x35 con 4 $110 + 2 tritubos @40 114,65
Prisma de 40x35 con 4 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de
diametro y 2 tritubos de polietileno constituido por 3 tubos de 40 mm de
didmetro

080104005 MI Prisma 40x25 con 2 #110 mm 72,00
Prisma de 40x25 con 2 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de
diametro.

PNOSTUBMET MI Tubo metalico acero para canaliz. vertical anclado fach. 45,50
Tubo metalico acero para canaliz. vertical anclado a fachada.

080202003 Ud Arqueta tipo "H" fabrica de ladrillo 14,00
Arqueta tipo "h" de fabrica de ladrillo, modelo compafiia telefénica, con
tapa prefabricada homologada, totalmente terminada

080202001 Ud Arqueta prefabricada modelo tipo "MF" 15,00
Arqueta prefabricada modelo tipo "mf", totalmente colocada

TOTAL 10 ciiiiiineiiiiiiiniinneitieiiisniseetsessssssssssesessssssasssssesssssssnsnsssssssssssnsnssesssssssannnnens
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11 PI§RGOLA, MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA
11.01 PERGOLA
020102002 M3 Excav. zanjas y pozos cualg. terreno 20,69 9,44 195,31
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca,
con medios mecanicos, incluso nivelacién, rasanteo, limpieza de
fondos, compactacion, canon y transporte de sobrantes a vertedero
hasta 25 km.
PNO3ACEROBAR Kg Acero B-500-SD 1.103,42 1,45 1.599,96
Acero corrugado B-500-SD de diferentes diametros, puesto en obray
colocado.
0502001 M2 Encofrado en cimientos 79,20 25,29 2.002,97
Encofrado de madera en cimientos, incluso colocacion y desencofrado
PN0503001 M3 Hormigén HL-15/B/30 en limpieza 3,45 66,50 229,43
Hormigdn de HL-15, consistencia blanda y arido 30, fabricado en central,
utilizado como limpieza, con dosificacion minima de 15 kg de cemento
por m3 de hormigdn, puesto en obra
PNO5HORCIM30 M3 Horm. cimientos para armar, HA-30/P/20/XS1 17,24 107,16 1.847,44
Hormigdn en cimientos HA-30/P/30/Ila, fabricado en central, para armar,
puesto en obra y vibrado.
PN11ACERLAMIN Kg Acero laminado S-275-JR en perfiles i/soldaduras 4.931,85 2,18 10.751,43
Acero laminado S-275-JR en perfiles, incluso soldaduras necesarias
entre piezas de cualquier tipo.
PNVIGAPERG MI Viga de acero 300x120/100x10 mm 205,20 91,00 18.673,20
Viga de acero S-275-JD de dimensiones 300x120/100x10 mm, para
colocacion sobre pilar metalico.
PN11GALVAN Kg Galvanizado de pieza de acero 17.818,41 0,37 6.592,81
Proceso de galvanizado de pieza de acero, consistente en inmersion en
zinc fundido, a temperatura de unos 450 2C.
PN11ALUM MI Costilla aluminio anodizado 200x50x5 mm i/uniones 4.125,00 44,30 182.737,50
Costilla de aluminio anodizado de 200x50x5 mm, 20 micras, incluso perfil
metalico y uniones con viga.
PN11MONTPERG MI Montaje de pérgola 205,20 95,55 19.606,86
Montaje de pérgola en ubicacion definitiva, con premontaje previo de
elementos en suelo o taller, incluyendo transporte, montaje de placas
de anclaje de los postes, izado, colocacidn en posicion definitiva,
uniones y refuerzos, totalmente acabada.
PN11TTOEXT MI Tratamiento de proteccion de estruct. metalica 205,20 132,46 27.180,79
Tratamiento exterior mediante una mano de recubrimiento epoxi 100-125
micras (capa intermedia e imprimacion) mas dos manos con acabado de
esmalte de poliuretano acrilico brillante 2x35-40 micras, de color a
decidir por la D.F., totalmente acabado.
10 2 17 Y e e 0 R 271.417,70
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11.02
PN11KIO2x2

MOBILIARIO URBANO

Ud Kiosco 2x2m estruct. metal. acabado corten

Suministro, colocaciéon y conexionado de quiosco tipo Habana de
Microarquitectura ref. Cubic 20.20.14 B o similar, mddulo de venta de
helados y bebidas, de 2x2 m de dimensiones en plantay 2,62 m de
altura, estructura metalica de acero galvanizado en caliente en suelo,
paredes y techo, disponiendo de 4 portones de apertura, mostradores de
atencidn al publico y altillo perimetral estructural. Instalacion eléctrica
oculta. Revestido exteriormente en corten e interiormente en HPL 4 mm,
color a definir por la D.F.

PN11KIO25x25 Ud Kiosco 2,5x2,5m estruct. metal. acabado corten

PN11ASEOS

PN11PAPEL

Suministro, montaje, colocacién y conexionado de quiosco tipo Habana
de Microarquitectura ref. Cubic 25.25.14 B o similar, médulo de venta de
helados y bebidas, de 2,54x2,54 m de dimensiones en plantay 2,62 m de
altura, estructura metalica de acero galvanizado en caliente en suelo,
paredes y techo, disponiendo de 4 portones de apertura, mostradores de
atencidn al publico y altillo perimetral estructural. Instalacion eléctrica
oculta. Revestido exteriormente en corten e interiormente en HPL 4 mm,
color a definir por la D.F.

Ud Aseos 8,60x2,42m estruct. metal. acabado corten

Suministro, montaje, colocacion y conexionado de aseos tipo Habana de
Microarquitectura ref. Cubic 87.25.20 DW4 o similar, de dimensiones en
planta 8,60x2,42 m, estructura metalica galvanizada en caliente en suelo,
paredes y techo, incluyendo zona de hombres donde hay dos cabinas
individuales, zona de mujeres también con dos cabinas individuales, un
lavabo adaptado segun cddigo de accesibilidad. Todos totalmente
equipados, incluso cuadros eléctricos, mecanismos de proteccion
eléctrica, enchufes e interruptores, iluminacién, inodoros, lavamanos,
portarrollos de papel higiénico, barras de ayuda a personas con
discapacidad, etc. Los accesos son a través de distribuidores con puerta
de acceso, queda fijada durante el horario de servicio con apertura de
1802 y ventilados permanentemente. Revestido exteriormente en corten
e interiormente en HPL 4 mm, color a definir por la D.F.

Ud Papelera 0,30x0,30m estruct. metalica acabado corten

Suministro y montaje de papelera de la serie ADA de Microarquitectura,
ref. ADA.P73 o similar, con estructura interna de acero galvanizado, de
dimensiones 70x30x30 c¢cm, revestida dos paredes en chapa corten y dos
paredes en HPL 20 mm, color a definir por la D.F. Permite bolsas de 60
litros.

PNBancoLongoUd Banco tipo Longo de Escofet 4 m o similar

PN11TUMB

PN0503001

Suministro y colocacién de banco de hormigén prefabricado de alta
calidad ESCOFET LONGO con respaldo de madera, de 4 m de largo. Longo
Banca de 400 x 100 x 45 cm. Respaldo son de madera tropical certificada
FSC® de 280 cm de seccidn 13,5 x 3 cm. atornillados a tres soportes de
acero zincado pintado color plata texturizado, preparados para anclarlos
en la banca de hormigdn. lluminacion perimetral LED. Incluso
cimentaciones y conexiones, totalmente montado.

Ud Banco tipo tumbona

Banco en forma de tumbona o "chaise longe", fabricado en laminas de
madera y soporte metalico, con tratamiento resistente al ambiente
marino, modelo a elegir por la D.F., incluso excavacién apra cimentacion,
dados de anclaje en hormigdén HA-20 y montaje, totalmente acabado.

M3 Hormigén HL-15/B/30 en limpieza
Hormigdn de HL-15, consistencia blanda y arido 30, fabricado en central,
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utilizado como limpieza, con dosificacién minima de 15 kg de cemento
por m3 de hormigdn, puesto en obra

PNO3ACEROBAR Kg Acero B-500-SD
Acero corrugado B-500-SD de diferentes didmetros, puesto en obray
colocado.

0502001 M2 Encofrado en cimientos
Encofrado de madera en cimientos, incluso colocacion y desencofrado

PNO5HORCIM30 M3 Horm. cimientos para armar, HA-30/P/20/XS1
Hormigdn en cimientos HA-30/P/30/Ila, fabricado en central, para armar,
puesto en obra y vibrado.

1.404,41

15,06

15,30

1,45

25,29

107,16

TOTAL 11.02......ccotiiinnnniiiininininetiieniissssesteesissssssesesssssssssssesssssssans

11.03 JARDINERIA

100211099 Ud Washingtonia robusta. Cepellon. 6m
Washingtonia robusta de 6 m de altura suministrada en cepellén, M-102
cm, 375 litros, incluso excavacion del hoyo, aportacion de sustrato
vegetal, entutorado y primer riego.

1001003 M3 Tierra vegetal mezcl. estiércol (20%)
M3 de tierra vegetal mezclada con estiércol (20%), incluso parte
proporcional de mezclado, extendido y preparacién del terreno.

PN11MACETCORT M2 Macetero circular acero corten e=1 cm
M2 de acero corten curvado, de espesor 1 cm, para formacion de
macetero in situ, a través del soldado de dos semicirculos, didmetros
segun planos, parte vista de 50 cm una vez finalizado el solado,
totalmente acabado.

PNPino Ud Pinus pinea5m
Pinus pinea suministrado en cepelldn de escayola, 450-500 cm.

10,80

91,30

17,00

380,85

24,70

884,12

486,85

TOTAL 11.03.....ccciiiiiiiinneiiiininnnnenieeniissaseisssssssssssssesssssssssssssssssssnns
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12 DESViO DE SERVICIOS Y REPOSICIONES
020102002 M3 Excav. zanjas y pozos cualg. terreno 65,20 9,44 615,49
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca,
con medios mecanicos, incluso nivelacidn, rasanteo, limpieza de
fondos, compactacién, canon y transporte de sobrantes a vertedero
hasta 25 km.
PNOSRECARQ Ud Adaptacion en cota de arqueta o pozo, cualq. altura y dimension 165,00 43,24 7.134,60
Adaptacién en cota de arqueta o pozo mediante fabrica de ladrillo
recibida con mortero, cualquier dimensidn de arqueta o pozo y cualquier
altura a recrecer/decrecer, i/enfoscado interior y reposicion del marco y
tapa existentes.
050801 M2 Enfosc. Maestr.-Fratas. 1/4 Ver. 25,20 14,75 371,70
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento cem ii/b-p
32,5 n en paramentos verticales de 20 mm. De espesor, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. Y andamiaje,
s/nte-rpe-7, medido deduciendo huecos.
PN12PINTURA M2 Pint.plast.b/color int-ext buena adher. mate 25,20 7,57 190,76
Pintura plastica blanca o pigmentada, lisa mate tipo vinilmat, buena
adherencia en interior o exterior, incluso mano de fondo, plastecido y
acabado.
060201003 MI. Tub.Saneam.PE D=315 mm 67,70 32,68 2.212,44
Tuberia de saneamiento de polietileno estructurado bicapa de alta
densidad de 315 mm. De diametro exterior y rce=4 kn/m2, colocada en
zanja sobre cama de arena de 15 cm. De espesor, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.P. De juntas,
totalmente colocada y probada.
070101014 MI Tub. PE/AD de #=110 mm y Pt= 16 atm 14,47 14,53 210,25
Tuberia de polietileno de alta densidad (pe/ad) de 110 mm de didmetro
exterior, uso doméstico, para una pt= 16 atm., Incluso p.P. De piezas
especiales de latdn (curvas, tes, manguitos,...) Totalmente colocada y
probada, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior.
070101019 MI Tub. PE/AD de #=200 mm y Pt= 16 atm 7,30 43,79 319,67
Tuberia de polietileno de alta densidad (pe/ad) de 200 mm de didmetro
exterior, uso doméstico, para una pt= 16 atm., Incluso p.P. De piezas
especiales de latdn (curvas, tes, manguitos,...) Totalmente colocada 'y
probada, sin incluir la excavacién ni el relleno posterior.
080101003 MI Tuberia Gas PE-100, D=110 mm.SDR 17,6 11,30 25,54 288,60
Tuberia enterrada, en polietileno pe-100 de d=110 mm. Sdr 17,6, para
redes de distribucion de gas, incluso proteccion de hormigén, banda de
sefalizacién 30 cm. Por encima del punto mas alto de la instalacion y
p.P. De accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de sefializaci¢n,
etc.), S/incluir valvulas de linea, apertura ni reposicién de zanja.
0603001 Ud Pozo Reg. tipo | en calzada, h=1,00 3,00 430,10 1.290,30
Pozo de registro tipo i de 110 cm. De didametro interior y de hasta 1,00 m.
De profundidad libre en calzada, construido con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6,
colocado sobre solera de hormigén hm-15/40, ligeramente armada con
mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formacion de
canal en el fondo del pozo, terminado con p.P. De medios auxiliares, sin
incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.
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CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PN12CANELE MI Canaliz. eléctr. 29160 PE corr. prisma HM 25,21 10,56 266,22
2 Tubos de polietileno de 160 mm de doble pared (interior lisa,
exterior corrugada) rigido para proteccion de cables enterrados,
con resistencia a la compresion superior a 450 n, resistencia al
impacto tipo n (uso normal), en color rojo, seglin normas une en
50086-2-4 y ge cnl002, incluso banda de sefalizacién a 30 cms,
con prisma de hormigon.
080201001 Ud Arqg. A-1 en acera modelo Endesa Distribucion 4,00 288,20 1.152,80
Arqueta tipo a-1 en acera, prefabricada de hormigén, con marco de perfil
Ipn y tapa de hormigdn aligerada, modelo endesa distribucion,
totalmente terminada
PNO2COLANCLA  Ud Colocacion de ancla 2,00 153,53 307,06
Montaje y colocacidn de ancla preexistente, incluso desplazamiento
desde acopio hasta lugar de ubicacidn, descarga y fijacion, totalmente
acabado.
L0 172 Y IS N 14.359,89
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13 SISTEMA DE DETECCION DE PLAZAS DE APARCAMIENTO
PN13SENSORPLAZA Ud Sensor de plaza i/licencia 61,00
Sensor de plaza de aparcamiento, instalado sobre pavimento de plaza
de aparcamiento, con deteccién del campo magnético del 98%, grado de
proteccidn ip67, bateria de 5 aflos de duracion, con soporte de
condiciones electromagnéticas y de impacto altas, comunicaciéon
wireless en varias frecuencias, colocado mediante resina
bicomponente, incluso licencia plaza a plaza, probado y en
funcionamiento.

PN13PANEL Ud Panel de informacién i/columna 1,00
Panel informativo con envolvente de aluminio, formado por 1 linea con 4
digitos + flechas/cruces + 1 linea para sefializacion, incluyendo columna
y soporte de aluminio de diametro 100 mm aprox., de 3 m de altura
aprox., Incluso modem integrado, excavacién de cimentacion 0,80x0,80,
cimentacién HM-20, conexionado con red eléctrica de BT préxima, y
reposicién de pavimento existente, totalmente acabado y funcionando.

PN13LICENSOFT  Ud Licencia para la gestion del software de base 1,00
Licencia para gestion del software base.

PN13SOPORTE Ud Soporte técnico, comprobaciones e integracion 1,00
Soporte técnico de verificacién de funcionamiento del sistema,
implementacién del software, soporte, servicio de ingenieria,
configuraciones, instalaciones, gestion de aplicaciones y resolucion de
problematicas, in situ o en remoto.

PN13RedComun Ud Red de comunicacion (Gateway y Repetidor) 1,00
Suministro y montaje de red de comunicacion formada por gateway y
repetidor, totalmente probados y en funcionamiento.

TOTAL 13 ettt sene s asss s asa s s e s s s s a s s s s s e s s s s s nnna s s s s s s ssannnanns
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14
16020114

16020105

16020135

1601039

1702004
1702005
1702010

DESViOS DE TRAFICO

Ud Seiial circular 0,90 m. reflectante (nivel I)

Sefial circular de reglamentacién de 0,90 m. De didmetro en acabado
lamina reflectante (nivel i) con silueta o texto necesario recortado en la
Idmina y reflectorizacidn en el 100% de la superficie frontal, ejecutada
en chapa de acero con arista perimetral doblada a 902 en toda su
longitud y esquinas redondeadas incluidos tornilleria y piezas de
anclaje a poste, todo a pié de obra.

Ud Sefial triang. 0,90 m. reflectante (nivel I)

Sefial triangular de advertencia de peligro de 0,90 m. De lado en
acabado lamina reflectante (nivel i) con silueta o texto necesario
recortado en la ldmina y reflectorizacién en el 100% de la superficie
frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 902
en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornilleria y

piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.

Ud Senal rectangular 0,90 x 0,60 m reflectante (nivel I)

Sefial rectangular de indicacién de 0,90 x 0,60 m. En acabado lamina
reflectante (nivel i) con silueta o texto necesario recortado en la lamina
y reflectorizacién en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa
de acero con arista perimetral doblada a 902 en toda su longitud y
esquinas redondeadas incluidos tornilleria y piezas de anclaje a poste,
todo a pié de obra.

MI Marca vial reflexiva amarilla provisional de 0,10 m de ancho
Marca vial reflexiva amarilla de 0,10 m de ancho, incluso premarcaje y
elminacién posterior

Ud Cono de balizamiento reflectante de 50cm
Ud Panel direccional reflect. de 165x45

Ud Baliza luminosa intermitente.

Baliza luminosa intermitente.

3,00

1,00

1,00

1.600,00

40,00
3,00
3,00

56,70

37,80

51,80

1,14

4,95
100,00
41,29

10 L
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CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
15 SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL
15.01 SENALIZACION HORIZONTAL
1601006 MI Pintura blanca acrilica banda de 10 cm. 569,70 0,98 558,31
Pintura blanca acrilica repintada o de nueva aplicacién en banda de 10
cm. De ancho, realmente pintado, incluso limpieza previa de
superficie.
1601012 MI Pintura amarilla acrilica banda de 10 cm 236,56 1,08 255,48
Pintura amarilla acrilica repintada o de nueva aplicacion en banda de 10
cm. De ancho, realmente pintado, incluso limpieza previa de
superficie.
1601009 MI Pintura blanca acrilica banda de 40 cm. 4,02 3,27 13,15
Pintura blanca acrilica repintada o de nueva aplicacién en banda de 40
cm. de ancho, realmente pintado, incluso limpieza previa de
superficie.
1601010 M2 Pintura acrilica pasos de peatones y cebras 16,38 13,21 216,38
Pintura acrilica, repintada o de nueva aplicacion en pasos de peatones
y cebras incluso limpieza previa de superficie.
1601011 M2 Pintura acrilica flechas y letreros 13,83 14,39 199,01
Pintura acrilica, repintada o de nueva aplicacion en flechas y letreros,
incluso limpieza previa de superficie.
TOTAL 15.01....ciieeeeiiiiiininnnnniiiiininnnssssissnnnssssssssssssssssssssssssnnsnssssssssnnes 1.242,33
15.02 SENALIZACION VERTICAL
16020108 Ud Senal triang. 0,70 m. alta intensidad (nivel Il) 1,00 80,03 80,03
Sefial triangular de advertencia de peligro de 0,70 m. De lado en
acabado lamina alta intensidad (nivel ii) con silueta o texto necesario
recortado en la lamina y reflectorizacién en el 100% de la superficie
frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 902
en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornilleria y
piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.
16020130 Ud Senal cuadrada 0,60 m. alta intensidad (nivel II) 2,00 94,98 189,96
Sefial cuadrada de indicacidn de 0,60 m. De lado en acabado lamina alta
intensidad (nivel ii) con silueta o texto necesario recortado en la ldmina
y reflectorizacién en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa
de acero con arista perimetral doblada a 902 en toda su longitud y
esquinas redondeadas incluidos tornilleria y piezas de anclaje a poste,
todo a pié de obra.
PN15COLSEN Ud Colocacién de sefializacién vertical i/ciment. 3,00 23,77 71,31
Colocacidn de sefializacién vertical de cualquier tipo y tamafio, incluso
excavacion del cimiento y hormigonado.
TOTAL 15.02....ccciiiiiiiunnniiniiiissssneeeesssisssissessssssssssssesssssssssssssessssssssnns 341,30
I 1R N 1.583,63
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16 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
PN16RSU-ORG Ud Contenedor de carga trasera 1100 litros 3,00 374,67 1.124,01
Contenedor de carga trasera 1100 litros modelo segun criterio del Ayto.
de Mélaga.
PN16RSU-ENV Ud Contenedor de carga trasera para envases 1100 litros 1,00 384,55 384,55
Contenedor de carga trasera para envases 1100 litros modelo segun
criterio del Ayto. de Malaga.
PN16RSU-PAPE Ud Contenedor para papel y carton carga superior 1100 litros 1,00 525,31 525,31
Contenedor para papel y cartdon carga superior 1100 litros modelo segun
criterio Ayto. Malaga.
PN16RSU-VID Ud Contenedor tipo iglu vidrios 3000 litros 1,00 593,15 593,15
Contenedor tipo iglu vidrios 3000 litros modelo segun criterio Ayto.
Malaga.
TOTAL 16..cuuiieniiiienniiireniirenneerenssesensssssassssssssssssnsssssnsssssnssssssnsssssnsssssnssssssnsssssnsssssnssssssnsssssnssssnns 2.627,02
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17 GESTION DE RCD

PN15CLASIFRCD Tm Clasificacion de residuos inertes.
Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion
inertes en fracciones seglin normativa vigente, con medios manuales.
Criterio de medicidn: Se medira el volumen real multiplicando por la
densidad real de cada material.
Se deberd acreditar mediante la aportacion de certificado del gestor de
residuos autorizado. Segun el articulo 5 apdo. 5 Del R.D. 105/2008
Regulacion de la produccién y gestion de los residuos de construccién y
demolicidn: Los residuos de construccién y demolicion deberan
separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista
de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigdn: 80 T; Ladrillos, tejas, ceramicos: 40 T; Metal: 2 T; Madera: 1 T;

Vidrio: 1 T; Plastico: 0,5 T; Papel y cartén: 0,5 T. La separacion en
fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos de construccidon y demolicién dentro de la obra en que se
produzcan. Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte
técnicamente viable efectuar dicha separacidn en origen, el poseedor
podra encomendar la separacién de fracciones a un gestor de residuos
en una instalacién de tratamiento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra.

PN15RCDINERTSEP Tm Canon por gestion de residuos inertes separados.
Canon de gestidn de residuos inertes separados. No incluye carga ni
transporte a vertedero.
Criterio de medicion: Se medird el volumen real multiplicando por la
densidad real del material.
Se deberd acreditar mediante la aportacion de certificado del gestor de
residuos autorizado.

PN15RCDINERTMEZ Tm Canon por gestion de residuos inertes mezclados.
Canon de gestion de residuos inertes mezclados. No incluye carga ni
transporte a vertedero.
Criterio de medicién: Se medira el volumen real multiplicando por la
densidad real del material en sus diferentes fracciones.
Se deberd acreditar mediante la aportacion de certificado del gestor de
residuos autorizado.

C19.02.01.10 Ud Plan de Seguridad.
Redaccion del plan de seguridad. Presentacion por triplicado del plan
de seguridad ante la autoridad laboral competente para su aprobacion.
Seguimiento del mismo hasta su aprobacién. Toma de muestras
ambientales y analisis de las mismas. Emision de informe y certificado
de gestion.

C19.02.01.21 MI Retirada y gestion tubo fibrocemento. 100<D<=150 mm.
Retirada y gestidn de residuo peligroso compuesto por tuberia de
fibrocemento de diametro >100 hasta 150 mm. De diametro, incluyendo
el desmontaje de la misma, el embalaje del residuo, su transporte
hasta el gestor autorizado, y la gestion del residuo de acuerdo con la
normativa vigente. (Rd 396/06 de 31 de marzo).
No incluye la excavacién manual necesaria para descubrir la tuberia.
Criterio de medicidn: Se certificara la longitud de tuberia realmente
retirada reflejada en certificado emitido por gestor de residuos
autorizado e inscrito en el rera.

C19.02.01.24 MI Retirada y gestion tubo fibrocemento. 300<D<=400 mm.

Retirada y gestion de residuo peligroso compuesto por tuberia de
fibrocemento de diametro >300 hasta 400 mm. De diametro, incluyendo
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el desmontaje de la misma, el embalaje del residuo, su transporte
hasta el gestor autorizado, y la gestion del residuo de acuerdo con la
normativa vigente. (Rd 396/06 de 31 de marzo).

No incluye la excavacion manual necesaria para descubrir la tuberia.
Criterio de medicidn: Se certificara la longitud de tuberia realmente
retirada reflejada en certificado emitido por gestor de residuos
autorizado e inscrito en el rera.

C19.02.01.40 Ud Retirada y gestion placas de fibrocemento. $<46 m2. 20,00 614,38 12.287,60
Retirada y gestidn de residuo peligroso compuesto por placa de
fibrocemento de onda pequefia, incluyendo el desmontaje de la misma,
el embalaje del residuo, su transporte hasta el gestor autorizado, y la
gestion del residuo de acuerdo con la normativa vigente. (Rd 396/06 de
31 de marzo).
Criterio de medicién: Para mediciones menores de 46 m2. Se certificara
la unidad como precio de servicio minimo, reflejado en certificado
emitido por gestor de residuos autorizado e inscrito en el rera.

10 e RN 18.724,16
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18 SEGURIDAD Y SALUD

PN18SYS UD MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 1,00 52.057,68 52.057,68

TOTAL 18, eeetieiiiininniietinisanseeees s assse s e s s ss s s e e s s s s a s s s s e e s s s aa s s e e e s s s s annnaaesssssssnnnnannssans 52.057,68

1 4.364.432,56
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Departamento de Arquitectura e Infraestructuras
Servicio de Proyectos y Direccion Obras de Infraestructuras

Proyecto de obras de urbanizaciéon del Paseo Maritimo de Pedregalejo desde los Baiios del Carmen hasta el arroyo Jaboneros.
Malaga.

5. RESUMEN DE PRESUPUESTO.

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
01 DEMOLICIONES Y LABORES PREVIAS........ccuceuiviirrerenenessssessesesesssssssessessessesssseasens 290.198,38
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .....eveeriiriireereeessnessessessssssesssssssssessessesssessessessesssessessasses 56.786,53
03 IVIUROS ....eeeeeeneiaresseseesessesssessessesssessessessssssessessesssessessessssssessessesssessessesseessensessannes 53.241,30
04 FIRMES Y PAVIMENTACION .....cueiiieeeeenrieeseesessssssessessssssessessesssessessesssessessessesnes
2.159.723,65
05 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO ......coveueerieincencnenesessessesesesssssssessesssssessessnens 27.725,66
06 RED DE AGUAS FECALES-UNITARIAS .......coveevrmirrerenesnisessessessessesssssssessesssssessssssens 67.556,63
06.01 CANALIZACIONES FECALES-UNITARIAS ....oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeesrnn 5.559,05
06.02 EBuAR.oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et ee vt et ev et et et en et en s 61.997,58
07 RED DE AGUAS PLUVIALES ......c.ceueveereeiireesessessessesessessessessssessessessessssessessessessssessans 59.573,11
07.01 COLECTORES PLUVIALES ...oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneteeeeenesenaeenne 33.992,48
07.02 HINGA ..ottt ee et e s vt e et en et e eesasenae s 18.683,32
07.03 ARQUETAS PLAZA MIGUELITO .ottt 6.897,31
08 RED DE BAJA TENSION .....ocueiueieieceeeicesesessssssesessssessssessessessessssssssssessessesssssasans 16.840,05
09 RED DE ALUMBRADO PUBLICO .......cueeuiieercriniseescsenessssessesessessssssssssessessessesssens 643.932,41
10 RED DE TELECOMUNICACIONES ......cuceueeveeersesseesessesnessssessesessesssssssessesssssessesssens 15.341,32
11 PERGOLA, MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA.....c.cccerurerrerrerneiseesessessesesessessens 850.244,18
11.01 PERGOLA ..ot eee et s e ev et en et e sesssenee e 271.417,70
11.02 MOBILIARIO URBANO ......oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeeeenseeneesnns 475.852,51
11.03 JARDINERIA ..ottt 102.973,97
12 DESViO DE SERVICIOS Y REPOSICIONES .......cooeiuieucencnesessessesesssessssssssssssssssesssnsns 14.359,89
13 SISTEMA DE DETECCION DE PLAZAS DE APARCAMIENTO.......covvvmrmrnenenesessessenens 31.211,39
14 DESVIOS DE TRAFICO .....cueeeeeeeriiieeeeseiesnesesssssnessesssssssssessessesssessessessssssessessanses 2.705,57
15 SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL.....ceeueriiireeresnenssnesessessessesessessessessssessens 1.583,63
15.01 SENALIZACION HORIZONTAL ..ottt 1.242,33
15.02 SENALIZACION VERTICAL .ottt 341,30
16 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ........ceeeireererenissesessessessessssessessessessesessessessessessasens 2.627,02
17 GESTION DE RCD .....ueeueeeieinieeceessessnesessesssessessesssssssssessessesssessesssssssssessessesssessessesss 18.724,16
18 SEGURIDAD Y SALUD .....cueeceeeerieiiacsceesessesssessssssssssssssssssssessssssssssssssasssssssssssssnsns 52.057,68

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 4.364.432,56

13,00 % Gastos generales 567.376,23
6,00 % Beneficio industrial 261.865,96
SUMA coviviiieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 829.242,19

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 5.193.674,75
21% IVA ..o 1.090.671,70

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 6.284.346,45

Documento n®4. Presupuesto. 206




4 B, A
Ayuntamiento de Malaga ¢ !
E: de Ur , Obras e | CAI
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Proyecto de obras de urbanizacion del Paseo Maritimo de Pedregalejo desde los Baiios del Carmen hasta el arroyo Jaboneros.
Malaga.

El Presupuesto de ejecucion material asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
(4.364.432,56 €).

El Presupuesto de Ejecucidon por Contrata asciende a la cantidad de CINCO MILLONES CIENTO
NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS
(5.193.674,75 €).

El Presupuesto Base de Licitacion (IVA incluido) asciende a la cantidad de SEIS MILLONES DOS
CIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CENTIMOS (6.284.346,45 €).

Malaga, agosto de 2022.

Por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayto. Por CAI SOLUCIONES DE INGENIERIA, S.L.
de Malaga:
AT | (I
Ml Y (/) k J | = \,
Fdo.: Natalia Mufioz Fdo.: Judit Canedo Fdo.: Enrique de la Fdo.: Carmen Torralba
Aguilar. Arquitecta. Aceituno. ICCP Torre Lara. ICCP. Loyo. Arquitecta.
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