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1. INTRODUCCION Y OBJETO.

1.1 Objeto del Proyecto.

Las obras a las que hace referencia este Proyecto consisten en remodelar el actual Paseo Maritimo
de Pedregalejo. Esta remodelacidn pasa por dotar de un uso ludico al espacio del Paseo y las zonas
contiguas y hacer de aquel un elemento diferenciador de la zona.

1.2 Situacion y emplazamiento y descripcion de la zona de proyecto.

El Paseo Maritimo de Pedregalejo se ubica al este de la localidad de Malaga, entre los Bafios del
Carmen y el arroyo Jaboneros.

Situacion.

Con una longitud de unos 1.200 m, y una anchura media de 8 m, Pedregalejo es el Paseo Maritimo
mas antiguo de la ciudad, famoso por la cantidad de restaurantes especializados en pescados y mariscos
gue posee. Antigua playa de guijarros, hoy se encuentra totalmente regenerada con espigones.

La regeneracion de la playa de Pedregalejo se materializé gracias a la peticion del Ayuntamiento
en 1977 a la Demarcacion de Costas de que hiciera un muro de defensa. Costas, ademas de hacer el
Paseo con el muro, quiso también mejorar la casi inexistente playa con la primera obra de regeneracién
gue se hizo en nuestro pais, siguiendo el proyecto las pautas internacionales de entonces, aplicadas en
Miami y otras playas del mundo.

1.3 Cliente.

Se redacta el presente proyecto de urbanizacién por encargo del Excelentisimo Ayuntamiento de
Madlaga, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras.

1.4 Autores del Proyecto.

Los autores de este proyecto son, por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Dfia. Natalia
Mufioz Aguilar, Arquitecta, y Dfia. Judit Canedo Aceituno, ICCP, y, por parte de CAIl Soluciones de
Ingenieria, S.L., D. Enrique de la Torre Lara, ICCP col. n? 16.917 y Dia. Carmen Torralba Loyo,
Arquitecta.
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2. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL.

El Paseo Maritimo actual estd compuesto en toda su extensién por cuatro tipos de secciones
distintas cuya pavimentacidn consiste en un solado de terrazo que se encuentra ya muy deteriorado, de
tonos claros, delimitado, por un lado, por las fachadas y un bordillo de hormigén tipo A2y, por otro, por
dicho bordillo A2 y el muro de borde del Paseo, que es de piedra. Este muro cuenta con unas dimensiones
de 0,35 m de anchura del alzado, 0,50 m de anchura de albardilla y altura media de 0,50 m.

Existen zonas puntuales con baldosa hidraulica abotonada (las rampas de cambio de pendiente). La
zona de plaza junto al Rte. Miguelito El Carifioso estd pavimentada mediante solado de piedra, y estd
delimitada con bordillo tipo A2 en mdrmol color blanco. Cabe sefialar el estado del pavimento, que, a
pesar de ser relativamente nuevo, se encuentra muy deteriorado, presentando roturas y grietas.

Las calles traseras al Paseo estan pavimentadas con adoquin de barro en tonos rojizos, delimitado
por bordillo tipo A2 en marmol blanco.

La bolsa de aparcamientos de Las Acacias estd pavimentada mediante mezcla bituminosa en
caliente (que ha sido puesta en obra recientemente). Las aceras situadas en el interior de la bolsa de
aparcamientos son de hormigdn impreso en tonos rojizos. En el entorno, también se encuentran islas de
hormigdn impreso, que normalmente albergan farolas o arboles.

Respecto al mobiliario urbano, encontramos bancos de hierro forjado pintados en color azul, que se
disponen en las zonas de estancia (las barandillas de los parterres y de las rampas y escaleras también se
encuentran pintados en el mismo color), y papeleras de plastico en color gris, ubicadas normalmente en
los accesos a la playa. Existen también aparca-bicis al inicio y al final del Paseo, en las proximidades del
arroyo Jaboneros.

El alumbrado del Paseo estd constituido por farolas de tipo Pescador de un brazo, que llevan
adosado un foco hacia la playa de mayor altura. Las farolas se encuentran adosadas al muro y estan
pintadas en azul y blanco, guardando entre ellas una interdistancia del orden de 25 m.

Las terrazas de los bares y restaurantes se encuentran generalmente sobre la plataforma actual del
Paseo Maritimo que estd dividida en dos alturas, delimitada por las fachadas de las edificaciones a un
lado y por un bordillo al otro, que es constante a lo largo de todo el Paseo.

Las terrazas poseen una ocupacion fija en las que predominan las cubiertas de panel de tipo
sandwich, existiendo también de toldo y metalicas. Los laterales de las terrazas suelen estar formados
por toldos, aunque algunas utilizan cristales tipo lumén.

Ademas de la ocupacidn fija, se ocupa una parte adicional del Paseo Maritimo con mesas y sillas y
esto genera un dificil transito de peatones por el mismo.

Por ultimo, encontramos a lo largo del Paseo dos elementos singulares, que son dos figuras en forma
de ancla, con cadenas metalicas, de distintas dimensiones.

La primera que encontramos, en direccidon oeste-este, esta situada en la plaza de Miguelito El
Carifoso sobre una base de hormigdn y terrazo. Ocupa una superficie rectangular de lados 6,60 metros
y 5 metros, y posee una altura de 3,40 metros. Esta escultura se encuentra rodeada de pivotes metalicos
de 0,90 metros de altura cada uno, unidos entre si por cadenas también metdlicas.

Memoria Descriptiva. 5
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Ancla plaza Miguelito El Carifioso.

La segunda estd situada sobre una base de hormigén y empedrado ubicada a la altura del nimero
256 de la calle Bolivia (junto al restaurante El Merlo). Se trata de una escultura metalica con cadena
también metalica que posee una altura total de casi 3 metros de altura desde el suelo, tal y como muestra
la siguiente imagen:

Ancla junto al restaurante El Merlo.

Memoria Descriptiva. 6
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3. CRITERIOS DE DISENO.

Un primer criterio fundamental a la hora de plantear el disefio del Paseo Maritimo es el de ganancia
de amplitud para el paseante. Tal como se ha comentado en el apartado de Estado actual, el transito de
los viandantes a menudo se ve dificultado por la presencia de las terrazas y de las mesas vy sillas que se
disponen incluso fuera de éstas. Es por esto que resulta basico proporcionarle espacio al Paseo.

Se aprecia la escasez de espacio de paseo para el viandante motivada por las terrazas

Esto se ha conseguido de dos modos:
- Mediante la eliminacidn de las terrazas actualmente existentes.

- Mediante la reducciéon del espacio destinado a zona verde en las zonas de accesos a la playa,
puesto que estas zonas conforman unos impedimentos a la circulacidn de personas y reducen
visualmente la amplitud. Las especies arbdreas existentes significativas, tales como palmeras,
se mantienen, abrazandolas con maceteros de acero corten disefiados al efecto. Esto permite
una sensacién mas liviana que el murete de piedra actual.

Por otro lado, la pavimentacién también posee una especial significancia, comportandose como un
segundo criterio hilado con el primero. Asi, |la disposicién de las piezas de hormigdn prefabricadas que se
pretenden colocar sigue un patrén que marca una transversalidad que confiera caracter a la zona,
difuminando la tendencia lineal que tiene este Paseo (recordemos que posee una anchura media de tan
sélo 8 m, confinados en uno de los laterales por las viviendas).

Este efecto se pretende conseguir mediante losas de gran formato, de anchos variables entre 40 y
100 cm, pero de mayores longitudes, de modo que la arista mas larga de la pieza quede perpendicular a
la direccidn de circulaciéon. Ademas, el dibujo de la pieza se dispondra de manera que se potencie el
efecto anterior. Si lo considerara necesario la Direccidn Facultativa, se podria incluso cambiar
ligeramente la tonalidad entre piezas paralelas.

Sin embargo, para cambiar la posible monotonia de esta configuracion, se disefian, aprovechando
los espacios de acceso a la playa, unas piezas de piedra natural dispuestas de manera sesgada respecto
a la configuracion anterior. El cambio de dibujo y de material muestran al viandante una idea de
movimiento y le proporciona ritmo al disefio.

Memoria Descriptiva. 7
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Un tercer criterio para el disefio transversal del Paseo es la eliminacién de la diferencia de cotas
actual provocada por el bordillo existente a lo largo de aquel, de modo que se consiga una Unica
plataforma.

Por otro lado, para que el transito por el Paseo no resulte sofocante en los meses mas calurosos, se
ha disefiado una pérgola de 4,25 m de altura libre y 5 m de ancho, con costillas de aluminio cada 25 cm,
para que proporcione sombra adecuadamente.

Los accesos a la playa se han concebido mas amplios que los actuales, que concentran el acceso en
zonas puntuales. De este modo, se ha abierto el Paseo al mar, siendo practicamente todo el frente del
acceso un punto de bajada a la playa, bien mediante escalones de gran formato, bien mediante rampa,
para garantizar la accesibilidad de minusvalidos.

PIEDRA NATURAL CREMA AMBAR
O SIMILAR, DE 12 cm DE ESPESOR,
ACABADO FLAMEADO.

Acceso a la playa desde el Paseo. Se aprecia zona de bajada a la playa mediante escalones (zona central y derecha) y mediante
rampa (izquierda).

Dentro del concepto global de generar amplitud de espacios, se ha redisefiado la actual grada
comprendida entre los restaurantes El Merlo y Rompeolas. Esta grada es mucho mas diafana que la
actual, y permite su uso real para eventos tales como cines de verano. Se utiliza piedra natural para su
terminacion, de modo que constituya un lugar destacado y noble, en lugar de pasar desapercibido como
hasta la fecha. El principal acceso a esta grada desde el Norte, que es el paso de peatones frente al Rte.
El Merlo, se ha querido dotar de empaque mediante la pavimentacién con piedra natural, el alumbrado
indirecto situado en el suelo y el traslado de ancla a esta zona.

Por ultimo, también dentro del concepto de ganancia de espacio para el ciudadano, se ha
rediseiiado la plaza de las Acacias, reordenando los aparcamientos actuales y aportando mas espacio
de transito para el peatén.

Memoria Descriptiva. 8
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4. DESCRIPCION DE LA ACTUACION.

Los Paseos Maritimos se nos presentan con el doble caracter de ser elementos indispensables en
el cumplimiento de los objetivos que deben guiar la proteccién de la costa y, a la vez. ser elementos
fundamentales de las ciudades. Como elementos esenciales en la defensa del litoral, los Paseos
Maritimos cumplen con los tres criterios fundamentales que hay que tener presente en las actuaciones
en el litoral:

= La proteccidn de la franja costera, que requiere, de una parte, impedir las agresiones de
distintos tipos que los seres humanos realizan sobre la costa y que son causa de la pérdida
de la estabilidad de las playas y, de otra, recuperar las playas y areas costeras sometidas
a procesos regresivos.

= La preservacion del caracter publico del dominio publico litoral, que requiere mantener
el dominio publico, defenderlo de los intentos de privatizacién inadecuada y recuperar el
caracter publico cuando éste se hubiese perdido.

= La rentabilidad social de las inversiones. entendida en el doble sentido de que las obras
realizadas beneficien al conjunto de la poblacién y de que aquéllas no den lugar a
plusvalias de terceros, comunmente los propietarios colindantes con la actuacion.

Como elemento urbano, es de destacar que el Paseo Maritimo no es tan sélo una calle mas de la
ciudad sino que desempefia un papel urbano de gran relevancia por ser la via de la ciudad donde se
desarrolla su fachada frente al mar, siendo la via mds representativa del entramado urbano. En efecto,
se puede distinguir en los Paseos Maritimos una triple significacién formal, funcional y, a menudo,
estructural:

e En el aspecto formal, constituyen un elemento lidico de contemplacidn del mary de la
propia ciudad, asi como un elemento simbdlico que sirve para caracterizar la ciudad y
resaltar sus valores a través de su fachada mds representativa.

e En el aspecto funcional, resultan ser un elemento de relacién ciudadana de gran valor y
concentran unas actividades fundamentales para la vida urbana.

e De otro lado, los Paseos Maritimos son, en bastantes casos. un elemento relevante de la
estructura de la ciudad ya que suelen ser el nexo de unién entre zonas claves de la misma.

El disefo del Paseo Maritimo de Pedregalejo ha seguido estos principios ademas de incluir
itinerarios accesibles que permitan el acceso a los puntos de informacidn, a los espacios, instalaciones
o servicios y a la playa.

Tal como se indicd en el apartado anterior, el grueso de la pavimentacion del Paseo esta formada
por una losa prefabricada de hormigdn de arido reciclado y acabado fotocatalitico de dimensiones
generales 60x40 cm, 120x60 cm y 100x90 cm. Como puede apreciarse, una dimensién destaca sobre
la otra, para transmitir la idea de transversalidad mencionada en el apartado anterior.

Asi pues, se ha disefiado una disposicidn en la que las juntas del lado largo de las piezas queden
ortogonales al viandante, formandose por tanto franjas visuales de 40, 60 y 100 cm con la secuencia
40+60+40+100. Este efecto puede potenciarse con el dibujo de la losa o bien mediante un ligero
cambio en la tonalidad entre losas adyacentes. En zonas puntuales, se cambia esta configuracion para
evitar la monotonia.

Memoria Descriptiva. 9
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Con esta idea, se traslada el disefio a las zonas de acceso a la playa. Sin embargo, dado el caracter

especial de estos puntos del Paseo, se pretende que supongan una zona noble, lo que se consigue con
la disposicion en su perimetro de losas de piedra natural tipo crema ambar o similar, de 12 cm de

espesor y acabado flameado. Con esto:
= Se rompe la posible rutina que supone el disefio de la parte estrecha del Paseo,
integrando un disefio diagonal al viandante con un cambio de tipologia de pavimento.

Se dota de gran calidad estética a estos accesos, en donde tanto los escalones como la

rampa de bajada a la playa se dotan de materiales nobles.
Estos escalones, ademads, son de gran tamano, aumentando conforme nos acercamos a la playa
(40 cm, 60 cm y 100 cm), lo que alarga visualmente el acceso y confiere sensacidon de amplitud.
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i
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Detalle de acceso a la playa, con rampa, escalones y pérgola.

En la plaza del Restaurante Miguelito El Carifioso, el disefio de adapta a la configuracion de la
plaza, manteniendo los arboles existentes como eje vertebrador, pero confiriendo mucha mas
amplitud que la actual. Esta solucién se integra con otro acceso a la playa proximo, que es el del

restaurante El Merlo:

Memoria Descriptiva.
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Disefio de la plaza del Restaurante Miguelito El Carifioso, gran frente de acceso a la playa.

Se aprecian las franjas transversales de piedra natural dando movimiento al disefio y evitando la
monotonia. Ademas, la plaza queda ligeramente definida por otra franja de 2,00 m de piedra natural.

Por otro lado, otro de los puntos mas interesantes a la hora de disefar el nuevo Paseo Maritimo
de Pedregalejo ha sido la zona de la actual grada existente entre el propio Paseo y la calle Bolivia. Se
trata de una zona bastante estrecha, en la que la calle se mete estéticamente dentro del Paseo debido
a su proximidad. Ademas, en este punto el Paseo es mas estrecho de lo normal, lo que potencia esta
sensacion.

Para intentar solventar esta situacion, se ha disefiado una grada abierta, mas diafana que la actual
pero que mantiene las palmaceas mas relevantes, revestida en piedra natural y con iluminacion
indirecta. De este modo, se confiere mas nobleza a una zona hasta ahora olvidada. Para darle mas
consideracion, se ha trasladado hasta aqui el ancla que existia en las cercanias del restaurante El Merlo,
flanqueada por tres palmeras y con iluminacién indirecta, suponiendo una puerta de entrada al Paseo
desde esta parte de la ciudad.

Memoria Descriptiva. 11
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Zona de gradas.

Conectada con esta zona de gradas, se encuentra el acceso al Paseo desde la calle Bolivia, que se
realiza mediante una rampa y un escalonado. Esta parte se ha disefiado en consonancia con las gradas,
simulando pequefias mesetas que transmitan una idea parecida a la de las gradas. Se ha seguido
utilizando piedra natural en su terminacién.

Por ultimo, nos encontramos con la plaza de las Acacias. Se ha querido eliminar el caracter de
fondo de saco que tiene en la actualidad, disminuyendo la zona destinada a aparcamientos,
distribuyendo éstos de manera mas ordenada, y proporcionando sensacion de espacio mediante un
amplio tridngulo salpicado por washingtonias y pinos para evitar la aridez. La separacion entre este
tridngulo y el aparcamiento se realiza mediante una franja de 4,80 m de piedra natural.

El aparcamiento de esta plaza se realiza mediante una mezcla bituminosa coloreada, lo que
también ayuda a reducir el caracter de aparcamiento puro y duro que tiene la zona. La separacion
entre la pavimentacion y la mezcla bituminosa se realiza mediante un bordillo de cemento blanco.

5. DEMOLICIONES.

Para llevar a cabo la actuacién que representa este Proyecto, es necesario llevar a cabo una fuerte
actuacion de demolicién, teniendo en cuenta que se pretende remodelar todo el aspecto general del
Paseo. Asi, han de llevarse a cabo fundamentalmente las siguientes demoliciones:

= Pavimento existente, incluyendo losas de hormigdn y mezclas bituminosas.

= Gradasy escalones presentes a lo largo del Paseo.

= Albardilla de coronacidn del actual murete de limite con la playa.

= Murete del Paseo, en los tramos en los que éste se abre al mar, y en las zonas verdes de los

accesos.
= Retirada de arboles no significativos y trasplante de palmeras.
= Terrazas.

= Edificio de aseos de la plaza de las Acacias.
=  Farolas, bancos, papeleras y otro mobiliario urbano.

Memoria Descriptiva. 12
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6. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRAZADO.

Los movimientos de tierras no suponen un capitulo importante en este Proyecto debido a que las
modificaciones en cota respecto a lo existente no son, en general, especialmente relevantes.

El diseno del trazado del Paseo es actualmente bastante heterogéneo, tanto en lo relativo a la
anchura del propio Paseo (esto es, su ancho es bastante variable) como a su rasante, que cuenta con
numerosos puntos bajos y altos, y que solventa algunas diferencias bruscas de cota mediante escalones
y rampas.

Ademas, el Paseo tiene la complejidad de que existen numerosas viviendas en su lado Norte, cada
una de ellas con un modo y cota de acceso al interior de ellas diferente.

Por lo tanto, se hace bastante complicado un encaje del trazado. Se ha conseguido, no obstante,
fijando como punto de partida la cota actual de las viviendas, en el contacto entre el Paseo y las fachadas.
Estos puntos han debido variarse en determinadas zonas como, por ejemplo, en las conexiones con las
calles perpendiculares y en las rampas de botones.

Una vez definida esta rasante, se ha disefiado la rasante por el pie del murete, teniendo en cuenta
la imposicion que marca el Decreto 293/2009, de Accesibilidad, relativa a la pendiente maxima
transversal, que es del 2%. Por lo tanto, ha sido necesaria una constante coordinaciéon entre los perfiles
longitudinales y transversales. Se ha conseguido que se cumplan los pardmetros sin que la rasante por el
muro, que es la mas visible al ojo del viandante, haga constantes subidas y bajadas, lo cual aportaria una
baja calidad visual y generaria numerosos puntos bajos.

7. PAVIMENTACION.

La pavimentacion de este Proyecto contempla la disposicidn de tres tipos de acabados:
= Losas de hormigdn prefabricado gran formato.
=  Piedra natural.

=  Mezcla bituminosa coloreada.

Respecto a las losas de hormigdn prefabricado gran formato, que se utilizard para la pavimentacidn
general del Paseo, se ha pensado en tres formatos, en los que predomina una dimensidn sobre la otra.
Los tamanos que se proponen son 60x40 cm, 120x60 cm y 100x90 cm, todos con espesores de 12 cm. El
color sera de tonos claros, a elegir por la Direccién Facultativa. Los dibujos o vetas que aparezcan en las
piezas deberan disponerse para potenciar el efecto transversal que se busca. También se puede cambiar
ligeramente de color entre piezas adyacentes transversalmente hablando.

El acabado de las piezas sera fotocatalitico. Las piezas estaran elaboradas con dridos reciclados.

Estas piezas, de gran tamafio y peso, se recibirdn con mortero M-1/7 y descansaran sobre una capa
de 20 cm de hormigdn compactado HC-20 de consistencia semiseca apoyada sobre una capa de zahorra
artificial de 20 cm compactada al 100% PM.
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LOSA DE HORMIGON CON PIEDRA NATURAL CREMA AMBAR: O SIMILAR
TRATAMIENTO FOTOCATALITICO e=12 em ACABADO FLAMEADO e=12 cm

.
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g

MORTERO M-177 g=3-4 cm SOLERA DE HORMIGON COMPACTADO HC-20
CONSISTENCIA SEMISECA £=20 cm

ZAHORRA ARTIFICIAL >
100% PM e=20cm p

MURO EXISTENTE —

Seccién de la pavimentacion.

Respecto a la piedra natural, se utilizara para varios fines:

- Pavimentacion del Paseo.

Escalones y rampas de bajada a la playa.

Revestido de las nuevas gradas.

Colocacién de nueva albardilla sobre el murete.

Respecto a la pavimentacion, se utilizaran igualmente piezas de gran formato, con los tamafnos
60x40 cm y 40x40 cm, ambos con 12 cm de espesor. La tonalidad serd clara, tipo crema ambar, con
acabado flameado. El acabado serd gofrado (con resaltos) en la zona del paso de peatones proximo al
restaurante El Merlo, de modo que sea detectado por los invidentes. La colocacion serd similar a la de
las losas gran formato anteriores.

Los escalones de acceso a la playa estaran también formados por losas de piedra natural.

Por su parte, las gradas se construiran con dados de hormigdén en masa y se revestiran con piedra
natural, cuyo tamafio se deberd adaptar al disefo.

Se dispondran dos tipos de bordillo: tipo Al para el nuevo acerado junto a la calle Bolivia y bordillo
blanco de hormigén 100x20x10 en el nuevo aparcamiento de la plaza de las Acacias, para separar
visualmente la MBC del resto de la pavimentacidn. Cabe destacar que, en la plaza de las Acacias, la MBC
y la pavimentacién peatonal van a la misma cota.

Por Gltimo, se colocara una nueva albardilla sobre el murete. Dicha albardilla tendra un ancho de 40
cm, para que no vuele excesivamente respecto al murete de mamposteria, que tiene un espesor de 35
cm. Con esto, se evitan futuras roturas de la piedra por usos inadecuados de la misma. El espesor sera
de 12 cm.

Respecto a la mezcla bituminosa, que se dispone en la plaza de las Acacias, se utilizard un
aglomerado asfaltico coloreado en toda su masa, tipo AC-16 surf S, de tonalidades claras a decidir por la
D.F., de modo que se evite el impacto estético que produciria el negro de una MBC convencional a la vez
que se garantiza su durabilidad cromatica. Se trata de una capa superficial de 4 cm de espesor,
convenientemente compactada y previa aplicacion del riego correspondiente. Se prevé también el
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extendido de una mezcla convencional AC-22 base S en determinadas zonas para alcanzar la cota
necesaria en el aparcamiento.

8. ACTUACIONES SOBRE LOS SERVICIOS AFECTADOS.

8.1 Abastecimiento v riego.

Respecto al abastecimiento, se han seguido las peticiones de mejora de red llevadas a cabo por
EMASA aprovechando la actuacion.

Las principales modificaciones que aporta este Proyecto se basan en la colocacién de nuevos tramos
cortos de tuberias y valvuleria, todo en fundicién ductil PN-16.

La colocacién de las tuberias se realiza en cama de arena de 10 cm. Se emplea también arena para
revestir la tuberia, hasta 10 cm por encima de la clave. El resto de la zanja se rellena con material
seleccionado.

Cabe destacar que la colocacion de la pérgola probablemente afectara a la conduccion de FD 100
mm que discurre a lo largo del Paseo Maritimo. Es por esto que se ha previsto en el Proyecto su desvio,
acompafia de los correspondientes codos.

Respecto al riego, las actuaciones afectan a la red existente desde el momento en que se demuelen
gran parte de las zonas verdes de los puntos con acceso a la playa. El trazado real del riego actual es muy
dificil de conocer debido a la escasez de registros y a la antigliedad de la red.

Se ha previsto la reposicion mediante canalizaciones de PEAD, y un riego por goteo que economiza
gasto de agua y evita los inconvenientes de los actuales aspersores. También se ha previsto su
automatizacion mediante electrovalvulas e integracion en el sistema de telecontrol.

8.2 Saneamiento de aguas fecales

La principal actuacidn que llevar a cabo respecto a las aguas fecales es la construccién de una nueva
estacion de bombeo de aguas residuales (EBAR), sustituyendo a la actual, que se encuentra en la plaza
de Miguelito El Carifioso. El disefio ha sido el proporcionado por EMASA. Hacer compatible la ejecucién
de esta EBAR con el mantenimiento de los servicios obliga a la realizacion de varios by-passes.
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Actual EBAR en la plaza de Miguelito El Carifioso.

Se prevé la construccién de una nueva EBAR de hormigdn armado, de 3,50 m de profundidad,
completamente dotada de la valvuleria necesaria, asi como de dos bombas para fecales, cuadro eléctrico
y cuadro de instrumentacion. La ejecucidn de esta EBAR es complicada, puesto que debe combinarse su
construccion con el mantenimiento del funcionamiento de la EBAR actual y el desvio de servicios. En los
Planos n211 se detalla el proceso paso a paso.
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PLANTA

Esquema en planta de la EBAR.

Para la excavacion del hueco necesario para la EBAR, cuya parte superior de la losa de cimentacion
gueda a la cota -1,06 m, requerira la utilizacién de entibaciones.

Otra actuaciéon necesaria es la conexidn de aguas fecales a la red procedentes de los nuevos aseos
de la plaza de las Acacias.

Las canalizaciones empleadas tienen diametros 200 y 315 mm, todas en U-PVC teja liso, colocadas
sobre zanja dejando 20 cm a cada lado del tubo, asentadas sobre cama de arena de 10 cm. El relleno de
zanja se realizara con suelo seleccionado compactado al 100% PM.
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Seccidn tipo de zanja de saneamiento.
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8.3 Saneamiento de aguas pluviales.

El tratamiento de aguas pluviales tiene varias actuaciones significativas.

La primera de ellas es la evacuacion a la playa de las aguas pluviales que llegan a la plaza del
Restaurante Miguelito El Carifioso, bien directamente o bien aportadas desde la calle Bolivia a través de
un pasaje. Estas aguas, que se concentran actualmente en una rejilla, vierten a una arqueta ciega con
una rejilla al pie del murete. Dado que el nuevo diseio del acceso a la playa en esta zona no permite el
mantenimiento de este punto de vertido, puesto que constituye un acceso a la playa, es obligado su
desvio hasta otra zona mas adecuada.

Rejilla de la playa, cegada, a donde van a parar las aguas pluviales de la plaza de Miguelito El Carifioso.

Para resolver adecuadamente este drenaje, se prevé desviar las aguas desde la rejilla que las
concentra en la plaza de Miguelito El Carifioso (a la que llegan 4 tubos de HM @400 mm), a través de dos
nuevas arquetas que desvien los caudales hacia el Oeste, una en el Paseo (que sirve para direccionar las
aguas) y otra en la playa, con escollera en su interior para la percolacién de los caudales. La conexion
entre arquetas se realiza mediante 3 tubos de PVC 3500 mm. Ambas arquetas se ejecutan en hormigén
armado.

Por otro lado, se va a modificar el sistema de vertido de la red que existe en las proximidades del
restaurante El Merlo. Actualmente, el vertido de las aguas pluviales que caen en superficie se realiza a
través de imbornales conectados entre si, conectando finalmente con un marco existente. Dado que la
conexion entre imbornales no es el mejor sistema para conducir las aguas, se va a redisefiar el esquema
de funcionamiento.

Para ello, se dispondra un colector PVC #3400 mm en el Paseo, que recoja las aguas de los citados
imbornales y las vierta en el marco existente, que se encuentra en buen estado y vierte directamente a
la playa.
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Interior del marco en el que vertera el nuevo colector en el entorno del Rte. El Merlo.

Una actuacidn importante respecto a la evacuacion de aguas pluviales es la que se pretende realizar
en la calle Venezuela. Actualmente, existe un tubo de 800 mm de diametro al final de la calle, que no
cuenta con sistema de imbornales. Este tubo de 800 mm pasa por debajo de la calle Bolivia y desemboca
en algun punto de la playa, que no es conocido debido a que, probablemente, se encuentre enterrado.
Esta mala evacuacién provoca acumulaciones de agua en la calle Venezuela, que repercute en algunas
viviendas de la parte inferior de esa calle.

Salida actual de pluviales en calle Venezuela, con didametro 800 mm.

Para solucionar esta situacién, se ha realizado inicialmente un estudio hidroldgico de la calle, para
determinar los caudales que permitan calcular el didmetro mas adecuado. Se ha comprobado que este
didmetro es 800 mm, por lo que podria ser valida la tuberia existente, y se solucionaria el actual problema
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de drenaje descrito en el pdrrafo anterior sin mds que descubrir el tubo en el lado Paseo y mejorar su
vertido a la playa. Sin embargo, dado que se pretende dotar a la calle Venezuela, en un futuro, de una
red propia de pluviales, es necesario provocar un punto de evacuacion de las aguas que se encuentre por
debajo de la rasante de la calle, puesto que, de este modo, podra ser utilizado para conectar con la futura
red que, evidentemente, discurriria subterranea.

Es por esto que se hace necesaria la ejecucidn de una hinca que baje el punto de vertido al final de
la calle Venezuela y permita trasladar estos caudales al otro lado de la calle Bolivia. La hinca se realizara
mediante escudo abierto de didmetro 1200 mm, y se necesita un pozo de ataque de unos 9 m de largoy
3,50 m de ancho. La ejecucidon de este pozo provoca la necesidad de realizar by-passes de los servicios
existentes (fecales y abastecimiento) para el mantenimiento de los servicios. El pozo de llegada tendra
unas dimensiones en planta aproximadas de 3x3 m.

Una vez atravesada la calle Bolivia, se introducird en su interior un tubo PVC @800 mm que conectara
ambos lados de la calle. Una vez alcanzado el lado opuesto, la conduccién gira 902 mediante un pozoy
se orienta a lo largo de la rampa de bajada desde la calle Bolivia al Paseo. Al final de la rampa, es necesario
disponer una arqueta para que el trazado de la conduccidn se oriente perpendicular a la playa.

En el tramo bajo el Paseo, comprendido desde la anterior arqueta hasta el murete de la playa, es
necesario, por insuficiencia de cota con la rasante del Paseo, sustituir el tubo de 800 mm por dos de 600
mm, en PVC SN8. Se dispone una arqueta en la playa, al pie del murete del Paseo, para recibir estos dos
tubos de 600 mm. La pendiente entre el inicio de la conduccién y la citada arqueta es constante del
0,75%.

En el Anejo n28 se describen los calculos hidroldgicos e hidraulicos relativos a este sistema de
colectores.

Por ultimo, dado que se va a eliminar el bordillo Sur que confinaba las aguas de lluvia en la plaza de
las Acacias, se dispone un mayor nimero de imbornales en la linea de agua, de modo que se reduce la
cantidad de agua que podria pasar hasta el Paseo.

Las caracteristicas de la zanja que emplear son similares a las descritas para las aguas fecales.
Se puede encontrar mas informacidn al respecto en los Planos n26.

8.4 Alumbrado publico.

En la actualidad, el Paseo dispone de infraestructura de alumbrado constituido por farolas de tipo
pescador de un brazo, que llevan adosado un foco hacia la playa de mayor altura. Las farolas se
encuentran adosadas al muro y estdn pintadas en azul y blanco, con una interdistancia de 25 m.

8.4.1 Canalizaciones.

Todo el prisma actual de canalizaciones se demolera y se sustituird por otro nuevo adaptado a la
nueva disposicion de la iluminacion. Los tubos se colocaran a una profundidad minima de 0,4 metros,
medidos desde la generatriz superior del tubo, y discurriran siempre por lugares de usos comunes, aceras
preferentemente, previéndose la instalacién de tubos de 90mm de didmetro, con canalizacion de reserva
en todo su recorrido.

Cuando las canalizaciones, si fuera el caso, deban cruzar o discurrir bajo zona de circulacién rodada
para vehiculos, se colocaran los tubos envueltos en prisma de hormigén y la profundidad de la
canalizacién sera como minimo de 0,8 m.
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Los diametros de los tubos serdn de 90 mm y se dispondran de un tubo de reserva en todo su
recorrido de idénticas caracteristicas.

Para la sefializacién de las canalizaciones se instalard una cinta de sefializacién de cables eléctricos
subterrdneos, colocada a una distancia minima de 10 cm de profundidad sobre el nivel terminado del
suelo y a 0,25 m. por encima del tubo como minimo.

Para la colocacién o reposicidn de los conductores se dispondran de arquetas o registros en nimero
suficiente, y al menos, uno junto a cada una de las columnas. La interdistancia entre estos registros nunca
serd superior a 40 metros en alineacién, asi como en cada cambio de direccién.

8.4.2 Arquetas de registro.

En los puntos de la instalacion en los que se realicen derivacién a cada uno de los puntos de
alumbrado se instalardn arquetas, segun distribucién y detalle reflejado en plano correspondiente.

Los registros seran iguales o mayores a 40x40 cm y serdn realizados en obra de fabrica mediante
ladrillo hueco doble o macizo tomado con mortero de cemento; la profundidad de los mismo se adaptara
a la reglamentaria para las canalizaciones que lo acometan dejando no menos de 10 cm por debajo de la
generatriz inferior del tubo mas bajo. En cualquier caso, el suelo de los registros serd el terreno, de forma
gue se permita la evacuacién de las aguas por filtracion.

Las arquetas irdn rematadas al nivel de soleria y dispondrdn de tapas y marco de la adecuada
resistencia segun su punto de ubicacién, conforme detalles adjuntos en documento de planos, realizada
en fundicion ductil de clase B-125, conforme UNE 41.301.

8.4.3 Conductores.

Las lineas de alimentacidn se realizaran con conductores segiin UNE 21.123, del tipo UNE RV 0,6/1
KV con una seccidon minima de 6 mm2, con aislamiento de polietileno reticulado y cobre como material
conductor.

Las derivaciones y empalmes que se hayan de realizar, siempre se efectuaran en los registros o
armarios de que dispongan las luminarias, y en ningln caso, podran quedar estos en el interior de los
tubos. Estas derivaciones se efectuaran siempre aplicando elementos en los que se garantice una
perfecta continuidad del conductor y el aislamiento, asi como, su estanqueidad y resistencia a la
corrosién, para lo que se utilizard cinta aislante autovulcanizable. Cada registro de las columnas
dispondrd de elementos de conexidn tipo Claved y de proteccidn de la derivacién mediante fusible de
proteccion de 10 A.

El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podra ser utilizado por ningun otro
circuito.

Asi mismo, se tendra en cuenta que en cualquier caso los conductores discurran enterrados y la
seccion minima a utilizar serd de 6 mmz2.

En el anejo correspondiente a calculos, quedan justificadas cada de las secciones adoptadas en
todos los circuitos de alimentacidn previstos.

La secciéon minima que emplear en el cableado interior de las luminarias sera igual o superior a 2,5
mm?2 y de las mismas caracteristicas y materiales que los previamente citados.

Tal y como se recoge en la ITC-BT-09, en cuanto al empleo de control y ahorro de energia se ha
optado por el empleo de equipos de iluminaciéon que permiten la programacién en el mismo driver de
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dos niveles de alumbrado, no siendo necesaria la inclusion de cableado adicional para la maniobra desde
los cuadros hasta los puntos de iluminacién.

8.4.4 Instalacion.

Tanto las zonas peatonales del Paseo Maritimo como las playas y los aparcamientos dispondran de
una iluminacién nocturna, conforme a la normativa municipal y verificando los pardmetros indicados en
el reglamento de eficiencia energética para instalaciones de alumbrado exterior.

Para ello, se prevé la alimentacion de las instalaciones de alumbrado de dichos viales desde los
centros de mando previstos, a través de las canalizaciones de nueva ejecucidn, que enlazaran a modo de
previsidn con canalizaciones existentes, segun se indica en Planos.

La iluminacién del conjunto se prevé atendiendo a varios parametros, como son:
¢ Niveles de iluminacion reglamentarios.
e Caracteristicas de circulacion previstas para cada tipo de vial.

La red de alumbrado resultante, al disponer de mds de 1.000 w de potencia, se proyecta de acuerdo
con los parametros de calidad indicados por el reglamento de eficiencia energética, respetando la
homogeneizacion de tipos de luminarias, a efectos de simplificar las labores de mantenimiento, clasificar
las vias y seleccidn del alumbrado.

Con la solucién adoptada, se han conseguido los niveles de iluminacion y uniformidad adecuados.
Dichos valores corresponden a una intensidad a pleno rendimiento, es decir, desde la puesta de sol hasta
las 00:00 horas. En el resto de las horas, se reducird el nivel de iluminacién citado un 50 %, por medio del
sistema de regulacion empleado, por lo que el alumbrado resultante de esta situacion no cumplird los
valores de luminancia resefiados anteriormente, excepto en lo que a valores de uniformidad
corresponde, la cual se mantendra constante, ya que lo pretendido en este tiempo es mantener un
alumbrado denominado de “vigilancia y seguridad”.

El funcionamiento normal del alumbrado serd automatico por medio de los distintos elementos
ubicados en el cuadro de proteccion, medida y control. No obstante, se incluye la posibilidad de que el
sistema actue de forma manual, actuando sobre el interruptor dispuesto para tal fin en el cuadro.
Ademas, los equipos previstos dispondran de varios niveles de iluminacién mediante programacion
individual en los drivers de los mismos.

8.4.5 Luminarias.

Los modelos considerados para los cdlculos eléctricos son, para la zona del Paseo Maritimo
propiamente dicha, los modelos Lander de 5 m con brazo de 60 m y luminaria tipo Dali, de la casa iGuzzini:
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Luminaria Lander poste EALS6.

Luminaria Lander poste EALS7.

Para los accesos a la playa, se ha considerado un modelo de iluminacion indirecta enterrada en el
suelo, de tipo circular. Este tipo de iluminacidon también se aplicara en otra zona singular como es la
grada.

Por otro lado, también serd necesario alumbrar los pasajes existentes entre el Paseo vy las calles
paralelas. Para ello, se elige una luminaria anclada a fachada.

Ademas, es importante el alumbrado de zonas mas amplias, tales como las playas y la plaza de las
Acacias. En estos casos, se propone utilizar postes que alberguen proyectores a distintas alturas, de modo
que se pueda barrer un radio de iluminacidn considerable y no se produzcan zonas oscuras.

8.5 Baja tension.

La nueva red de baja tension que disponer se basa en la reposicion de los servicios de alimentacidn
a quioscos existentes, la alimentacion a los nuevos aseos y la sustitucién de la red aérea de la plaza del
Restaurante Miguelito El Carifioso.

Se utilizard un prisma de 23160 mm de PVC corrugado, macizado con hormigén en masa, y arquetas
tipo A2.

8.6 Telecomunicaciones.

De manera similar a la baja tension, la principal actuacidn en materia de telecomunicaciones se basa
en la eliminacién del cableado aéreo de la plaza del Restaurante Miguelito El Carifioso. Dado que se
quiere habilitar la posibilidad del segundo operador, se ha dispuesto un prisma Unico con dos arquetas
asociadas.
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El prisma tiene una composicion de 43110 mm rigido y dos tritubos de PE 340 mm. Es necesaria la
disposicion de un nimero par de canalizaciones para poder realizar el desvio de un mismo ndimero de
tubos a cada arqueta. Dichas arquetas son tipo H. En el caso de que se trate de un prisma de acometida
a vivienda, el nimero de tubos baja hasta los 2@110 mm PVC rigido, con arquetas tipo M.

8.7 Red de gas.

En la zona de la plaza del Restaurante Miguelito El Carifioso se encuentra una red de gas que es
necesario desviar para la ejecucion de la nueva EBAR. Esta reposicién se realiza mediante una
canalizacién de PE-100, de didametro 110 mmy SDR 17,6.

9. PERGOLAS Y MOBILIARIO URBANO.

9.1 Pérgolas.

Tal como se avanzd en el apartado 3, se pretende disponer a lo largo del Paseo una pérgola metdlica
de 4,75 m de altura total, 4,25 m de altura libre y 5 m de anchura, que confiera sombra al viandante. La
pérgola estaria formada por pilares de 2 UPN 100 mm, espaciados 5 m, sobre los que descansaria una
viga rectangular de acero de 300x120 mm y 10 mm de espesor. El ancho de la viga podra reducirse a 100
mm previa autorizacién de la D.F. El acero que utilizar en ambos casos es S-275-JR, y llevaria un
tratamiento de lacado en color blanco formado por capas de epoxy y poliuretano. Se presupuesta
también un tratamiento de galvanizado en caliente para que sea implementado si asi lo decide la D.F. De
la viga colgarian costillas rectangulares de aluminio de dimensiones 200x50 mm, y 5 mm de espesor,
también lacadas.

Seccidn caracteristica, con la pérgola.
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Vista en perspectiva de la pérgola.

La cimentacidon de esta pérgola se consigue mediante zapatas aisladas de hormigdn armado. Las
dimensiones de estas zapatas dependen de si soportan un pilar interior de pérgola o de los extremos,
oscilando entre 80x80 cm y 100x100 cm respectivamente.

9.2 Quioscos.

Los quioscos que se propone instalar en este Proyecto deben ser similares a los siguientes, de la casa
Microarquitectura:

=1

Quioscos tipo Optima.
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Estaran formados por una estructura metalica de acero galvanizado en caliente en suelo, paredes y
techo, disponiendo de 4 portones de apertura, mostradores de atencidn al publico y altillo perimetral
estructural. La instalacion eléctrica estara oculta. Se revestiran exteriormente en acero corten e
interiormente en HPL 4 mm.

9.3 Aseos.

Los aseos que se propone instalar en este Proyecto deben ser similares a los siguientes, de la casa
Microarquitectura:

Aseos tipo Habana.

Tendrdn estructura metdlica galvanizada en caliente en suelo, paredes y techo, incluyendo zona de
hombres con dos cabinas individuales, zona de mujeres también con dos cabinas individuales, y un lavabo
adaptado segun cddigo de accesibilidad. Estaran totalmente equipados, tanto desde el punto de vista
eléctrico como de accesorios.

Los accesos al interior son a través de distribuidores con puerta de acceso, queda fijada durante el
horario de servicio con apertura de 1802 y ventilados permanentemente. Estaran revestidos
exteriormente en acero corten e interiormente en HPL 4 mm.

Se colocaran sobre solera de hormigén armado de 30 cm.

9.4 Papeleras.

Las papeleras que se propone instalar en este Proyecto deben ser similares a las siguientes, de la
casa Microarquitectura:
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Papelera tipo ADA.
9.5 Bancos.
Para los bancos se cuenta con dos tipologias.

La primera de ellas, que se colocard bajo las pérgolas, es un banco de hormigdn y asiento de madera,
tipo Longo de Escofet o similar, de 4 m de largo, asiento de 2,80 m, respaldo y reposabrazos:

Propuesta de banco bajo pérgola.
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La segunda tipologia se instalara en el entorno de la plaza de Nereo, y estara formada por bancos
tipo tumbona o chaise longue, también en madera y acero corten. La idea es la siguiente:

Propuesta de tumbona.

10. JARDINERIA.

Tal como se ha comentado, las zonas verdes que actualmente existen en los accesos a la playa veran
reducida su extension, limitandose al espacio necesario para la supervivencia de las palmeras mds
significativas. Para acotar estas zonas, se dispondra una chapa de acero corten alrededor, de forma
circular, para que las tierras queden contenidas.

Las especies que no resulten significativas, tanto en estas zonas como en el entorno de la actual
grada, seran eliminadas. Se mantendrdn los arboles de la plaza del Restaurante Miguelito El Carifoso.
Aquellas palmeras que si se quieran mantener pero que estorban en su actual ubicacion, seran
trasladadas a la plaza de las Acacias. En dicha plaza deberan disponerse nuevas palmeras, de la variedad
washingtonia robusta, de 6 m.

Las actuales especies palmaceas se van a rodear de un macetero circular de acero corten de 1 cm
de espesor y 50 cm de altura vista. Debido a que los arboles ya estan plantados, hay que conseguir
recoger mediante esta chapa la parte de tierra vegetal y raices que necesitan los ejemplares para vivir
dado que, como se ha comentado, las jardineras en las que estan ubicados van a ser demolidas. La
mejor manera de realizar esta labor es mediante dos semicirculos independientes, soldados in situ una
vez se haya despejado la tierra vegetal necesaria.

Respecto a los alcorques, como por ejemplo los de la plaza del Restaurante Miguelito El Carinoso
y la de las Acacias, se prevé que el alcorque esté limitado directamente por las piezas de
pavimentacion, al ser estas de un espesor considerable (12 cm).

Por ultimo, también se plantaran pinos (Pinus pinae) en diversos puntos de la actuacién, como
por ejemplo en las proximidades del Restaurante Rompeolas.

11. SENALIZACION.

La plataforma del aparcamiento finalmente acabado se pintara mediante sefializacion horizontal de
10 cm que defina las plazas de aparcamiento. Estas plazas tienen 2,50 m de anchura y su largo serd de
5,00 m. Las plazas se ubicaran en toda la plaza, con espacios suficientes para los giros.
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Esta disposicién maximiza el nimero de plazas a disponer y permite dejar una calle de maniobras
de 5 m como minimo, lo que resulta suficiente.

Se han dispuesto flechas direccionales y un ceda el paso en el acceso.

Se cuenta con 2 plazas para minusvalidos, que responde al numero necesario segun la
reglamentacion autondmica sobre personas de movilidad reducida (Decreto 293/2009). Estas plazas se
pintaran de azul para marcar mas claramente su ubicacidén, ademas de con el caracteristico simbolo de
minusvalidos. También se senalizardn estas plazas con las correspondientes sefales verticales. Se han
ubicado en una zona de facil acceso para la persona de movilidad reducida, facilitando ademas las
maniobras de aparcamiento.

En la plaza también se pintara el espacio destinado a los contenedores de residuos de todo tipo
(organicos, envases, papel y carton y vidrio).

12. GESTION DE RESIDUOS.

Se ha presupuestado la necesaria gestion de los residuos generados durante la obra.
Los residuos fundamentalmente generados se agrupan en:

- Tierras procedentes de la excavacion.

- Restos de demoliciones, principalmente provenientes de la demolicién del pavimento de
terrazo existente en todo el Paseo. Estas demoliciones son muy heterogéneas, fruto de la gran
cantidad de materiales diferentes que se deben demoler. Una parte significativa, por la
heterogeneidad, es la demolicidon de las terrazas, en donde se agrupan plasticos, metales y
maderas.

- Basuras, plasticos, organicos y otros residuos de obra.

- Fibrocemento.

En el Anejo n217 se describen con mayor extensidn los materiales que se prevé encontrar durante
la ejecucion de las obras, el tratamiento que se les va a aplicar, su medicidn y la estimacion del coste.

13. CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN VIV-561/2010.

Se da cumplida justificacidon del cumplimiento de las condiciones bdsicas de accesibilidad y no
discriminacidn para el acceso y la utilizacidn de los espacios publicos urbanizados en todos sus aspectos.

Este cumplimiento se detalla adecuadamente en el Anejo n24 de esta Memoria.

14. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El plazo de ejecucion de obras del proyecto previsto es de diez meses (10 meses) a partir de la
firma del Acta de Replanteo.

15. TRAMITACION AMBIENTAL.

El proyecto en cuestion trata sobre una remodelacidn de un espacio publico existente, integrado
plenamente en la trama urbana, sin una ocupacién relevante de espacios a mayores de los actualmente
utilizados. No se requiere, por tanto, tramitacion ambiental alguna.
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16. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

Respecto a la clasificacidn de las empresas contratistas, el articulo 77 de la Ley 9/2017 indica que:

“1. La clasificacion de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios
de los poderes adjudicadores serd exigible y surtird efectos para la acreditacion de su solvencia para
contratar en los siguientes casos y términos:

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros serd requisito
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los
poderes adjudicadores.”

La definicidn de valor estimado que se incluye en el articulo 101 de la citada Ley indica que:

“A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos serd determinado como
sigue:

a) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el drgano de contratacion tomarda el
importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afiadido, pagadero segtin sus estimaciones”.

Esta clasificacion queda regulada a través del articulo 25 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, donde se establecen 11 grupos designados vy, para cada uno,
diferentes subgrupos designados mediante numero.

En el caso que nos ocupa, resulta dificil ajustar encontrar capitulos que se ajusten adecuadamente
a las caracteristicas de la obra en cuestién, ya que, fundamentalmente, ésta es una actuacion de
reposicion del pavimento existente, y esa categoria no existe de manera especifica.

Podrian integrarse estas obras dentro del subgrupo 6 Pavimentos, solados y alicatados del Grupo
C Edificaciones. Sin embargo, no se considera adecuado calificar la presente actuacién como obra de
edificacién. Ademas, los contratistas que optan a la ejecucidén de esta obra podrian ser perfectamente
capaces de realizarla sin haber llevado a cabo obra de edificacidn y si, por el contrario, acerado publico
de viales.

Asignando los capitulos mas representativos econdmicamente del presupuesto (las demoliciones,
los pavimentos, la pérgola, el abastecimiento y saneamiento y el alumbrado) a la clasificacion anterior,
se confirma que ninguno de ellos consigue alcanzar el 20% del presupuesto que resulta preceptivo, a
excepcion de la pavimentacion, que se ha adjudicado al subgrupo 6 Obras viales sin cualificacion
especifica del Grupo G Viales y pistas.

Del célculo anterior se desprende que se puede proponer la exigencia de la siguiente clasificacion:
Grupo G. Viales y pistas.
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificacion especifica.
Categoria 5 (2.400.000 € < Anualidad < 5.000.000 €).
Puede consultarse el Anejo n213 para mayor claridad.

17. CLASIFICACION DE LA OBRA.

Segun el articulo 232 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico, la presente obra estaria
integrada en el aparado a) de dicho articulo, concretamente clasificada como Obra de primer
establecimiento, reforma, restauracidn, rehabilitacion o gran reparacion.

Memoria Descriptiva. 30




Ayuntamiento de Malaga ¢ | CAI

de Ur , Obras e |

Departamento de Arquitectura e Infraestructuras
Servicio de Proyectos y Direccion Obras de Infraestructuras

Proyecto de obras de urbanizaciéon del Paseo Maritimo de Pedregalejo desde los Baiios del Carmen hasta el arroyo Jaboneros.
Malaga.

18. FORMULA DE REVISION DE PRECIOS.

Refundido de la L.C.S.P.: “La revision de precios en los contratos de las Administraciones publicas
tendra lugar, en los términos establecidos en este Capitulo y salvo que la improcedencia de la revisidn se
hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese
ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos afos desde su
adjudicacion. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros afios de ejecucién
qguedaran excluidos de la revisién”.

No procede, por tanto, férmula de revisidn de precios debido a que el plazo de las obras es inferior
a dos anos.

19. SEGURIDAD Y SALUD.

En anejo a esta memoria se ha incluido el Estudio de Seguridad y Salud segun establece el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccién.

20. CONTROL DE CALIDAD.

El control de calidad sera a cargo del contratista hasta un 1% del presupuesto de ejecucidn por
contrata.

Dentro de éste se indicaradn todos los ensayos referidos en el anejo de programacién del control
de calidad, no incluyéndose los ensayos con resultado negativo, que habran de ser abonados por el
Contratista.

Antes del inicio de las obras, el contratista presentara el Plan de Ensayos para su aprobacion por
la Direccidn Facultativa.

21. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION.

El Real Decreto 105/2008, de 1 febrero, por el que se regula la produccién y gestidn de los residuos
de construccion y demolicion, indica la obligatoriedad de que se incluya en el Proyecto de Urbanizaciéon
un estudio de gestion de residuos de construccién y demolicién que se produciran en la misma. Dicho
estudio deberd incluir una estimacidn de la cantidad, las medidas genéricas de prevencién que se
adoptaran, el destino previsto para los residuos, asi como una valoracién de los costes derivados de su
gestion, que deberan formar parte del presupuesto del proyecto.

Se redacta a tal efecto el anejo correspondiente. Cabe destacar que la valoracién que se lleva a
cabo no incluye las unidades que ya llevan integrado el tratamiento de residuos dentro de su
descompuesto, por abonarse dicho tratamiento con el abono de la propia unidad.

22. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO.

Los documentos que componen este proyecto son los siguientes:
DOCUMENTO N2 1.- MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA.

ANEJO N21. Ficha Técnica.

ANEJO N92. Reportaje Fotografico.
ANEJO N23. Planeamiento Urbanistico.
ANEJO N2 4. Accesibilidad.
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ANEJO N95. Consideraciones de disefo y mobiliario urbano.

ANEJO N9 6. Red de alumbrado publico.

ANEJO N9 7. Estructuras.

ANEJO N¢ 8. Estudio hidrolégico-hidraulico y cdlculo de pluviales de la calle Venezuela.
ANEJO N2 9. Jardineria

ANEJO N2 10. Estudio de Diagndstico.

ANEJO N9 11. Gestiones con Compaiiias y Administraciones.

ANEJO N2 12. Plan de Obra.

ANEJO N2 13. Clasificacidn del Contratista.

ANEJO N914. Justificacion de precios.

ANEJO N215. Control de Calidad.

ANEJO N916. Presupuesto para Conocimiento de la Administracion.
ANEJO N917. Gestién de RCDs.

ANEJO N918. Estudio de Seguridad y Salud.

DOCUMENTO N2 2.- PLANOS.

Planos de informacion.

I.1. Situacién.

I.2. Estado Actual. Topografia.

I.3. Infraestructuras existentes:
I.3.1. Red de Saneamiento existente.
1.3.2. Red de Abastecimiento existente.
I.3.3. Red de Electricidad existente.
I.3.4. Telecomunicaciones existentes.
I.3.5. Red de gas existente.
1.3.6. Red de trafico existente.

I.4. Pavimentacion existente.

I.5. Aprovechamientos existentes.
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I.6. Arbolado existente.

I.7. Terrazas existentes.

I.8. Mobiliario urbano.

1.9. Deslindes Dominio Publico.

Planos de Proyecto.
1. Planta general y detalles.
1.1. Planta general
1.2. Secciones tipo y detalles constructivos.
1.3. Muros.
1.4. Mobiliario.
1.5. Detalles de pérgola.
2. Demoliciones.
3. Replanteo.
4. Planta, longitudinales y secciones caracteristicas.
4.1. Planta y longitudinales.
4.2. Secciones caracteristicas
5. Red de abastecimiento y riego.
5.1. Abastecimiento
5.2. Detalles de abastecimiento y riego.
6. Red de saneamiento:
6.1. Saneamiento.
6.2. Detalles de saneamiento.
6.3. Detalles de EBAR.
6.4. Hinca.
6.5. Detalles de pluviales plaza Miguelito.
7. Red de alumbrado.
7.1. Planta.
7.2. Detalles.
8. Red de electricidad

9. Red de telecomunicaciones
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9.1. Telecomunicaciones.

9.2. Detalles de Baja Tension y telecomunicaciones.
10. Sistemas de deteccion de plazas de aparcamiento.
11.Desvios de servicios.

12. Sefializacién horizontal y vertical.

12.1. Planta.

12.2. Detalles.

DOCUMENTO Ne23. PLIEGO DE CONDICIONES.
DOCUMENTO N2 4.- PRESUPUESTO
23. DECLARACION DE OBRA COMPLETA.

Las obras contenidas en el presente proyecto constituyen una obra completa de acuerdo con el
articulo 125 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, pudiendo entrar en servicio a su terminacién sin
menoscabo de posibles futuras obras o ampliacidn de las proyectadas.
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24. PRESUPUESTO.

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
01 DEMOLICIONES Y LABORES PREVIAS........ccuceuiriirrereenesnissssessesesesssssssessessessessssesens 290.198,38
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .....coveeueeeriiereesessssessesessessesssssssssessessessesesessessessssessans 56.786,53
03 IVIUROS ....vvereneiaresseseeseesesssesessesssessessessssssessessesssessessesstsssessessesssessessesssessensessannes 53.241,30
04 FIRMES Y PAVIMENTACION .....cuviieeeeneeeieeneesessesssesssssssssessessssssessessesssessessessasnes
2.159.723,65
05 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO ......coeeueeeerninneressessessesessessessessessesessessessessssensens 27.725,66
06 RED DE AGUAS FECALES-UNITARIAS .......coueeermiriereenenesessessessessesssssssessessessessssssens 67.556,63
06.01 CANALIZACIONES FECALES-UNITARIAS ....ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrnn 5.559,05
06.02 EoBoARuoeeeeeeeeeeee ettt enan e 61.997,58
07 RED DE AGUAS PLUVIALES ......ceeuerueeeiireesessessesesessessessessssessessessessessssessessessssessens 59.573,11
07.01 COLECTORES PLUVIALES ...eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeereteeeeeenaeenae e 33.992,48
07.02 HINGA ..ottt eee ettt e es e en et e e et en et e e sesssenee s 18.683,32
07.03 ARQUETAS PLAZA MIGUELITO c...eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesns 6.897,31
08 RED DE BAJA TENSION .....ocueiuiieieceeeiiesesesessssssesssessssesssssessessssssssssessessesssssanans 16.840,05
09 RED DE ALUMBRADO PUBLICO .......cuceuieueecriniseescsenessssessssessesssssssssssssessessesssens 643.932,41
10 RED DE TELECOMUNICACIONES ......cuceueiueeeriniseesesessesssssssesessesssssssessessessessessnens 15.341,32
11 PERGOLA, MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA.......cccerurerrerrereeiseesessessesnesessessens 850.244,18
11.01 PERGOLA ..ottt eesee vt en et e e sesssen e 271.417,70
11.02 MOBILIARIO URBANO ......oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseereeeeeeeenseeneesnne 475.852,51
11.03 JARDINERIA ..ottt ettt 102.973,97
12 DESViO DE SERVICIOS Y REPOSICIONES .......cooeiuieucemcnesessessesesssssssssesssssssssssssnens 14.359,89
13 SISTEMA DE DETECCION DE PLAZAS DE APARCAMIENTO.......couvemrereeenenssesseesennens 31.211,39
14 DESVIOS DE TRAFICO .....coueeeeeeeeiiieeeeeeinsnessesssssssssesssssssssessessesssessessessesssessessanses 2.705,57
15 SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL.....veeveurerireeencessessessesesssssssssssssssssesssnens 1.583,63
15.01 SENALIZACION HORIZONTAL ..ottt 1.242,33
15.02 SENALIZACION VERTICAL ..ottt 341,30
16 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ........couereireerereeiisnesessessessessssessessessessssessessessessessasens 2.627,02
17 GESTION DE RCD .....ueeeeeeeiiieeeesseisnesesesssessessesssssssssessessesssessesssssssssessessesssessessesss 18.724,16
18 SEGURIDAD Y SALUD ....ucueeceeeerieiiseecnesesessesesssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssans 52.057,68

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 4.364.432,56

13,00 % Gastos generales 567.376,23
6,00 % Beneficio industrial 261.865,96
SUMA coveviviieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 829.242,19

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 5.193.674,75
21% IVA ..o 1.090.671,70

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 6.284.346,45
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El Presupuesto de ejecucion material asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
(4.364.432,56 €).

El Presupuesto de Ejecucidon por Contrata asciende a la cantidad de CINCO MILLONES CIENTO
NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS
(5.193.674,75 €).

El Presupuesto Base de Licitacion (IVA incluido) asciende a la cantidad de SEIS MILLONES
DOS CIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CENTIMOS (6.284.346,45 €).

Malaga, agosto de 2022.

Por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayto. Por CAl SOLUCIONES DE INGENIERIA, S.L.
de Malaga:
Ay | R
'\\, W ’ Y [ = \,
Fdo.: Natalia Mufioz Fdo.: Judit Canedo Fdo.: Enrique de la Fdo.: Carmen Torralba
Aguilar. Arquitecta. Aceituno. ICCP Torre Lara. ICCP. Loyo. Arquitecta.
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ANEJOS A LA MEMORIA

Natalia Munoz Aguilar, Arquitecta.
Judit Canedo Aceituno, ICCP.
Enrique de la Torre Lara, ICCP.
Carmen Torralba Loyo, Arquitecta.

Madlaga, agosto de 2022.
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