
 

 
PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN 
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS

C01 REMODELACION DE ASEOS ZONA 1.............................................................................................................. 55.940,05
C02 REMODELACION DE ASEOS ZONA 2.............................................................................................................. 64.436,43
C03 REMODELACION DE ASEOS ZONA 3.............................................................................................................. 65.963,53
C04 REMODELACION DE ASEOS ZONA 4.............................................................................................................. 70.093,55
C05 ADECUACION DE VESTUARIOS..................................................................................................................... 88.904,67
C06 ACTUACIONES SALA PARQUET.................................................................................................................... 48.985,88
C07 PUERTAS.................................................................................................................................................... 4.575,85
C08 SEÑALISTICA............................................................................................................................................... 1.973,84
C09 ACTUACIONES EN EXTERIORES................................................................................................................... 11.703,27
C10 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 3.285,70
C11 GESTION DE RESIDUOS................................................................................................................................ 2.266,07
C12 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 5.500,35

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 423.629,19
13,00% Gastos generales.......................... 55.071,79
6,00% Beneficio industrial......................... 25.417,75

SUMA DE G.G. y  B.I. 80.489,54

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 504.118,73

21,00% I.V.A. .......................................... 105.864,93 105.864,93

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 609.983,66

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

 juilo 2016.

ARQUITECTO TECNICO
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 REMODELACION DE ASEOS ZONA 1                                    
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 

01.01.01 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE INST. ELÉCTRICA                        

Desconexión, sectorización, desmontaje y  demolición con medios manuales de línea de alimentación
desde cuadro secundario hasta ultimo conexionado, con selección de cobre. Incluso retirada y  trata-
miento de residuos a cuba,  y  p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 94,14 94,14

01.01.02 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE PANTALLA ILUMINACIÓN ENCASTRADA        

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de  pantalla de iluminación encastrada en falso te-
cho y  elementos de conexión eléctrica. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a
vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

10 10,00

10,00 4,71 47,10

01.01.03 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE PANTALLA ILUMINACIÓN EN SUPERFICIE     

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de  pantalla de iluminación en superficie y  elemen-
tos de conexión eléctrica. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/pun-
to de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo M 3 3,00
Aseo F 3 3,00
Emergencias 2 2,00

8,00 3,77 30,16

01.01.04 u   DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE INST. FONTANERÍA                       

Desconexión, sectorización y  desmontaje con medios manuales de canalización de cobre fijada a
paramentos desde acometida a habitáculos hasta el último aparato.  Incluso retirada y  tratamiento de
residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Me-
dida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 150,63 150,63

01.01.05 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE INODORO DE TANQUE BAJO                

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de inodoro de tanque bajo y  tubería de conexión a
saneamiento. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de trata-
miento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo F 5 5,00
Aseo M 5 5,00

10,00 4,71 47,10

01.01.06 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE URINARIO Y CISTERNA                   

Desconexión y  desmontaje  con medios manuales de urinario con cisterna  y  grifería complementa-
ria, y  tubería de conexión a saneamiento. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado
a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

En batería 8 8,00

8,00 8,48 67,84

01.01.07 u   DESMONTAJE M. MAN. DE LAVABO Y EQ. GRIFERÍA                     

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de lavabo, equipo de grifería, tubería de conexión
a saneamiento y  anclaje o encimera o estructura aux iliar de apoyo. Incluso retirada y  tratamiento de
residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Me-
dida la cantidad ejecutada.

Aseo M 3 3,00
Aseo F 6 6,00
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

9,00 4,71 42,39

01.01.08 u   DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE INST. SANEAMIENTO                      

Desconexión, sectorización y  desmontaje con medios manuales de canalización de saneamiento fija-
da a paramentos.  Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de
tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 112,97 112,97

01.01.09 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE REJILLA VENTILACION                    

Desmontaje con medios manuales de  rejilla de ventilación de diversas dimensiones encastrada en
falso techo. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamien-
to autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

11 11,00

11,00 4,71 51,81

01.01.10 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA                      

Desmontaje con medios manuales de puerta de madera con precerco. Incluso retirada y  tratamiento
de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos.
Medida la cantidad ejecutada.

Puerta de entrada a aseo 2 2,00
Aseo M 5 5,00
Aseo F 5 5,00
Cuarto para aseo disc 1 1,00

13,00 6,59 85,67

01.01.11 m2  DEMOLICION M. MANUALES DE AZULEJOS REUTILIZACION 40%            

Demolición selectiva con medios manuales de azulejos con reutilización del 40% . Incluso retirada y
tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento autoriza-
do y  p.p. de costes indirectos.Medida la superficie inicial deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Zona de altura a 2.54
1 5,75 2,54 14,61
1 1,31 2,54 3,33
1 3,19 2,54 8,10
2 4,90 2,54 24,89
6 1,51 2,54 23,01

Zona de altura a 2.15 1 4,86 2,15 10,45
1 1,68 2,15 3,61

11 1,36 2,15 32,16
10 1,26 2,15 27,09

1 1,67 2,15 3,59
1 9,58 2,15 20,60
6 7,56 2,15 97,52
2 1,03 2,15 4,43
1 1,81 2,15 3,89
1 2,70 2,15 5,81
1 1,53 2,15 3,29
1 0,35 2,15 0,75

A deducir huecos
Ventanas

-12 0,70 2,10 -17,64
-1 0,80 2,10 -1,68

267,81 14,51 3.885,92
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.12 m2  DEMOLICION M. MANUALES DE SOLADOS                               

Demolición selectiva con medios mecánicos de solado con baldosas hidráulicas, hormigón o terrazo.
Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a vertedero/punto de
tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos.Medida la superficie inicial.

Aseo disc 1 4,63 4,63
Aseo M 1 33,13 33,13
Aseo F 1 23,45 23,45

61,21 5,87 359,30

01.01.13 m2  DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE CAPA DE RELLENO                        

Demolición y  limpieza con medios manuales de capa de relleno sobre solera dejándola preparada
para trabajos posteriores. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, trasla-
do a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la superficie ini-
cial.

Aseo disc 1 4,63 4,63
Aseo M 1 33,13 33,13
Aseo F 1 23,45 23,45

61,21 3,39 207,50

01.01.14 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. GUARNECIDO Y ENLUC. DE YESO PAREDES

Demolición con medios manuales de guarnecido y  enlucido de yeso en paredes con limpieza del pa-
ramento para eliminación de todos los restos. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zo-
na de acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medi-
da la superficie inicial deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Cuarto anex o 2 1,71 2,15 7,35
2 1,67 2,15 7,18

14,53 3,77 54,78

01.01.15 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA   

Demolición selectiva de techo continuo de plancha de escayola, conservando tramos verticales o in-
clinados y  un perímetro de 30 cm de ancho. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona
de acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida
la superficie inicial.

Aseo M 1 33,13 33,13
Aseo F 1 23,45 23,45
Cuarto Anex o 1 1,90 2,64 5,02

61,60 7,53 463,85

01.01.16 m2  DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR DE TABICÓN  

Demolición masiva con medios manuales de partición interior de tabicón de ladrillo. Medida la super-
fice inicial deduciendo huecos. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios,
traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la superficie
inicial deduciendo huecos superiores a 1 m2.

2 1,73 2,54 8,79
10 1,27 2,15 27,31

2 1,51 2,54 7,67
2 7,56 2,15 32,51
1 1,03 2,15 2,21

A deducir puertas -12 0,70 2,10 -17,64

60,85 8,48 516,01

01.01.17 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/H               

Demolición masiva con medios manuales de citara de ladrillo. Medida la superfice inicial deduciendo
huecos. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a vertede-
ro/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la superficie inicial deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 4,40 2,54 11,18
1 2,12 2,15 4,56
1 1,71 2,15 3,68

19,42 9,41 182,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES........................................... 6.399,91
SUBCAPÍTULO 01.02 SANEAMIENTO                                                     

01.02.01 m   TUBERIA PVC 50 MM ENTERRADA                                     

Tubería enterrada de  PVC , de 50 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10
cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales, demolición y  re-
lleno de solera ex istente, excavación en tierras y  relleno; transporte de escombros a pie de carga.
construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas o conexiones.

1 0,70 0,70
1 0,54 0,54

1,24 23,63 29,30

01.02.02 m   TUBERIA PVC 90 MM ENTERRADA                                     

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 90 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas
especiales, demolición y  relleno de solera ex istente, excavación entierras y  relleno; transporte de
escombros a pie de carga.  construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

1 0,55 0,55
1 0,90 0,90

1,45 23,81 34,52

01.02.03 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 110 MM.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas
especiales, demolición y  relleno de solera ex istente, excavación entierras y  relleno; transporte de
escombros a pie de carga.  construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

1 1,48 1,48
1 1,00 1,00
1 0,80 0,80

3,28 24,45 80,20

01.02.04 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 MM.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 160 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,
apisonado, demolición  y  relleno de solera ex istente, excavación en tierras y  relleno; transporte de
escombros a pie de carga.  construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

1 2,12 2,12
1 0,65 0,65
1 4,11 4,11
1 3,14 3,14
1 5,30 5,30
1 2,60 2,60
1 1,08 1,08

19,00 29,33 557,27

01.02.05 u   BOTE SIFÓNICO PVC 125 MM CON TUBO PVC DIÁM. 50X2,4 MM           

Bote sifónico de PVC de 125 mm de diámetro y  tapa de latón roscada, instalado con tubo de PVC
de 50 mm de diámetro exterior y  2,4 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones, contratubo,
uniones con piezas especiales, pequeño material, demolición y  relleno de solera ex istente y  ayudas
de albañilería, transporte de escombros a pie de carga; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

3 3,00
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3,00 42,31 126,93

01.02.06 u   SUMIDERO DE PVC C/REJILLA                                       

Sumidero de PVC de 15x15 cm con rejilla, instalado con tubo de PVC de 32 mm de diámetro exte-
rior y  2,4 mm de espesor desde el sumidero hasta el bote sifónico, manguetón o canalización de de-
rivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material, demoli-
ción  y  relleno de solera ex istente, transporte de escombros a pie de carga  y  ayudas de albañilería;
según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

6 6,00

6,00 53,25 319,50

01.02.07 m   CANALETA SUMIDERO BAJA ALTURA PVC 15X7 C/REJILLA                

Canaleta Sumidero de PVC de sección 15X7 cm con rejilla, modelo adequa CAN-130-BAR o simi-
lar, instalado con tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior y  2,4 mm de espesor desde el sumi-
dero hasta el bote sifónico, manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo,
uniones con piezas especiales, pequeño material, demolición  y  relleno de solera ex istente, transpor-
te de escombros a pie de carga y  ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

1 6,00 6,00
3 3,00 9,00

15,00 59,43 891,45

01.02.08 u   ARQUETA DE PASO SIFONICA REGISTRABLE DE 60X60X70                

Arqueta de paso sifónica registrable de PVC 60x60 cm y 0,6 m de profundidad media,  tapa de
PVC, con  conexión de tubos de entrada y  salida, fijación a soporte, incluso excavación en tierras,
demolición y  relleno de solera ex istente y  transporte de escombros a pie de carga; construido según
CTE. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 193,73 387,46

01.02.09 u   ARQUETA DE PASO DE 60X60X70                                     

Arqueta de paso de PVC 60x60 cm y 0,6 m de profundidad media,  con  conexión de tubos de en-
trada y  salida, fijación a soporte, incluso excavación en tierras, demolición y  relleno de solera ex is-
tente y  transporte de escombros a pie de carga; construido según CTE. Medida la cantidad ejecuta-
da.

4 4,00

4,00 178,28 713,12

01.02.10 u   ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO                               

Acometida de saneamiento a la red general, en terreno duro, con rotura y  posterior relleno de solera
por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de PVC 160., relleno y  apisonado de zanja
con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y  transporte de tierras sobrantes a pie de carga,
según CTE/DB-HS 5.

2 2,00

2,00 172,93 345,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 SANEAMIENTO...................................................................................... 3.485,61
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.03 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                                    
01.03.01 m2  CITARA LADRILLO H/D 9 CM                                        

Citara de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 (1:6), con plastifi-
cante incluso p.p de engarce a tabiquería ex istente; construida según CTE. Medida deduciendo hue-
cos.

1 2,90 2,54 7,37
1 2,02 2,54 5,13
1 1,11 2,54 2,82

15,32 16,53 253,24

01.03.02 m2  ENFOSCADO MAESTREADO EN PAREDES                                 

Enfoscado maestreado en paredes verticales con mortero de cemento M5  para recibido de piezas
cerámicas, terminación rugosa o rallada . Incluso preparación y  humedecido del soporte, limpieza y
medios aux iliares. Medido a cinta corrida.

2 2,90 2,54 14,73
2 2,02 2,54 10,26
1 1,11 2,54 2,82

27,81 14,61 406,30

01.03.03 m2  FORMACIÓN DE PENDIENTES                                         

Formación de pendiente con mortero M2,5 (1:8) para un espesor medio de 7 cm, preparado de la su-
perficie para recibir impermeabilización, incluso p.p. de formación de media caña en encuentro con
paramentos verticales,  panel aislante de poliestireno extrusionado de 15 mm de espesor y  15 kg/m3
de densidad. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.

Aseo disc 1 4,63 4,63
Aseo M 1 33,13 33,13
Aseo F 1 23,45 23,45

61,21 15,80 967,12

01.03.04 m2  IMPERMEAB. SUELOS, MEMBRANA BETÚN 4 MM                          

Impermeabilización de suelos formada por, membrana de betún modificado con elstómeros, con un
peso medio de 3 Kg/m2,  incluso capas de mortero de regularización y  protección de 2 cm de espe-
sor con mortero M5 (1:6) y  p.p. de solapes adheridos entre si, colocación en media caña en encuen-
tro con paramentos verticales, anclaje  de la misma al paramento a 30 cm de altura y  encuentros con
botes sifónicos, sumideros, etc. Medida la superficie ejecutada.

Aseo disc 1 4,63 4,63
Aseo M 1 33,13 33,13
Aseo F 1 23,45 23,45

61,21 23,10 1.413,95

01.03.05 m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO CLASE 3 25X25 C/ADHESIVO                

Solado con baldosas de gres porcelánico antideslizante clase 3, de 25x25 cm, recibidas con adhesi-
vo sobre formación de pendiente ex istente, incluso formación de juntas de 1 cm de espesor, enlecha-
do y  limpieza del pav imento y  p.p. de piezas especiales necesarias; construido según CTE. Medida
la superficie ejecutada.

Aseo disc 1 4,63 4,63
Aseo M 1 33,13 33,13
Aseo F 1 23,45 23,45

61,21 36,33 2.223,76

01.03.06 m   ENCUENTRO MEDIA CAÑA GRES PORC. C/ADHESIVO                      

Encuentro con paramento en forma de media caña de gres porcelánico antideslizante clase 3, de
3x3x25 cm, recibidas con adhesivo sobre formación de pendiente ex istente, incluso formación de
juntas, enlechado y limpieza del pav imento y  p.p. de piezas especiales necesarias; construido se-
gún CTE. Medida la longitud ejecutada.

Aseo masc. 1 2,38 2,38
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 8,03 8,03
1 3,02 3,02
1 4,41 4,41
1 1,05 1,05
1 2,42 2,42
1 0,42 0,42
1 1,00

Aseo fem. 1 1,85 1,85
1 1,33 1,33
1 9,08 9,08
1 4,52 4,52
1 3,02 3,02
1 6,30 6,30
1 5,75 5,75
1 13,05 13,05

Aseo minusv . interior 2 2,23 4,46
2 2,12 4,24

Aseo minusv . ex terior 2 1,70 3,40
2 3,23 6,46

86,19 11,04 951,54

01.03.07 m2  ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20X20 CM ADHESIVO                  

Alicatado con azulejo de color liso suave de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y  p.p.
de piezas romas o ingletes, rejuntado y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

Aseo masc. 1 2,38 2,54 6,05
1 8,03 2,54 20,40
1 3,02 2,54 7,67
1 4,41 2,54 11,20
1 1,05 2,54 2,67
1 2,42 2,54 6,15
1 0,42 2,54 1,07
1 2,54 2,54

Aseo fem. 1 1,85 2,54 4,70
1 1,33 2,54 3,38
1 9,08 2,54 23,06
1 4,52 2,54 11,48
1 3,02 2,54 7,67
1 6,30 2,54 16,00
1 5,75 2,54 14,61
1 13,05 2,54 33,15

Aseo minusv . interior 2 2,23 2,54 11,33
2 2,12 2,54 10,77

Aseo minusv . ex terior 2 1,70 2,54 8,64
2 3,23 2,54 16,41

218,95 29,81 6.526,90

01.03.08 m2  TECHO REGISTRABLE 60X60 CARTON YESO ACABADO EN VINILO           

Techo de placa de cartón yeso acabado en v inilo, desmontable de medidas 60 x  60 cm, suspendida
de elementos metálicos v istos, incluso p.p. de remate con paramentos o techo continuo y  accesorios
de fijación metálicos mediante varilla roscada a forjado. Medida la superficie ejecutada.

Aseo disc 1 4,63 4,63
Aseo M 1 33,13 33,13
Aseo F 1 23,45 23,45

61,21 25,13 1.538,21

SALVADOR DUARTE ARLANDI. ARQUITECTO TECNICO  Nº 2.187 Página 8

C
S

V
: Z

JO
X

N
s_

0A
ba

jQ
kt

rG
H

8B
Z

Q
2 

P
ue

de
 u

sa
r 

es
te

 c
ód

ig
o 

pa
ra

 v
er

ifi
ca

r 
el

 d
oc

um
en

to
 e

n 
ht

tp
://

re
po

si
to

rio
.c

oa
at

.e
s

 V
is

ad
o 

26
/0

4/
20

17
 N

ºE
xp

ed
ie

nt
e 

17
_0

28
85

/2
60

42
01

7 
- 

P
ág

. 9
 d

e 
18

8

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 A
P

A
R

E
JA

D
O

R
E

S
 Y

 A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
S

 T
É

C
N

IC
O

S
 D

E
 M

Á
LA

G
A



PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.03.09 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO            

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y  verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada
por: lijado y  limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de
acabado. Medida la superficie ejecutada.

Perimetro falso techo
Aseo masc. 1 2,38 0,30 0,71

1 0,30 8,03 2,41
1 3,02 0,30 0,91
1 0,30 4,41 1,32
1 1,05 0,30 0,32
1 0,30 2,42 0,73
1 0,42 0,30 0,13

Aseo fem. 1 0,30 1,85 0,56
1 1,33 0,30 0,40
1 0,30 9,08 2,72
1 0,30 4,52 1,36
1 3,02 0,30 0,91
1 0,30 6,30 1,89
1 5,75 0,30 1,73
1 0,30 13,05 3,92

Aseo minusv . interior 2 2,23 0,30 1,34
2 0,30 2,12 1,27

Aseo minusv . ex terior 2 1,70 0,30 1,02
2 0,30 3,23 1,94

25,59 4,71 120,53

01.03.10 m2  RECIBIDO DE CERCOS                                              

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en cerramientos de albañilería, con pasta de
yeso negro, incluso aplomado y nivelado. Medida la superficie ejecutada.

Aseo M 1 1,00
Aseo F 1 1,00
Aseo disc. 1 1,00

3,00 13,79 41,37

01.03.11 ud  REJILLA DE IMPULSIÓN, DE ALUMINIO EXTRUIDO, ANODIZADO COLOR NATU

Suministro y  montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales fijas, de 525x75 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, con parte poste-
rior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables in-
div idualmente y  mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, acciona-
bles desde la parte frontal, fijación mediante tornillos v istos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y  ele-
mentos de fijación. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla.

3 3,00

3,00 100,33 300,99

01.03.12 ud  REJILLA DE RETORNO, DE ALUMINIO EXTRUIDO, ANODIZADO COLOR NATURA

Suministro y  montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales fijas, de 525x75 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, fijación mediante tor-
nillos v istos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangu-
lar no metálico. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada. Incluye:
Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla.

3 3,00

3,00 64,98 194,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS................................................... 14.938,85
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACION DE ELECTRICIDAD                                     
01.04.01 u   CUADRO DE MANDO Y DISTRIBUCIÓN ASEOS                            

Cuadro distribución  electrificación media, segun esquema unifilar, formado por una caja doble aisla-
miento con puerta y  de empotrar de capacidad suficientes, incluído regleta Omega, embarrado de
protección, 1 interruptores diferenciales de 25A/2p/30m A y 3 PIAS de corte omnipolar 2 de 10, 1 de
16 A (I+N) respectivamente, para los circuitos de alumbrado, emergencia y  fuerza; así como puen-
tes o "peines" de cableado, totalmente conexionado y rotulado. Incluso p.p de ayudas de albañilería
para su empotramiento en paramento de albañilería.

Aseo masculino 1 1,00
Aseo femenino 1 1,00
Aseo minusv álidos 1 1,00

3,00 237,51 712,53

01.04.02 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3X1,5 MM2 SUPERFICIE                        

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sec-
ción nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, en montaje
superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y  ayudas de albañilería;
construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT
hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. Incluso p.p. de ayudas de albañilería.

1 9,90 9,90
1 7,35 7,35
1 1,00 1,00

18,25 6,56 119,72

01.04.03 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3X2,5 MM2 SUPERFICIE                        

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sec-
ción nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, en montaje
superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y  ayudas de albañilería;
construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT
hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. Incluso p.p. de ayudas de albañilería.

1 3,00 3,00
1 1,50 1,50
1 1,00 1,00

5,50 7,34 40,37

01.04.04 u   LUMINARIA EMPOTRADA  LED 18W 597X29X27 ALUMINIO EXTR. BLANCO    

Suministro e instalación de luminaria, de 60x60 mm para falso techo modular, led de 18W; modelo
SIMON 720 Advance M2 WW o similar cuerpo de luminaria  en color blanco; óptica intensiva; difu-
sor transparente; balasto electrónico; protección IP 20 y  aislamiento clase F. Incluso lámparas, acce-
sorios, sujeciones y  material aux iliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

Aseo masculino 3 3,00
Aseo femenino 4 4,00

7,00 201,08 1.407,56

01.04.05 u   DETECTOR ELEMENTOS PRESENCIA                                    

Detector elementos presencia empotrado y  conexiaonado del mismo al punto de luz de serv icio, mo-
delo LEGRAND 0489 41 o similar, compatibles con tecnología LED, para una capacidad de 360º y
un alcance mínimo de 8 metros incluso mecanismos de primera calidad empotrados y  p.p. de cajas
de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT.

Aseo masculino 2 2,00
Aseo femenino 3 3,00
Aseo disc 1 1,00

6,00 69,71 418,26
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.04.06 u   TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 MM2             

Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, modelo Plexo Legrand o simi-
lar, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC
rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, toma de corriente formada por caja estanca, meca-
nismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inox idable y  conos, incluso
cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y  conexiones; construida según REBT. Medida
la cantidad ejecutada.

Aseo masculino 2 2,00
Aseo femenino 2 2,00
Aseo disc 2 2,00

6,00 28,95 173,70

01.04.07 u   PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO                            

Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal,
empotrado en falso techo y  aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de
cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo masculino 1 1,00
Aseo femenino 1 1,00
Aseo disc. 1 1,00

3,00 70,70 212,10

01.04.08 u   LUMINARIA LED 12 W  MÚLTIPLE MONTAJE EMPOTRADO                  

Luminaria LED de 12 W, modelo SIMON 705.22 o similar en montaje empotrado en falso techo, ins-
talado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido
de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, conectado a cuadro eléctrico, incluso cajas de conexiones,
grapas, ayudas de albañilería, conexiones y  pruebas, totalmente instalado y  funcionando; construido
según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo M 3 3,00
Aseo F 9 9,00
Aseo Disc 1 1,00

13,00 90,48 1.176,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACION DE ELECTRICIDAD..................................................... 4.260,48
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACION DE FONTANERIA                                       
01.05.01 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 20X1,9 MM        

Canalización de polipropileno, superficial, de 20 mm de diámetro exterior y  1,90 mm de espesor, ap-
to uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, in-
cluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de alba-
ñilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

Lav abos Aseo masculino 3 2,50 7,50
Urinarios Aseos masculino 6 2,50 15,00
Lav abos Aseo femenino 3 2,50 7,50
Lav abos Aseo minusv 1 2,50 2,50

32,50 31,98 1.039,35

01.05.02 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 40X3,7 MM        

Canalización de polipropileno, superficial, de 40 mm de diámetro exterior y  3.70 mm de espesor, ap-
to uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, in-
cluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de alba-
ñilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

Inodoros Aseo masculino 3 2,50 7,50
Inodoros Aseo femenino 9 2,50 22,50
Inodoros Aseo minusv 1 2,50 2,50

32,50 39,12 1.271,40

01.05.03 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 50X4,6 MM        

Canalización de polipropileno, superficial, de 50 mm de diámetro exterior y  4,60 mm de espesor, ap-
to uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, in-
cluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de alba-
ñilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

1 3,23 3,23
1 2,8 2,80
2 0,68 0,68
1 3,14 3,14

9,85 43,10 424,54

01.05.04 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 63X5,8 MM        

Canalización de polipropileno, superficial, de 63mm de diámetro ex terior y  5,80 mm de espesor, apto
uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, inclu-
so p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

1 5 5,00
1 5 5,00
1 2,3 2,30

12,30 46,67 574,04

01.05.05 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 75X6,8 MM        

Canalización de polipropileno, superficial, de 75mm de diámetro ex terior y  6,80 mm de espesor, apto
uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, inclu-
so p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

1 6 6,00

6,00 54,50 327,00
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.05.06 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 90X8,2 MM        

Canalización de polipropileno, superficial, de 90mm de diámetro exterior y  8,2 mm de espesor, apto
uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, inclu-
so p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

1 3,00 3,00

3,00 65,26 195,78

01.05.07 u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD              

Equipo de grifería temporizada, para lavabo, modelo PRESTO 605 o similar, con desagüe automáti-
co y  llaves de regulacion; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad
ejecutada.

Aseo masculino 3 3,00
Aseo femenino 3 3,00

6,00 86,19 517,14

01.05.08 u   EQUIPO GRIFERIA LAVABO GERONTOLÓGICO USO PERS CON DISC          

Equipo de grifería monomando gerontológico para lavabo, modelo PRESTO 605 con palanca o simi-
lar, accesible para personas co discapacidad, de latón cromado, con gran palanca de apertura y  cie-
rre, mezclador con aireador, desagüe automático, enlaces de alimentación flex ible, y  llaves de regu-
lación; construido según CTE/DB-HS 4 e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo minusv álido 1 1,00

1,00 140,75 140,75

01.05.09 u   EQUIPO FLUXÓMETRO INODORO 1" DE 0,4 A 4 ATMS                    

Equipo de fluxometro de latón cromado para inodoro, modelo PRESTO 1000M o similar, de presión
comprendida entre 0,4 y  4 ATMS, de 1", llave de corte y  tubo de descarga; construido según CTE e
instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo masculino 3 3,00
Aseo femenino 9 9,00
Aseo minusv álido 1 1,00

13,00 156,35 2.032,55

01.05.10 u   EQUIPO GRIFERIA URINARIO 1/2"                                   

Equipo de fluxometro de latón cromado para urinario de 1/2", Modelo PRESTO 12A o similar con tu-
bo de descarga incorporado,construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad
ejecutada.

Aseo masculino 6 6,00

6,00 111,68 670,08

01.05.11 u   INODORO DE FLUXÓMETRO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO             

Inodoro de fluxometro, de porcelana v itrificada, de color blanco, modelo DAMA ROCA o similar, for-
mado por, taza con salida vertical, manguito tubo y  válvula de descarga, tornillos de fijación, asiento
y tapa, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y  ayudas
de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo masculino 3 3,00
Aseo femenino 9 9,00
Aseo minusv álido 1 1,00

13,00 300,12 3.901,56
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.05.12 u   URINARIO DE PIE PORC. VITRIF. BLANCO                            

Urinario de porcelana v itrificada de color blanco modelo SITE ROCA o similar, y  de altura 1,10 m
dimensiones aprox imadas, formado por cuerpo, cubretubos, terrazón, separación y  válvula de desa-
güe con rejilla cerámica, alimentación directa; incluso colocación y  ayudas de albañilería e incluso
válvula de desague, sifón indiv idual y  conexión a saneamiento mediante tubería de PVC y p.p. de
aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relleno de las mismasr; construido según CTE e
instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo masculino 6 6,00

6,00 195,83 1.174,98

01.05.13 u   LAVABO ENCIMERA COLECTIVO                                       

Módulo colectivo de lavabo para tres puestos fabricado en piedra silestone o similar, de 2,10x0,50
m, un único rebosadero integral y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instruc-
ciones del fabricante, incluso colocación de forma mural mediante perfiles metálicos en escuadra, in-
cluso válvula de desague, sifón indiv idual y  conexión a saneamiento mediante tubería de PVC y
p.p. de aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relleno de las mismas, sellado y  ayuda de
albañilería. Medida la unidad ejecutada.

Aseo masculino 1 1,00
Aseo femenino 1 1,00

2,00 894,44 1.788,88

01.05.14 u   LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,70X0,50 M BLANCO                   

Lavabo mural de porcelana v itrificada, de color blanco, modelo DAMA ROCA o similar, formado por
lavabo de 0,70x0,50 m, dos soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero
integral y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, e
incluso válvula de desague, sifón indiv idual y  conexión a saneamiento mediante tubería de PVC y
p.p. de aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relleno de las mismas; incluso colocación,
sellado y  ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 93,07 93,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACION DE FONTANERIA......................................................... 14.151,12
SUBCAPÍTULO 01.06 CARPINTERIA Y MOBILIARIO                                        

01.06.01 u   PUERTA ABATIBLE ACABADO FENOLICO 0.80X2.05                      

Puerta Abatible de medidas de hoja 82,5x1,95 formada por cerco telescópico de aluminio curvo ex-
trusionado, hoja de 40 mm de espesor compuesta por núcleo de poliestireno,  acabada a dos caras
en tablero  fenólico compacto de 3 mm. de espesor, canteada a cuatro lados en PVC negro de 2 mm
de espesor o  compacto, incluso herrajes de colgar mediante pernios en acero inox idable, cerradura
para resbalón y /o llave con frente de acero inox idable, con manivela antienganche y colocada de for-
ma sobrelevada a 15 cm del suelo. Medida la unidad colocada.

Aseo disc. 1 1,00

1,00 335,84 335,84

01.06.02 u   PUERTA ABATIBLE ACABADO FENOLICO AUTOCIERRE                     

Puerta Abatible de medidas de hoja 82,5x1,95 con aoutocierre, formada por cerco telescópico de alu-
minio curvo extrusionado, hoja de 40 mm de espesor compuesta por núcleo de poliestireno,  acaba-
da a dos caras en tablero  fenólico compacto de 3 mm. de espesor, canteada a cuatro lados en PVC
negro de 2 mm de espesor o  compacto, incluso herrajes de colgar mediante pernios en acero inox i-
dable, cerradura para resbalón y /o llave con frente de acero inox idable, con manivela antienganche,
mecanismo de autocierre y  colocada de forma sobrelevada a 15 cm del suelo. Medida la unidad co-
locada.

Aseo M 1 1,00
Aseo F 1 1,00
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 363,65 727,30

01.06.03 m2  DIVISION MODULAR FENOLICA FRONTAL                               

Div isión modular fenolica FRONTAL realizado en tablero de resina fenolica de 12 mm (HPL), el fron-
tal consta de mochetas frontales y  puerta entre 60 y  90 cmtrs de hoja, instalada con bisagras planas,
condena de privacidad pomo todos ellos en acero inox AISI-304, pies de apoyo regulables y  realiza-
dos en Inox AISI 304, fijados a pav imento. Tanto la coronacion superior (cornisa) de la cabina como
las mochetas laterales que testan contra la pared, van en perfil de aluminio anonizado color plata de
3,5x3,5 cmtrs . Todo el frontal con cantos matados, con galce y  contragalce en puertas en los fronta-
les necesarios. Medida la superficie instalada.

Aseos M 1 2,16 1,90 4,10
1 1,50 1,90 2,85

Aseos F 3 2,01 1,90 11,46
1 3,05 1,90 5,80

24,21 201,95 4.889,21

01.06.04 m2  DIVISION MODULAR FENOLICA LATERAL                               

Div isión modular fenolica LATERAL Lrealizado en tablero de resina fenolica de 12 mm (HPL) fijado a
pared aplomada, mediante perfil de aluminio anonizado color plata de medida 3,5x3,5 cmtrs y  eleva-
do unos 15-20 Cmtrs del suelo. Todo el panel ciego con tantos matados. Medida la superficie ejecu-
tada.

Aseo M 1 1,47 1,80 2,65
1 1,47 1,80 2,65
1 1,50 1,80 2,70

Aseo F 8 1,40 1,80 20,16

28,16 155,60 4.381,70

01.06.05 u   DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO INOXIDABLE DIAM. 30 MM  

Doble barra abatible apoyo pared, en acero inox idable, longitud máxima 735 mm, diam. exterior 30
mm, acero de espesor 1,5 mm, y  pletina de anclaje de 300x100x3 mm, para aseo o baño accesible
para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y  material complementario; según CTE.
Medida la cantidad ejecutada.

Aseo disc. 2 2,00

2,00 59,86 119,72

01.06.06 u   PORTARROLLOS DE ACERO INOX.                                     

Portarrollos de acero epoxi blanco, modelo mediclinics o similar, atornillado a paramento. Medida la
cantidad ejecutada.

Aseo fem. 9 9,00
Aseo masc 3 3,00
Aseo dis. 1 1,00

13,00 28,26 367,38

01.06.07 u   PERCHA DE ACERO INOX.                                           

Percha de acero inox idable para atornillar a pared,  Medida la cantidad ejecutada.

Aseo fem. 9 9,00
Aseo masc 3 3,00
Aseo disc. 1 1,00

13,00 13,82 179,66

01.06.08 m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM                       

Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, pegado sobre soporte fenólico y  fijado
mediante elementos metálicos atornillados al paramento, , incluso cortes,  y  p.p. de elementos de fija-
ción y  anclajes. Medida la superficie ejecutada.

2 2,70 1,00 5,40

5,40 73,75 398,25
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.06.09 m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM MINUSVALIDOS          

Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, pegado sobre soporte fenólico y  fijado
mediante elementos metálicos atornillados al paramento con capaidad de abatimiento parcial  segun
normativa de accesibilidad y  elementos metálicos atornillados al paramento, , incluso cortes,  y  p.p.
de elementos de fijación y  anclajes. Medida la superficie ejecutada.

Aseo minusv . int 1 1,10 1,00 1,10

1,10 114,55 126,01

01.06.10 u   EQUIPO SECAMANOS                                                

Ud de equipo secamanos  de acero inox idable, automática modelo Mediclinics Saniflow o similar,
con diseño antivandálico y  tobera regulable preparado para uso intensivo, con potencia ajustable y
de bajo consumo. Incluso ayudas de albañilería y  electricidad, pequeño material y  material comple-
mentario. Totalmente instalado y  funcionando.

Aseo masculino 1 1,00
Aseo femenino 1 1,00
Aseo minusv álido 1 1,00

3,00 55,74 167,22

01.06.11 u   EQUIPO CAMBIADOR DE BEBE                                        

Ud cambiador para bebés abatible fabricado en polietileno de color blanco de alta densidad, con su-
perficie antideslizante y  cinturón de seguridad, para instalación mural . Incluso ayudas de albañilería
y electricidad, pequeño material y  material complementario. Totalmente instalado.

Aseo Disc. 1 1,00

1,00 322,28 322,28

01.06.12 u   DOSIFICADOR DE JABON                                            

Ud de dosificador de jabón manual ABS fumé/blanco, modelo Mediclinics DJ0010F o similar, . In-
cluso ayudas de albañilería y  electricidad, pequeño material y  material complementario. Totalmente
instalado y  funcionando.

Aseo masculino 1 1,00
Aseo femenino 1 1,00
Aseo minusv álido 1 1,00

3,00 29,34 88,02

01.06.13 u   PICTOGRAMA PARA PUERTAS DE ENTRADA                              

Suministro y  colocación de pictograma indicativo de puertas de entrada de 20x20 cm en acero inox i-
dable con indicativo para aseos masculino, femenino, discapacitados, cambiador y  vestuarios, adhe-
rido a la superficie de la puerta de entrada.

4 4,00

4,00 32,18 128,72

01.06.14 u   PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro de papelera de acero inox idable acabado en epoxi blanco con tapa y  capacidad para 55
litros, modelo mediclinics PP0985 o similar.

3 3,00

3,00 157,59 472,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 CARPINTERIA Y MOBILIARIO............................................................. 12.704,08

TOTAL CAPÍTULO 01 REMODELACION DE ASEOS ZONA 1.............................................................................. 55.940,05

SALVADOR DUARTE ARLANDI. ARQUITECTO TECNICO  Nº 2.187 Página 16

C
S

V
: Z

JO
X

N
s_

0A
ba

jQ
kt

rG
H

8B
Z

Q
2 

P
ue

de
 u

sa
r 

es
te

 c
ód

ig
o 

pa
ra

 v
er

ifi
ca

r 
el

 d
oc

um
en

to
 e

n 
ht

tp
://

re
po

si
to

rio
.c

oa
at

.e
s

 V
is

ad
o 

26
/0

4/
20

17
 N

ºE
xp

ed
ie

nt
e 

17
_0

28
85

/2
60

42
01

7 
- 

P
ág

. 1
7 

de
 1

88

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 A
P

A
R

E
JA

D
O

R
E

S
 Y

 A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
S

 T
É

C
N

IC
O

S
 D

E
 M

Á
LA

G
A



PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 REMODELACION DE ASEOS ZONA 2                                    
SUBCAPÍTULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 

02.01.01 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE INST. ELÉCTRICA                        

Desconexión, sectorización, desmontaje y  demolición con medios manuales de línea de alimentación
desde cuadro secundario hasta ultimo conexionado, con selección de cobre. Incluso retirada y  trata-
miento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indi-
rectos. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 94,14 94,14

02.01.02 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE PANTALLA ILUMINACIÓN ENCASTRADA        

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de  pantalla de iluminación encastrada en falso te-
cho y  elementos de conexión eléctrica. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a
vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo M 6 6,00
Aseo F 4 4,00

10,00 4,71 47,10

02.01.03 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE PANTALLA ILUMINACIÓN EN SUPERFICIE     

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de  pantalla de iluminación en superficie y  elemen-
tos de conexión eléctrica. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/pun-
to de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

6 6,00
Emergencias 2 2,00

8,00 3,77 30,16

02.01.04 u   DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE INST. FONTANERÍA                       

Desconexión, sectorización y  desmontaje con medios manuales de canalización de cobre fijada a
paramentos desde acometida a habitáculos hasta el último aparato.  Incluso retirada y  tratamiento de
residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Me-
dida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 150,63 150,63

02.01.05 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE INODORO DE TANQUE BAJO                

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de inodoro de tanque bajo y  tubería de conexión a
saneamiento. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de trata-
miento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo M 7 7,00
Aseo F 5 5,00

12,00 4,71 56,52

02.01.06 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE URINARIO Y CISTERNA                   

Desconexión y  desmontaje  con medios manuales de urinario con cisterna  y  grifería complementa-
ria, y  tubería de conexión a saneamiento. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado
a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

En batería 8 8,00

8,00 8,48 67,84

02.01.07 u   DESMONTAJE M. MAN. DE LAVABO Y EQ. GRIFERÍA                     

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de lavabo, equipo de grifería, tubería de conexión
a saneamiento y  anclaje o encimera o estructura aux iliar de apoyo. Incluso retirada y  tratamiento de
residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Me-
dida la cantidad ejecutada.

Aseo F 7 7,00
Aseo M 6 6,00
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13,00 4,71 61,23

02.01.08 u   DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE INST. SANEAMIENTO                      

Desconexión, sectorización y  desmontaje con medios manuales de canalización de saneamiento fija-
da a paramentos.  Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de
tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 112,97 112,97

02.01.09 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE REJILLA VENTILACION                    

Desmontaje con medios manuales de  rejilla de ventilación de diversas dimensiones encastrada en
falso techo. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamien-
to autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

11 11,00

11,00 4,71 51,81

02.01.10 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA                      

Desmontaje con medios manuales de puerta de madera con precerco. Incluso retirada y  tratamiento
de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos.
Medida la cantidad ejecutada.

Puerta de entrada a aseo 2 2,00
Puertas de baños 12 12,00

14,00 6,59 92,26

02.01.11 m2  DEMOLICION M. MANUALES DE AZULEJOS REUTILIZACION 40%            

Demolición selectiva con medios manuales de azulejos con reutilización del 40% . Incluso retirada y
tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento autoriza-
do y  p.p. de costes indirectos.Medida la superficie inicial deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Zona de altura a 2.54
1 5,75 2,54 14,61
1 1,31 2,54 3,33
1 3,19 2,54 8,10
2 4,90 2,54 24,89
6 1,51 2,54 23,01

Zona de altura a 2.15 1 4,86 2,15 10,45
1 1,68 2,15 3,61

11 1,36 2,15 32,16
10 1,26 2,15 27,09

1 1,67 2,15 3,59
1 9,58 2,15 20,60
6 7,56 2,15 97,52
2 1,03 2,15 4,43
1 1,81 2,15 3,89
1 2,70 2,15 5,81
1 1,53 2,15 3,29
1 0,35 2,15 0,75

A deducir huecos
Ventanas

-12 0,70 2,10 -17,64
-1 0,80 2,10 -1,68

267,81 14,51 3.885,92

02.01.12 m2  DEMOLICION M. MANUALES DE SOLADOS                               

Demolición selectiva con medios mecánicos de solado con baldosas hidráulicas, hormigón o terrazo.
Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a vertedero/punto de
tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos.Medida la superficie inicial.
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Aseo M 1 20,91 20,91
Aseo F 1 51,54 51,54
Aseo disc. int 1 4,77 4,77
Aseo disc. ex t. 1 5,52 5,52

82,74 5,87 485,68

02.01.13 m2  DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE CAPA DE RELLENO                        

Demolición y  limpieza con medios manuales de capa de relleno sobre solera dejándola preparada
para trabajos posteriores. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, trasla-
do a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la superficie ini-
cial.

Aseo M 1 20,91 20,91
Aseo F 1 51,54 51,54
Aseo disc. int 1 4,77 4,77
Aseo disc. ex t. 1 5,52 5,52

82,74 3,39 280,49

02.01.14 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. GUARNECIDO Y ENLUC. DE YESO PAREDES

Demolición con medios manuales de guarnecido y  enlucido de yeso en paredes con limpieza del pa-
ramento para eliminación de todos los restos. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zo-
na de acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medi-
da la superficie inicial deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Cuarto anex o 2 1,53 2,15 6,58
2 1,71 2,15 7,35

13,93 3,77 52,52

02.01.15 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA   

Demolición selectiva de techo continuo de plancha de escayola, conservando tramos verticales o in-
clinados y  un perímetro de 30 cm de ancho. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona
de acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida
la superficie inicial.

Aseo M 1 20,91 20,91
Aseo F 1 51,54 51,54
Aseo disc. int 1 4,77 4,77

77,22 7,53 581,47

02.01.16 m2  DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR DE TABICÓN  

Demolición masiva con medios manuales de partición interior de tabicón de ladrillo. Medida la super-
fice inicial deduciendo huecos. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios,
traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la superficie
inicial deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Cuarto anex o 1 1,71 2,54 4,34
Aseo 13 1,27 2,15 35,50

2 7,46 2,54 37,90
2 1,41 2,54 7,16
1 1,73 2,54 4,39
1 1,03 2,54 2,62
1 2,12 2,54 5,38
1 0,36 2,54 0,91

A deducir puertas -12 0,70 2,10 -17,64

80,56 8,48 683,15

02.01.17 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/H               

Demolición masiva con medios manuales de citara de ladrillo. Medida la superfice inicial deduciendo
huecos. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a vertede-
ro/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la superficie inicial deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 4,40 2,54 11,18
1 2,12 2,15 4,56
1 1,71 2,15 3,68

19,42 9,41 182,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES........................................... 6.916,63
SUBCAPÍTULO 02.02 SANEAMIENTO                                                     

02.02.01 m   TUBERIA PVC 50 MM ENTERRADA                                     

Tubería enterrada de  PVC , de 50 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10
cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales, demolición y  re-
lleno de solera ex istente, excavación en tierras y  relleno; transporte de escombros a pie de carga.
construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas o conexiones.

1 0,70 0,70
1 0,54 0,54

1,24 23,63 29,30

02.02.02 m   TUBERIA PVC 90 MM ENTERRADA                                     

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 90 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas
especiales, demolición y  relleno de solera ex istente, excavación entierras y  relleno; transporte de
escombros a pie de carga.  construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

1 0,55 0,55
1 0,90 0,90

1,45 23,81 34,52

02.02.03 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 110 MM.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas
especiales, demolición y  relleno de solera ex istente, excavación entierras y  relleno; transporte de
escombros a pie de carga.  construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

1 1,48 1,48
1 1,00 1,00
1 0,80 0,80

3,28 24,45 80,20

02.02.04 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 MM.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 160 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,
apisonado, demolición  y  relleno de solera ex istente, excavación en tierras y  relleno; transporte de
escombros a pie de carga.  construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

1 2,12 2,12
1 0,65 0,65
1 4,11 4,11
1 3,14 3,14
1 5,30 5,30
1 2,60 2,60
1 1,08 1,08

19,00 29,33 557,27

02.02.05 u   BOTE SIFÓNICO PVC 125 MM CON TUBO PVC DIÁM. 50X2,4 MM           

Bote sifónico de PVC de 125 mm de diámetro y  tapa de latón roscada, instalado con tubo de PVC
de 50 mm de diámetro exterior y  2,4 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones, contratubo,
uniones con piezas especiales, pequeño material, demolición y  relleno de solera ex istente y  ayudas
de albañilería, transporte de escombros a pie de carga; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

3 3,00
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3,00 42,31 126,93

02.02.06 u   SUMIDERO DE PVC C/REJILLA                                       

Sumidero de PVC de 15x15 cm con rejilla, instalado con tubo de PVC de 32 mm de diámetro exte-
rior y  2,4 mm de espesor desde el sumidero hasta el bote sifónico, manguetón o canalización de de-
rivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material, demoli-
ción  y  relleno de solera ex istente, transporte de escombros a pie de carga  y  ayudas de albañilería;
según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

6 6,00

6,00 53,25 319,50

02.02.07 m   CANALETA SUMIDERO BAJA ALTURA PVC 15X7 C/REJILLA                

Canaleta Sumidero de PVC de sección 15X7 cm con rejilla, modelo adequa CAN-130-BAR o simi-
lar, instalado con tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior y  2,4 mm de espesor desde el sumi-
dero hasta el bote sifónico, manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo,
uniones con piezas especiales, pequeño material, demolición  y  relleno de solera ex istente, transpor-
te de escombros a pie de carga y  ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

1 6,00 6,00
3 3,00 9,00

15,00 59,43 891,45

02.02.08 u   ARQUETA DE PASO SIFONICA REGISTRABLE DE 60X60X70                

Arqueta de paso sifónica registrable de PVC 60x60 cm y 0,6 m de profundidad media,  tapa de
PVC, con  conexión de tubos de entrada y  salida, fijación a soporte, incluso excavación en tierras,
demolición y  relleno de solera ex istente y  transporte de escombros a pie de carga; construido según
CTE. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 193,73 387,46

02.02.09 u   ARQUETA DE PASO DE 60X60X70                                     

Arqueta de paso de PVC 60x60 cm y 0,6 m de profundidad media,  con  conexión de tubos de en-
trada y  salida, fijación a soporte, incluso excavación en tierras, demolición y  relleno de solera ex is-
tente y  transporte de escombros a pie de carga; construido según CTE. Medida la cantidad ejecuta-
da.

4 4,00

4,00 178,28 713,12

02.02.10 u   ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO                               

Acometida de saneamiento a la red general, en terreno duro, con rotura y  posterior relleno de solera
por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de PVC 160., relleno y  apisonado de zanja
con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y  transporte de tierras sobrantes a pie de carga,
según CTE/DB-HS 5.

2 2,00

2,00 172,93 345,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 SANEAMIENTO...................................................................................... 3.485,61
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.03 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                                    
02.03.01 m2  CITARA LADRILLO H/D 9 CM                                        

Citara de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 (1:6), con plastifi-
cante incluso p.p de engarce a tabiquería ex istente; construida según CTE. Medida deduciendo hue-
cos.

Aseo minusv álidos a pasillo 1 1,60 2,54 4,06
Aseo minusv álidos a aseo 1 1,53 2,54 3,89
ASeo minusv álido interior 2 2,24 2,54 11,38

1 2,53 2,54 6,43
Separacion masc-fem 1 4,00 2,54 10,16

35,92 16,53 593,76

02.03.02 m2  ENFOSCADO MAESTREADO EN PAREDES                                 

Enfoscado maestreado en paredes verticales con mortero de cemento M5  para recibido de piezas
cerámicas, terminación rugosa o rallada . Incluso preparación y  humedecido del soporte, limpieza y
medios aux iliares. Medido a cinta corrida.

Separacion masc-fem 2 4,00 2,54 20,32
Aseo minusv álido interior 2 2,23 2,54 11,33

2 2,14 2,54 10,87
Aseo minusv álido ex terior 2 1,70 2,54 8,64

2 3,23 2,54 16,41
Entrada aseo masc. 2 1,20 2,54 6,10

73,67 14,61 1.076,32

02.03.03 m2  FORMACIÓN DE PENDIENTES                                         

Formación de pendiente con mortero M2,5 (1:8) para un espesor medio de 7 cm, preparado de la su-
perficie para recibir impermeabilización, incluso p.p. de formación de media caña en encuentro con
paramentos verticales,  panel aislante de poliestireno extrusionado de 15 mm de espesor y  15 kg/m3
de densidad. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.

Aseo minusv .ex terior 1 5,52 5,52
Aseo minusv .interior 1 4,76 4,76
Aseo masc. 1 21,03 21,03
Aseo fem. 1 51,54 51,54

82,85 15,80 1.309,03

02.03.04 m2  IMPERMEAB. SUELOS, MEMBRANA BETÚN 4 MM                          

Impermeabilización de suelos formada por, membrana de betún modificado con elstómeros, con un
peso medio de 3 Kg/m2,  incluso capas de mortero de regularización y  protección de 2 cm de espe-
sor con mortero M5 (1:6) y  p.p. de solapes adheridos entre si, colocación en media caña en encuen-
tro con paramentos verticales, anclaje  de la misma al paramento a 30 cm de altura y  encuentros con
botes sifónicos, sumideros, etc. Medida la superficie ejecutada.

Aseo minusv .ex terior 1 5,52 5,52
Aseo minusv .interior 1 4,76 4,76
Aseo masc. 1 21,03 21,03
Aseo fem. 1 51,54 51,54

82,85 23,10 1.913,84

02.03.05 m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO CLASE 3 25X25 C/ADHESIVO                

Solado con baldosas de gres porcelánico antideslizante clase 3, de 25x25 cm, recibidas con adhesi-
vo sobre formación de pendiente ex istente, incluso formación de juntas de 1 cm de espesor, enlecha-
do y  limpieza del pav imento y  p.p. de piezas especiales necesarias; construido según CTE. Medida
la superficie ejecutada.

Aseo minusv .ex terior 1 5,52 5,52
Aseo minusv .interior 1 4,76 4,76
Aseo masc. 1 21,03 21,03
Aseo fem. 1 51,54 51,54
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

82,85 36,33 3.009,94

02.03.06 m   ENCUENTRO MEDIA CAÑA GRES PORC. C/ADHESIVO                      

Encuentro con paramento en forma de media caña de gres porcelánico antideslizante clase 3, de
3x3x25 cm, recibidas con adhesivo sobre formación de pendiente ex istente, incluso formación de
juntas, enlechado y limpieza del pav imento y  p.p. de piezas especiales necesarias; construido se-
gún CTE. Medida la longitud ejecutada.

Aseo masc. 1 2,38 2,38
1 8,03 8,03
1 3,02 3,02
1 4,41 4,41
1 1,05 1,05
1 2,42 2,42
1 0,42 0,42
1 1,00

Aseo fem. 1 1,85 1,85
1 1,33 1,33
1 9,08 9,08
1 4,52 4,52
1 3,02 3,02
1 6,30 6,30
1 5,75 5,75
1 13,05 13,05

Aseo minusv . interior 2 2,23 4,46
2 2,12 4,24

Aseo minusv . ex terior 2 1,70 3,40
2 3,23 6,46

86,19 11,04 951,54

02.03.07 m2  ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20X20 CM ADHESIVO                  

Alicatado con azulejo de color liso suave de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y  p.p.
de piezas romas o ingletes, rejuntado y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

Aseo masc. 1 2,38 2,54 6,05
1 8,03 2,54 20,40
1 3,02 2,54 7,67
1 4,41 2,54 11,20
1 1,05 2,54 2,67
1 2,42 2,54 6,15
1 0,42 2,54 1,07
1 2,54 2,54

Aseo fem. 1 1,85 2,54 4,70
1 1,33 2,54 3,38
1 9,08 2,54 23,06
1 4,52 2,54 11,48
1 3,02 2,54 7,67
1 6,30 2,54 16,00
1 5,75 2,54 14,61
1 13,05 2,54 33,15

Aseo minusv . interior 2 2,23 2,54 11,33
2 2,12 2,54 10,77

Aseo minusv . ex terior 2 1,70 2,54 8,64
2 3,23 2,54 16,41

218,95 29,81 6.526,90
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.03.08 m2  TECHO REGISTRABLE 60X60 CARTON YESO ACABADO EN VINILO           

Techo de placa de cartón yeso acabado en v inilo, desmontable de medidas 60 x  60 cm, suspendida
de elementos metálicos v istos, incluso p.p. de remate con paramentos o techo continuo y  accesorios
de fijación metálicos mediante varilla roscada a forjado. Medida la superficie ejecutada.

Aseo minusv .ex terior 1 5,52 5,52
Aseo minusv .interior 1 4,76 4,76
Aseo masc. 1 21,03 21,03
Aseo fem. 1 51,54 51,54

82,85 25,13 2.082,02

02.03.09 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO            

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y  verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada
por: lijado y  limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de
acabado. Medida la superficie ejecutada.

Perimetro falso techo
Aseo masc. 1 2,38 0,30 0,71

1 0,30 8,03 2,41
1 3,02 0,30 0,91
1 0,30 4,41 1,32
1 1,05 0,30 0,32
1 0,30 2,42 0,73
1 0,42 0,30 0,13

Aseo fem. 1 0,30 1,85 0,56
1 1,33 0,30 0,40
1 0,30 9,08 2,72
1 0,30 4,52 1,36
1 3,02 0,30 0,91
1 0,30 6,30 1,89
1 5,75 0,30 1,73
1 0,30 13,05 3,92

Aseo minusv . interior 2 2,23 0,30 1,34
2 0,30 2,12 1,27

Aseo minusv . ex terior 2 1,70 0,30 1,02
2 0,30 3,23 1,94

25,59 4,71 120,53

02.03.10 m2  RECIBIDO DE CERCOS                                              

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en cerramientos de albañilería, con pasta de
yeso negro, incluso aplomado y nivelado. Medida la superficie ejecutada.

4 0,80 2,05 6,56

6,56 13,79 90,46

02.03.11 m2  FORMACION DE CAMARA PARA PUERTA CORREDERA                       

Formación de cámara para alojamiento de hoja de puerta corredera formada mediante doble tabicón
de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L
32,5 N, con plastificante, sepradas entre si; según CTE. Incluso p.p de engarce a la fábrica ex istente
y formación de mochetas necesarias. Medida la superficie ejecutada.

1 0,90 2,20 1,98

1,98 28,51 56,45
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.03.12 ud  REJILLA DE IMPULSIÓN, DE ALUMINIO EXTRUIDO, ANODIZADO COLOR NATU

Suministro y  montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales fijas, de 525x75 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, con parte poste-
rior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables in-
div idualmente y  mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, acciona-
bles desde la parte frontal, fijación mediante tornillos v istos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y  ele-
mentos de fijación. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla.

3 3,00

3,00 100,33 300,99

02.03.13 ud  REJILLA DE RETORNO, DE ALUMINIO EXTRUIDO, ANODIZADO COLOR NATURA

Suministro y  montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales fijas, de 525x75 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, fijación mediante tor-
nillos v istos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangu-
lar no metálico. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada. Incluye:
Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla.

3 3,00

3,00 64,98 194,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS................................................... 18.226,72
SUBCAPÍTULO 02.04 INSTALACION DE ELECTRICIDAD                                     

02.04.01 u   CUADRO DE MANDO Y DISTRIBUCIÓN ASEOS                            

Cuadro distribución  electrificación media, segun esquema unifilar, formado por una caja doble aisla-
miento con puerta y  de empotrar de capacidad suficientes, incluído regleta Omega, embarrado de
protección, 1 interruptores diferenciales de 25A/2p/30m A y 3 PIAS de corte omnipolar 2 de 10, 1 de
16 A (I+N) respectivamente, para los circuitos de alumbrado, emergencia y  fuerza; así como puen-
tes o "peines" de cableado, totalmente conexionado y rotulado. Incluso p.p de ayudas de albañilería
para su empotramiento en paramento de albañilería.

Aseo masculino 1 1,00
Aseo femenino 1 1,00
Aseo disc. int 1 1,00
Aseo disc. ex t 1 1,00

4,00 237,51 950,04

02.04.02 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3X1,5 MM2 SUPERFICIE                        

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sec-
ción nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, en montaje
superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y  ayudas de albañilería;
construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT
hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. Incluso p.p. de ayudas de albañilería.

1 9,90 9,90
1 7,35 7,35
1 1,00 1,00

18,25 6,56 119,72

02.04.03 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3X2,5 MM2 SUPERFICIE                        

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sec-
ción nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, en montaje
superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y  ayudas de albañilería;
construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT
hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. Incluso p.p. de ayudas de albañilería.

1 3,00 3,00
1 1,50 1,50
1 1,00 1,00
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

5,50 7,34 40,37

02.04.04 u   LUMINARIA LED 12 W  MÚLTIPLE MONTAJE EMPOTRADO                  

Luminaria LED de 12 W, modelo SIMON 705.22 o similar en montaje empotrado en falso techo, ins-
talado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido
de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, conectado a cuadro eléctrico, incluso cajas de conexiones,
grapas, ayudas de albañilería, conexiones y  pruebas, totalmente instalado y  funcionando; construido
según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo F 9 9,00
Aseo M 3 3,00
Aseo disc. ex t 1 1,00
Aseo disc. int 1 1,00

14,00 90,48 1.266,72

02.04.05 u   LUMINARIA EMPOTRADA  LED 18W 597X29X27 ALUMINIO EXTR. BLANCO    

Suministro e instalación de luminaria, de 60x60 mm para falso techo modular, led de 18W; modelo
SIMON 720 Advance M2 WW o similar cuerpo de luminaria  en color blanco; óptica intensiva; difu-
sor transparente; balasto electrónico; protección IP 20 y  aislamiento clase F. Incluso lámparas, acce-
sorios, sujeciones y  material aux iliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

Aseo masculino 3 3,00
Aseo femenino 8 8,00

11,00 201,08 2.211,88

02.04.06 u   DETECTOR ELEMENTOS PRESENCIA                                    

Detector elementos presencia empotrado y  conexiaonado del mismo al punto de luz de serv icio, mo-
delo LEGRAND 0489 41 o similar, compatibles con tecnología LED, para una capacidad de 360º y
un alcance mínimo de 8 metros incluso mecanismos de primera calidad empotrados y  p.p. de cajas
de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT.

Aseo masculino 2 2,00
Aseo femenino 3 3,00

5,00 69,71 348,55

02.04.07 u   TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 MM2             

Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, modelo Plexo Legrand o simi-
lar, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC
rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, toma de corriente formada por caja estanca, meca-
nismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inox idable y  conos, incluso
cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y  conexiones; construida según REBT. Medida
la cantidad ejecutada.

Aseo masculino 2 2,00
Aseo femenino 2 2,00
Aseo minusv álidos ex t 2 2,00
Aseo minusv álidos int 2 2,00

8,00 28,95 231,60

02.04.08 u   PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO                            

Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal,
empotrado en falso techo y  aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de
cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo masculino 1 1,00
Aseo femenino 1 1,00
Aseo minusv álidos ex t 1 1,00
Aseo minusv álidos int 1 1,00

4,00 70,70 282,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 INSTALACION DE ELECTRICIDAD..................................................... 5.451,68
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.05 INSTALACION DE FONTANERIA                                       
02.05.01 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 20X1,9 MM        

Canalización de polipropileno, superficial, de 20 mm de diámetro exterior y  1,90 mm de espesor, ap-
to uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, in-
cluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de alba-
ñilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

Lav abos Aseo masculino 3 2,50 7,50
Urinarios Aseos masculino 6 2,50 15,00
Lav abos Aseo femenino 3 2,50 7,50
Lav abos Aseo minusv 1 2,50 2,50

32,50 31,98 1.039,35

02.05.02 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 40X3,7 MM        

Canalización de polipropileno, superficial, de 40 mm de diámetro exterior y  3.70 mm de espesor, ap-
to uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, in-
cluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de alba-
ñilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

Inodoros Aseo masculino 3 2,50 7,50
Inodoros Aseo femenino 9 2,50 22,50
Inodoros Aseo minusv 1 2,50 2,50

32,50 39,12 1.271,40

02.05.03 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 50X4,6 MM        

Canalización de polipropileno, superficial, de 50 mm de diámetro exterior y  4,60 mm de espesor, ap-
to uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, in-
cluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de alba-
ñilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

1 3,23 3,23
1 2,8 2,80
2 0,68 0,68
1 3,14 3,14

9,85 43,10 424,54

02.05.04 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 63X5,8 MM        

Canalización de polipropileno, superficial, de 63mm de diámetro ex terior y  5,80 mm de espesor, apto
uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, inclu-
so p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

1 5 5,00
1 5 5,00
1 2,3 2,30

12,30 46,67 574,04

02.05.05 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 75X6,8 MM        

Canalización de polipropileno, superficial, de 75mm de diámetro ex terior y  6,80 mm de espesor, apto
uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, inclu-
so p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

1 6 6,00

6,00 54,50 327,00
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.05.06 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 90X8,2 MM        

Canalización de polipropileno, superficial, de 90mm de diámetro exterior y  8,2 mm de espesor, apto
uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, inclu-
so p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

1 3,00 3,00

3,00 65,26 195,78

02.05.07 u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD              

Equipo de grifería temporizada, para lavabo, modelo PRESTO 605 o similar, con desagüe automáti-
co y  llaves de regulacion; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad
ejecutada.

Aseo masculino 3 3,00
Aseo femenino 3 3,00

6,00 86,19 517,14

02.05.08 u   EQUIPO GRIFERIA LAVABO GERONTOLÓGICO USO PERS CON DISC          

Equipo de grifería monomando gerontológico para lavabo, modelo PRESTO 605 con palanca o simi-
lar, accesible para personas co discapacidad, de latón cromado, con gran palanca de apertura y  cie-
rre, mezclador con aireador, desagüe automático, enlaces de alimentación flex ible, y  llaves de regu-
lación; construido según CTE/DB-HS 4 e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo disc. int 1 1,00
Aseo disc. ex t 1 1,00

2,00 140,75 281,50

02.05.09 u   EQUIPO FLUXÓMETRO INODORO 1" DE 0,4 A 4 ATMS                    

Equipo de fluxometro de latón cromado para inodoro, modelo PRESTO 1000M o similar, de presión
comprendida entre 0,4 y  4 ATMS, de 1", llave de corte y  tubo de descarga; construido según CTE e
instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo masculino 3 3,00
Aseo femenino 9 9,00
Aseo disc. int 1 1,00
Aseo disc. ex t 1 1,00

14,00 156,35 2.188,90

02.05.10 u   EQUIPO GRIFERIA URINARIO 1/2"                                   

Equipo de fluxometro de latón cromado para urinario de 1/2", Modelo PRESTO 12A o similar con tu-
bo de descarga incorporado,construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad
ejecutada.

Aseo masculino 6 6,00

6,00 111,68 670,08

02.05.11 u   INODORO DE FLUXÓMETRO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO             

Inodoro de fluxometro, de porcelana v itrificada, de color blanco, modelo DAMA ROCA o similar, for-
mado por, taza con salida vertical, manguito tubo y  válvula de descarga, tornillos de fijación, asiento
y tapa, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y  ayudas
de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo masculino 3 3,00
Aseo femenino 9 9,00
Aseo disc. int 1 1,00
Aseo disc. ex t. 1 1,00

14,00 300,12 4.201,68
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.05.12 u   URINARIO DE PIE PORC. VITRIF. BLANCO                            

Urinario de porcelana v itrificada de color blanco modelo SITE ROCA o similar, y  de altura 1,10 m
dimensiones aprox imadas, formado por cuerpo, cubretubos, terrazón, separación y  válvula de desa-
güe con rejilla cerámica, alimentación directa; incluso colocación y  ayudas de albañilería e incluso
válvula de desague, sifón indiv idual y  conexión a saneamiento mediante tubería de PVC y p.p. de
aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relleno de las mismasr; construido según CTE e
instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo masculino 6 6,00

6,00 195,83 1.174,98

02.05.13 u   LAVABO ENCIMERA COLECTIVO                                       

Módulo colectivo de lavabo para tres puestos fabricado en piedra silestone o similar, de 2,10x0,50
m, un único rebosadero integral y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instruc-
ciones del fabricante, incluso colocación de forma mural mediante perfiles metálicos en escuadra, in-
cluso válvula de desague, sifón indiv idual y  conexión a saneamiento mediante tubería de PVC y
p.p. de aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relleno de las mismas, sellado y  ayuda de
albañilería. Medida la unidad ejecutada.

Aseo masculino 1 1,00
Aseo femenino 1 1,00

2,00 894,44 1.788,88

02.05.14 u   LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,70X0,50 M BLANCO                   

Lavabo mural de porcelana v itrificada, de color blanco, modelo DAMA ROCA o similar, formado por
lavabo de 0,70x0,50 m, dos soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero
integral y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, e
incluso válvula de desague, sifón indiv idual y  conexión a saneamiento mediante tubería de PVC y
p.p. de aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relleno de las mismas; incluso colocación,
sellado y  ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 93,07 186,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 INSTALACION DE FONTANERIA......................................................... 14.841,41
SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERIA Y MOBILIARIO                                        

02.06.01 u   PUERTA ABATIBLE ACABADO FENOLICO 0.80X2.05                      

Puerta Abatible de medidas de hoja 82,5x1,95 formada por cerco telescópico de aluminio curvo ex-
trusionado, hoja de 40 mm de espesor compuesta por núcleo de poliestireno,  acabada a dos caras
en tablero  fenólico compacto de 3 mm. de espesor, canteada a cuatro lados en PVC negro de 2 mm
de espesor o  compacto, incluso herrajes de colgar mediante pernios en acero inox idable, cerradura
para resbalón y /o llave con frente de acero inox idable, con manivela antienganche y colocada de for-
ma sobrelevada a 15 cm del suelo. Medida la unidad colocada.

Aseo minusv .ex terior 1 1,00
Aseo minusv .interior 1 1,00

2,00 335,84 671,68

02.06.02 u   PUERTA ABATIBLE ACABADO FENOLICO AUTOCIERRE                     

Puerta Abatible de medidas de hoja 82,5x1,95 con aoutocierre, formada por cerco telescópico de alu-
minio curvo extrusionado, hoja de 40 mm de espesor compuesta por núcleo de poliestireno,  acaba-
da a dos caras en tablero  fenólico compacto de 3 mm. de espesor, canteada a cuatro lados en PVC
negro de 2 mm de espesor o  compacto, incluso herrajes de colgar mediante pernios en acero inox i-
dable, cerradura para resbalón y /o llave con frente de acero inox idable, con manivela antienganche,
mecanismo de autocierre y  colocada de forma sobrelevada a 15 cm del suelo. Medida la unidad co-
locada.

Aseo masc. 1 1,00
Aseo fem. 1 1,00
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 363,65 727,30

02.06.03 u   PUERTA CORREDERA ACABADO FENOLICO 1.80X2.05                     

Puerta Corredera de medidas de hoja 1.,80 x  2.05 formada por cerco telescópico de aluminio curvo
extrusionado, guias  y  perfiles para cuelgue de acero inox idable y  cornisa  de cubrición y  formación
de mochetas laterales en material fenólico de 3 mm de espesor , hoja de 40 mm de espesor com-
puesta por núcleo de poliestireno,  acabada a dos caras en tablero  fenólico compacto de 3 mm. de
espesor, canteada a cuatro lados en PVC negro de 2 mm de espesor o  compacto, incluso herrajes
de colgar mediante pernios en acero inox idable, guías y  rieles, cerradura para resbalón y /o llave con
frente de acero inox idable con manivela adaptada a minusválidos y  colocada de forma sobrelevada
a 15 cm del suelo. Medida la unidad colocada.

P07 1 1,00

1,00 665,05 665,05

02.06.04 m2  DIVISION MODULAR FENOLICA FRONTAL                               

Div isión modular fenolica FRONTAL realizado en tablero de resina fenolica de 12 mm (HPL), el fron-
tal consta de mochetas frontales y  puerta entre 60 y  90 cmtrs de hoja, instalada con bisagras planas,
condena de privacidad pomo todos ellos en acero inox AISI-304, pies de apoyo regulables y  realiza-
dos en Inox AISI 304, fijados a pav imento. Tanto la coronacion superior (cornisa) de la cabina como
las mochetas laterales que testan contra la pared, van en perfil de aluminio anonizado color plata de
3,5x3,5 cmtrs . Todo el frontal con cantos matados, con galce y  contragalce en puertas en los fronta-
les necesarios. Medida la superficie instalada.

Aseos masculinos 1 3,02 1,90 5,74
Aseos femeninos 1 4,49 1,90 8,53

1 9,05 1,90 17,20

31,47 201,95 6.355,37

02.06.05 m2  DIVISION MODULAR FENOLICA LATERAL                               

Div isión modular fenolica LATERAL Lrealizado en tablero de resina fenolica de 12 mm (HPL) fijado a
pared aplomada, mediante perfil de aluminio anonizado color plata de medida 3,5x3,5 cmtrs y  eleva-
do unos 15-20 Cmtrs del suelo. Todo el panel ciego con tantos matados. Medida la superficie ejecu-
tada.

Aseo masculino 2 1,40 1,80 5,04
Aseo femenino 3 1,40 1,80 7,56

6 1,31 1,80 14,15

26,75 155,60 4.162,30

02.06.06 u   DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO INOXIDABLE DIAM. 30 MM  

Doble barra abatible apoyo pared, en acero inox idable, longitud máxima 735 mm, diam. exterior 30
mm, acero de espesor 1,5 mm, y  pletina de anclaje de 300x100x3 mm, para aseo o baño accesible
para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y  material complementario; según CTE.
Medida la cantidad ejecutada.

Aseo minusv . ex t 2 2,00
Aseo minusv . int 2 2,00

4,00 59,86 239,44

02.06.07 u   PORTARROLLOS DE ACERO INOX.                                     

Portarrollos de acero epoxi blanco, modelo mediclinics o similar, atornillado a paramento. Medida la
cantidad ejecutada.

Aseo fem. 9 9,00
Aseo masc 3 3,00
Aseo minusv . int 1 1,00
Aseo minusv . ex t 1 1,00

14,00 28,26 395,64

02.06.08 u   PERCHA DE ACERO INOX.                                           

Percha de acero inox idable para atornillar a pared,  Medida la cantidad ejecutada.
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Aseo fem. 9 9,00
Aseo masc 3 3,00
Aseo minusv . int 1 1,00
Aseo minusv . ex t 1 1,00

14,00 13,82 193,48

02.06.09 m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM                       

Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, pegado sobre soporte fenólico y  fijado
mediante elementos metálicos atornillados al paramento, , incluso cortes,  y  p.p. de elementos de fija-
ción y  anclajes. Medida la superficie ejecutada.

2 2,70 1,00 5,40

5,40 73,75 398,25

02.06.10 m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM MINUSVALIDOS          

Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, pegado sobre soporte fenólico y  fijado
mediante elementos metálicos atornillados al paramento con capaidad de abatimiento parcial  segun
normativa de accesibilidad y  elementos metálicos atornillados al paramento, , incluso cortes,  y  p.p.
de elementos de fijación y  anclajes. Medida la superficie ejecutada.

Aseo minusv . int 1 1,10 1,00 1,10
Aseo minusv . ex t 1 1,10 1,00 1,10

2,20 114,55 252,01

02.06.11 u   EQUIPO SECAMANOS                                                

Ud de equipo secamanos  de acero inox idable, automática modelo Mediclinics Saniflow o similar,
con diseño antivandálico y  tobera regulable preparado para uso intensivo, con potencia ajustable y
de bajo consumo. Incluso ayudas de albañilería y  electricidad, pequeño material y  material comple-
mentario. Totalmente instalado y  funcionando.

Aseo masculino 1 1,00
Aseo femenino 1 1,00
Aseo disc. int 1 1,00
Aseo disc. ex t 1 1,00

4,00 55,74 222,96

02.06.12 u   EQUIPO CAMBIADOR DE BEBE                                        

Ud cambiador para bebés abatible fabricado en polietileno de color blanco de alta densidad, con su-
perficie antideslizante y  cinturón de seguridad, para instalación mural . Incluso ayudas de albañilería
y electricidad, pequeño material y  material complementario. Totalmente instalado.

Aseo Disc. 1 1,00

1,00 322,28 322,28

02.06.13 u   DOSIFICADOR DE JABON                                            

Ud de dosificador de jabón manual ABS fumé/blanco, modelo Mediclinics DJ0010F o similar, . In-
cluso ayudas de albañilería y  electricidad, pequeño material y  material complementario. Totalmente
instalado y  funcionando.

Aseo masculino 1 1,00
Aseo femenino 1 1,00
Aseo minusv álido 2 2,00

4,00 29,34 117,36

02.06.14 u   PICTOGRAMA PARA PUERTAS DE ENTRADA                              

Suministro y  colocación de pictograma indicativo de puertas de entrada de 20x20 cm en acero inox i-
dable con indicativo para aseos masculino, femenino, discapacitados, cambiador y  vestuarios, adhe-
rido a la superficie de la puerta de entrada.

5 5,00

5,00 32,18 160,90
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.06.15 u   PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro de papelera de acero inox idable acabado en epoxi blanco con tapa y  capacidad para 55
litros, modelo mediclinics PP0985 o similar.

4 4,00

4,00 157,59 630,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERIA Y MOBILIARIO............................................................. 15.514,38

TOTAL CAPÍTULO 02 REMODELACION DE ASEOS ZONA 2.............................................................................. 64.436,43
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 REMODELACION DE ASEOS ZONA 3                                    
SUBCAPÍTULO 03.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 

03.01.01 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE INST. ELÉCTRICA                        

Desconexión, sectorización, desmontaje y  demolición con medios manuales de línea de alimentación
desde cuadro secundario hasta ultimo conexionado, con selección de cobre. Incluso retirada y  trata-
miento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indi-
rectos. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 94,14 94,14

03.01.02 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE PANTALLA ILUMINACIÓN ENCASTRADA        

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de  pantalla de iluminación encastrada en falso te-
cho y  elementos de conexión eléctrica. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a
vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo M 3 3,00
Aseo F 6 6,00

9,00 4,71 42,39

03.01.03 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE PANTALLA ILUMINACIÓN EN SUPERFICIE     

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de  pantalla de iluminación en superficie y  elemen-
tos de conexión eléctrica. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/pun-
to de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

6 6,00
Emergencias 2 2,00

8,00 3,77 30,16

03.01.04 u   DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE INST. FONTANERÍA                       

Desconexión, sectorización y  desmontaje con medios manuales de canalización de cobre fijada a
paramentos desde acometida a habitáculos hasta el último aparato.  Incluso retirada y  tratamiento de
residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Me-
dida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 150,63 150,63

03.01.05 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE INODORO DE TANQUE BAJO                

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de inodoro de tanque bajo y  tubería de conexión a
saneamiento. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de trata-
miento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo M 7 7,00
Aseo F 5 5,00

12,00 4,71 56,52

03.01.06 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE URINARIO Y CISTERNA                   

Desconexión y  desmontaje  con medios manuales de urinario con cisterna  y  grifería complementa-
ria, y  tubería de conexión a saneamiento. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado
a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

En batería 8 8,00

8,00 8,48 67,84

03.01.07 u   DESMONTAJE M. MAN. DE LAVABO Y EQ. GRIFERÍA                     

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de lavabo, equipo de grifería, tubería de conexión
a saneamiento y  anclaje o encimera o estructura aux iliar de apoyo. Incluso retirada y  tratamiento de
residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Me-
dida la cantidad ejecutada.

Aseo F 7 7,00
Aseo M 6 6,00
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13,00 4,71 61,23

03.01.08 u   DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE INST. SANEAMIENTO                      

Desconexión, sectorización y  desmontaje con medios manuales de canalización de saneamiento fija-
da a paramentos.  Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de
tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 112,97 112,97

03.01.09 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE REJILLA VENTILACION                    

Desmontaje con medios manuales de  rejilla de ventilación de diversas dimensiones encastrada en
falso techo. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamien-
to autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

11 11,00

11,00 4,71 51,81

03.01.10 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA                      

Desmontaje con medios manuales de puerta de madera con precerco. Incluso retirada y  tratamiento
de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos.
Medida la cantidad ejecutada.

Puerta de entrada a aseo 2 2,00
Puertas de baños 12 12,00

14,00 6,59 92,26

03.01.11 m2  DEMOLICION M. MANUALES DE AZULEJOS REUTILIZACION 40%            

Demolición selectiva con medios manuales de azulejos con reutilización del 40% . Incluso retirada y
tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento autoriza-
do y  p.p. de costes indirectos.Medida la superficie inicial deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Zona a 2.54 1 5,65 2,54 14,35
3 3,19 2,54 24,31
1 1,21 2,54 3,07
1 5,25 2,54 13,34
1 5,19 2,54 13,18
6 1,51 2,54 23,01

Zona a 2.15 1 4,30 2,15 9,25
10 2,63 2,15 56,55

1 1,81 2,15 3,89
1 2,49 2,15 5,35
1 0,47 2,15 1,01
1 4,87 2,15 10,47
1 6,32 2,15 13,59
1 1,53 2,15 3,29
1 0,35 2,15 0,75
2 7,56 2,15 32,51
2 10,00 2,15 43,00
1 9,58 2,15 20,60

A deducir puertas -14 2,00 1,80 -50,40

241,12 14,51 3.498,65

03.01.12 m2  DEMOLICION M. MANUALES DE SOLADOS                               

Demolición selectiva con medios mecánicos de solado con baldosas hidráulicas, hormigón o terrazo.
Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a vertedero/punto de
tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos.Medida la superficie inicial.

Aseo F 1 54,32 54,32
Aseo M 1 20,04 20,04
Aseo disc. 1 5,58 5,58
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

79,94 5,87 469,25

03.01.13 m2  DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE CAPA DE RELLENO                        

Demolición y  limpieza con medios manuales de capa de relleno sobre solera dejándola preparada
para trabajos posteriores. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, trasla-
do a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la superficie ini-
cial.

Aseo F 1 54,32 54,32
Aseo M 1 20,04 20,04
Aseo disc. 1 5,58 5,58

79,94 3,39 271,00

03.01.14 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA   

Demolición selectiva de techo continuo de plancha de escayola, conservando tramos verticales o in-
clinados y  un perímetro de 30 cm de ancho. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona
de acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida
la superficie inicial.

Aseo F 1 54,32 54,32
Aseo M 1 20,04 20,04
Aseo disc. 1 5,58 5,58

79,94 7,53 601,95

03.01.15 m2  DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR DE TABICÓN  

Demolición masiva con medios manuales de partición interior de tabicón de ladrillo. Medida la super-
fice inicial deduciendo huecos. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios,
traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la superficie
inicial deduciendo huecos superiores a 1 m2.

1 1,30 2,54 3,30
1 1,03 2,54 2,62
2 7,43 2,54 37,74
2 1,41 2,54 7,16
1 1,63 2,54 4,14

13 1,30 2,54 42,93

97,89 8,48 830,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES........................................... 6.430,91
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.02 SANEAMIENTO                                                     
03.02.01 m   TUBERIA PVC 40 MM ENTERRADA                                     

Tubería enterrada de  PVC , de 40 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10
cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales, demolición y  re-
lleno de solera ex istente, excavación entierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longitud
entre ejes de arquetas o conexiones.

14 1,70 23,80

23,80 23,21 552,40

03.02.02 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 110 MM.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas
especiales, demolición y  relleno de solera ex istente, excavación entierras y  relleno; transporte de
escombros a pie de carga.  construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

10 1,48 14,80

14,80 24,45 361,86

03.02.03 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 MM.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 160 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,
apisonado, demolición  y  relleno de solera ex istente, excavación en tierras y  relleno; transporte de
escombros a pie de carga.  construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

1 2,55 2,55
1 12,39 12,39
1 1,60 1,60
1 5,20 5,20

21,74 29,33 637,63

03.02.04 u   BOTE SIFÓNICO PVC 125 MM CON TUBO PVC DIÁM. 50X2,4 MM           

Bote sifónico de PVC de 125 mm de diámetro y  tapa de latón roscada, instalado con tubo de PVC
de 50 mm de diámetro exterior y  2,4 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones, contratubo,
uniones con piezas especiales, pequeño material, demolición y  relleno de solera ex istente y  ayudas
de albañilería, transporte de escombros a pie de carga; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

3 3,00

3,00 42,31 126,93

03.02.05 u   SUMIDERO DE PVC C/REJILLA                                       

Sumidero de PVC de 15x15 cm con rejilla, instalado con tubo de PVC de 32 mm de diámetro exte-
rior y  2,4 mm de espesor desde el sumidero hasta el bote sifónico, manguetón o canalización de de-
rivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material, demoli-
ción  y  relleno de solera ex istente, transporte de escombros a pie de carga  y  ayudas de albañilería;
según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo M 1 1,00
Aseo F 3 3,00
Aseo disc. 1 1,00

5,00 53,25 266,25

03.02.06 m   CANALETA SUMIDERO BAJA ALTURA PVC 15X7 C/REJILLA                

Canaleta Sumidero de PVC de sección 15X7 cm con rejilla, modelo adequa CAN-130-BAR o simi-
lar, instalado con tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior y  2,4 mm de espesor desde el sumi-
dero hasta el bote sifónico, manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo,
uniones con piezas especiales, pequeño material, demolición  y  relleno de solera ex istente, transpor-
te de escombros a pie de carga y  ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo M 1 6,00 6,00
1 2,77 2,77

Aseo F 1 6,46 6,46
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 5,04 5,04

20,27 59,43 1.204,65

03.02.07 u   ARQUETA DE PASO SIFONICA REGISTRABLE DE 60X60X70                

Arqueta de paso sifónica registrable de PVC 60x60 cm y 0,6 m de profundidad media,  tapa de
PVC, con  conexión de tubos de entrada y  salida, fijación a soporte, incluso excavación en tierras,
demolición y  relleno de solera ex istente y  transporte de escombros a pie de carga; construido según
CTE. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 193,73 387,46

03.02.08 u   ARQUETA DE PASO DE 60X60X70                                     

Arqueta de paso de PVC 60x60 cm y 0,6 m de profundidad media,  con  conexión de tubos de en-
trada y  salida, fijación a soporte, incluso excavación en tierras, demolición y  relleno de solera ex is-
tente y  transporte de escombros a pie de carga; construido según CTE. Medida la cantidad ejecuta-
da.

10 10,00

10,00 178,28 1.782,80

03.02.09 u   ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO                               

Acometida de saneamiento a la red general, en terreno duro, con rotura y  posterior relleno de solera
por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de PVC 160., relleno y  apisonado de zanja
con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y  transporte de tierras sobrantes a pie de carga,
según CTE/DB-HS 5.

2 2,00

2,00 172,93 345,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 SANEAMIENTO...................................................................................... 5.665,84
SUBCAPÍTULO 03.03 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                                    

03.03.01 m2  CITARA LADRILLO H/D 9 CM                                        

Citara de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 (1:6), con plastifi-
cante incluso p.p de engarce a tabiquería ex istente; construida según CTE. Medida deduciendo hue-
cos.

1 2,28 2,54 5,79
1 0,57 2,54 1,45
1 2,94 2,54 7,47
1 2,41 2,54 6,12
1 1,20 2,54 3,05
1 1,10 2,54 2,79

26,67 16,53 440,86

03.03.02 m2  ENFOSCADO MAESTREADO EN PAREDES                                 

Enfoscado maestreado en paredes verticales con mortero de cemento M5  para recibido de piezas
cerámicas, terminación rugosa o rallada . Incluso preparación y  humedecido del soporte, limpieza y
medios aux iliares. Medido a cinta corrida.

1 2,28 2,54 5,79
2 0,57 2,54 2,90
2 2,94 2,54 14,94
2 2,41 2,54 12,24
2 1,20 2,54 6,10
2 1,10 2,54 5,59

47,56 14,61 694,85
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.03.03 m2  FORMACIÓN DE PENDIENTES                                         

Formación de pendiente con mortero M2,5 (1:8) para un espesor medio de 7 cm, preparado de la su-
perficie para recibir impermeabilización, incluso p.p. de formación de media caña en encuentro con
paramentos verticales,  panel aislante de poliestireno extrusionado de 15 mm de espesor y  15 kg/m3
de densidad. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.

Aseo disc. 1 5,58 5,58
Aseo masc. 1 20,04 20,04
Aseo fem. 1 54,32 54,32

79,94 15,80 1.263,05

03.03.04 m2  IMPERMEAB. SUELOS, MEMBRANA BETÚN 4 MM                          

Impermeabilización de suelos formada por, membrana de betún modificado con elstómeros, con un
peso medio de 3 Kg/m2,  incluso capas de mortero de regularización y  protección de 2 cm de espe-
sor con mortero M5 (1:6) y  p.p. de solapes adheridos entre si, colocación en media caña en encuen-
tro con paramentos verticales, anclaje  de la misma al paramento a 30 cm de altura y  encuentros con
botes sifónicos, sumideros, etc. Medida la superficie ejecutada.

Aseo disc. 1 5,58 5,58
Aseo masc. 1 20,04 20,04
Aseo fem. 1 54,32 54,32

79,94 23,10 1.846,61

03.03.05 m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO CLASE 3 25X25 C/ADHESIVO                

Solado con baldosas de gres porcelánico antideslizante clase 3, de 25x25 cm, recibidas con adhesi-
vo sobre formación de pendiente ex istente, incluso formación de juntas de 1 cm de espesor, enlecha-
do y  limpieza del pav imento y  p.p. de piezas especiales necesarias; construido según CTE. Medida
la superficie ejecutada.

Aseo disc. 1 5,58 5,58
Aseo masc. 1 20,04 20,04
Aseo fem. 1 54,32 54,32

79,94 36,33 2.904,22

03.03.06 m   ENCUENTRO MEDIA CAÑA GRES PORC. C/ADHESIVO                      

Encuentro con paramento en forma de media caña de gres porcelánico antideslizante clase 3, de
3x3x25 cm, recibidas con adhesivo sobre formación de pendiente ex istente, incluso formación de
juntas, enlechado y limpieza del pav imento y  p.p. de piezas especiales necesarias; construido se-
gún CTE. Medida la longitud ejecutada.

Aseo M 1 2,28 2,28
1 7,92 7,92
1 2,94 2,94
1 4,30 4,30
1 1,02 1,02
1 2,42 2,42
1 0,37 0,37
1 1,20 1,20

Aseo F 1 2,49 2,49
1 0,53 0,53
1 0,57 0,57
1 1,32 1,32
1 1,36 1,36
1 9,03 9,03
1 0,10 0,10
1 4,57 4,57
1 2,94 2,94
1 6,80 6,80
1 5,33 5,33
1 0,15 0,15
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 0,32 0,32
1 11,42 11,42
1 1,81 1,81
1 1,53 1,53

Aseo disc. 1 2,84 2,84
1 2,22 2,22
1 2,28 2,28
1 1,32 1,32
1 0,57 0,57
1 0,90 0,90

82,85 11,04 914,66

03.03.07 m2  ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20X20 CM ADHESIVO                  

Alicatado con azulejo de color liso suave de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y  p.p.
de piezas romas o ingletes, rejuntado y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

Aseo M 1 2,28 2,54 5,79
1 7,92 2,54 20,12
1 2,94 2,54 7,47
1 4,30 2,54 10,92
1 1,02 2,54 2,59
1 2,42 2,54 6,15
1 0,37 2,54 0,94
1 1,20 2,54 3,05

Aseo F 1 2,49 2,54 6,32
1 0,53 2,54 1,35
1 0,57 2,54 1,45
1 1,32 2,54 3,35
1 1,36 2,54 3,45
1 9,03 2,54 22,94
1 0,10 2,54 0,25
1 4,57 2,54 11,61
1 2,94 2,54 7,47
1 6,80 2,54 17,27
1 5,33 2,54 13,54
1 0,15 2,54 0,38
1 0,32 2,54 0,81
1 11,42 2,54 29,01
1 1,81 2,54 4,60
1 1,53 2,54 3,89

Aseo disc. 1 2,84 2,54 7,21
1 2,22 2,54 5,64
1 2,28 2,54 5,79
1 1,32 2,54 3,35
1 0,57 2,54 1,45
1 0,90 2,54 2,29

210,45 29,81 6.273,51

03.03.08 m2  TECHO REGISTRABLE 60X60 CARTON YESO ACABADO EN VINILO           

Techo de placa de cartón yeso acabado en v inilo, desmontable de medidas 60 x  60 cm, suspendida
de elementos metálicos v istos, incluso p.p. de remate con paramentos o techo continuo y  accesorios
de fijación metálicos mediante varilla roscada a forjado. Medida la superficie ejecutada.

Aseo disc. 1 5,58 5,58
Aseo masc. 1 20,04 20,04
Aseo fem. 1 54,32 54,32

79,94 25,13 2.008,89
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.03.09 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO            

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y  verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada
por: lijado y  limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de
acabado. Medida la superficie ejecutada.

Perimetro falso techo
Aseo M 1 2,28 0,30 0,68

1 0,30 7,92 2,38
1 2,94 0,30 0,88
1 0,30 4,30 1,29
1 1,02 0,30 0,31
1 0,30 2,42 0,73
1 0,37 0,30 0,11
1 0,30 1,20 0,36

Aseo F 1 2,49 0,30 0,75
1 0,30 0,53 0,16
1 0,57 0,30 0,17
1 0,30 1,32 0,40
1 1,36 0,30 0,41
1 0,30 9,03 2,71
1 1,10 0,30 0,33
1 0,30 4,57 1,37
1 2,94 0,30 0,88
1 0,30 6,80 2,04
1 5,33 0,30 1,60
1 0,15 0,30 0,05
1 0,30 0,32 0,10
1 0,30 11,42 3,43
1 1,81 0,30 0,54
1 0,30 1,53 0,46

Aseo disc. 1 2,84 0,30 0,85
1 0,30 2,22 0,67
1 2,28 0,30 0,68
1 0,30 1,32 0,40
1 0,57 0,30 0,17
1 0,30 0,90 0,27

25,18 4,71 118,60

03.03.10 m2  RECIBIDO DE CERCOS                                              

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en cerramientos de albañilería, con pasta de
yeso negro, incluso aplomado y nivelado. Medida la superficie ejecutada.

Aseo M 1 0,80 2,05 1,64
Aseo F 1 0,80 2,05 1,64
Aseo Disc 1 0,80 2,05 1,64

4,92 13,79 67,85

03.03.11 m2  FORMACION DE CAMARA PARA PUERTA CORREDERA                       

Formación de cámara para alojamiento de hoja de puerta corredera formada mediante doble tabicón
de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L
32,5 N, con plastificante, sepradas entre si; según CTE. Incluso p.p de engarce a la fábrica ex istente
y formación de mochetas necesarias. Medida la superficie ejecutada.

1 0,90 2,20 1,98

1,98 28,51 56,45
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.03.12 ud  REJILLA DE IMPULSIÓN, DE ALUMINIO EXTRUIDO, ANODIZADO COLOR NATU

Suministro y  montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales fijas, de 525x75 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, con parte poste-
rior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables in-
div idualmente y  mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, acciona-
bles desde la parte frontal, fijación mediante tornillos v istos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y  ele-
mentos de fijación. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla.

3 3,00

3,00 100,33 300,99

03.03.13 ud  REJILLA DE RETORNO, DE ALUMINIO EXTRUIDO, ANODIZADO COLOR NATURA

Suministro y  montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales fijas, de 525x75 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, fijación mediante tor-
nillos v istos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangu-
lar no metálico. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada. Incluye:
Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla.

3 3,00

3,00 64,98 194,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS................................................... 17.085,48
SUBCAPÍTULO 03.04 INSTALACION ELECTRICIDAD                                        

03.04.01 u   CUADRO DE MANDO Y DISTRIBUCIÓN ASEOS                            

Cuadro distribución  electrificación media, segun esquema unifilar, formado por una caja doble aisla-
miento con puerta y  de empotrar de capacidad suficientes, incluído regleta Omega, embarrado de
protección, 1 interruptores diferenciales de 25A/2p/30m A y 3 PIAS de corte omnipolar 2 de 10, 1 de
16 A (I+N) respectivamente, para los circuitos de alumbrado, emergencia y  fuerza; así como puen-
tes o "peines" de cableado, totalmente conexionado y rotulado. Incluso p.p de ayudas de albañilería
para su empotramiento en paramento de albañilería.

Aseo masculino 1 1,00
Aseo femenino 1 1,00
Aseo minusv álidos 1 1,00

3,00 237,51 712,53

03.04.02 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3X1,5 MM2 SUPERFICIE                        

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sec-
ción nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, en montaje
superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y  ayudas de albañilería;
construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT
hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. Incluso p.p. de ayudas de albañilería.

1 9,90 9,90
1 7,35 7,35
1 1,00 1,00

18,25 6,56 119,72

03.04.03 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3X2,5 MM2 SUPERFICIE                        

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sec-
ción nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, en montaje
superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y  ayudas de albañilería;
construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT
hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. Incluso p.p. de ayudas de albañilería.

1 3,00 3,00
1 1,50 1,50
1 1,00 1,00

5,50 7,34 40,37
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.04.04 u   LUMINARIA LED 12 W  MÚLTIPLE MONTAJE EMPOTRADO                  

Luminaria LED de 12 W, modelo SIMON 705.22 o similar en montaje empotrado en falso techo, ins-
talado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido
de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, conectado a cuadro eléctrico, incluso cajas de conexiones,
grapas, ayudas de albañilería, conexiones y  pruebas, totalmente instalado y  funcionando; construido
según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo F 9 9,00
Aseo M 3 3,00
Aseo disc. 1 1,00

13,00 90,48 1.176,24

03.04.05 u   LUMINARIA EMPOTRADA  LED 18W 597X29X27 ALUMINIO EXTR. BLANCO    

Suministro e instalación de luminaria, de 60x60 mm para falso techo modular, led de 18W; modelo
SIMON 720 Advance M2 WW o similar cuerpo de luminaria  en color blanco; óptica intensiva; difu-
sor transparente; balasto electrónico; protección IP 20 y  aislamiento clase F. Incluso lámparas, acce-
sorios, sujeciones y  material aux iliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

Aseo M 3 3,00
Aseo F 6 6,00

9,00 201,08 1.809,72

03.04.06 u   DETECTOR ELEMENTOS PRESENCIA                                    

Detector elementos presencia empotrado y  conexiaonado del mismo al punto de luz de serv icio, mo-
delo LEGRAND 0489 41 o similar, compatibles con tecnología LED, para una capacidad de 360º y
un alcance mínimo de 8 metros incluso mecanismos de primera calidad empotrados y  p.p. de cajas
de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT.

Aseo M 2 2,00
Aseo F 3 3,00
Aseo Disc 1 1,00

6,00 69,71 418,26

03.04.07 u   TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 MM2             

Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, modelo Plexo Legrand o simi-
lar, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC
rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, toma de corriente formada por caja estanca, meca-
nismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inox idable y  conos, incluso
cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y  conexiones; construida según REBT. Medida
la cantidad ejecutada.

Aseo M 2 2,00
Aseo F 2 2,00
Aseo Disc 2 2,00

6,00 28,95 173,70

03.04.08 u   PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO                            

Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal,
empotrado en falso techo y  aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de
cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo M 1 1,00
Aseo F 1 1,00
Aseo Disc 1 1,00

3,00 70,70 212,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 INSTALACION ELECTRICIDAD........................................................... 4.662,64
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.05 INSTALACION FONTANERIA                                          
03.05.01 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 20X1,9 MM        

Canalización de polipropileno, superficial, de 20 mm de diámetro exterior y  1,90 mm de espesor, ap-
to uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, in-
cluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de alba-
ñilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

Lav abos Aseo masculino 3 2,50 7,50
Urinarios Aseos masculino 6 2,50 15,00
Lav abos Aseo femenino 6 2,50 15,00
Lav abos Aseo minusv 1 2,50 2,50

40,00 31,98 1.279,20

03.05.02 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 40X3,7 MM        

Canalización de polipropileno, superficial, de 40 mm de diámetro exterior y  3.70 mm de espesor, ap-
to uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, in-
cluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de alba-
ñilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

Inodoros Aseo masculino 3 2,50 7,50
Inodoros Aseo femenino 9 2,50 22,50
Inodoros Aseo minusv 1 2,50 2,50

32,50 39,12 1.271,40

03.05.03 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 50X4,6 MM        

Canalización de polipropileno, superficial, de 50 mm de diámetro exterior y  4,60 mm de espesor, ap-
to uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, in-
cluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de alba-
ñilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

1 4,15 4,15
1 5,24 5,24

9,39 43,10 404,71

03.05.04 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 63X5,8 MM        

Canalización de polipropileno, superficial, de 63mm de diámetro ex terior y  5,80 mm de espesor, apto
uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, inclu-
so p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

1 5,78 5,78
1 2,05
1 1 3,25 3,25

9,03 46,67 421,43

03.05.05 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 75X6,8 MM        

Canalización de polipropileno, superficial, de 75mm de diámetro ex terior y  6,80 mm de espesor, apto
uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, inclu-
so p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

1 7,96 7,96
1 2,55 2,55
1 4,33 4,33
1 8,85 8,85

23,69 54,50 1.291,11
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.05.06 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 90X8,2 MM        

Canalización de polipropileno, superficial, de 90mm de diámetro exterior y  8,2 mm de espesor, apto
uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, inclu-
so p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

1 3,23 3,23
1 2,64 2,64

5,87 65,26 383,08

03.05.07 u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD              

Equipo de grifería temporizada, para lavabo, modelo PRESTO 605 o similar, con desagüe automáti-
co y  llaves de regulacion; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad
ejecutada.

Aseo masculino 3 3,00
Aseo femenino 6 6,00

9,00 86,19 775,71

03.05.08 u   EQUIPO GRIFERIA LAVABO GERONTOLÓGICO USO PERS CON DISC          

Equipo de grifería monomando gerontológico para lavabo, modelo PRESTO 605 con palanca o simi-
lar, accesible para personas co discapacidad, de latón cromado, con gran palanca de apertura y  cie-
rre, mezclador con aireador, desagüe automático, enlaces de alimentación flex ible, y  llaves de regu-
lación; construido según CTE/DB-HS 4 e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo minusv álido 1 1,00

1,00 140,75 140,75

03.05.09 u   EQUIPO FLUXÓMETRO INODORO 1" DE 0,4 A 4 ATMS                    

Equipo de fluxometro de latón cromado para inodoro, modelo PRESTO 1000M o similar, de presión
comprendida entre 0,4 y  4 ATMS, de 1", llave de corte y  tubo de descarga; construido según CTE e
instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo masculino 3 3,00
Aseo femenino 9 9,00
Aseo minusv álido 1 1,00

13,00 156,35 2.032,55

03.05.10 u   EQUIPO GRIFERIA URINARIO 1/2"                                   

Equipo de fluxometro de latón cromado para urinario de 1/2", Modelo PRESTO 12A o similar con tu-
bo de descarga incorporado,construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad
ejecutada.

Aseo masculino 6 6,00

6,00 111,68 670,08

03.05.11 u   INODORO DE FLUXÓMETRO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO             

Inodoro de fluxometro, de porcelana v itrificada, de color blanco, modelo DAMA ROCA o similar, for-
mado por, taza con salida vertical, manguito tubo y  válvula de descarga, tornillos de fijación, asiento
y tapa, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y  ayudas
de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo masculino 3 3,00
Aseo femenino 9 9,00
Aseo minusv álido 1 1,00

13,00 300,12 3.901,56
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.05.12 u   URINARIO DE PIE PORC. VITRIF. BLANCO                            

Urinario de porcelana v itrificada de color blanco modelo SITE ROCA o similar, y  de altura 1,10 m
dimensiones aprox imadas, formado por cuerpo, cubretubos, terrazón, separación y  válvula de desa-
güe con rejilla cerámica, alimentación directa; incluso colocación y  ayudas de albañilería e incluso
válvula de desague, sifón indiv idual y  conexión a saneamiento mediante tubería de PVC y p.p. de
aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relleno de las mismasr; construido según CTE e
instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo masculino 6 6,00

6,00 195,83 1.174,98

03.05.13 u   LAVABO ENCIMERA COLECTIVO                                       

Módulo colectivo de lavabo para tres puestos fabricado en piedra silestone o similar, de 2,10x0,50
m, un único rebosadero integral y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instruc-
ciones del fabricante, incluso colocación de forma mural mediante perfiles metálicos en escuadra, in-
cluso válvula de desague, sifón indiv idual y  conexión a saneamiento mediante tubería de PVC y
p.p. de aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relleno de las mismas, sellado y  ayuda de
albañilería. Medida la unidad ejecutada.

Aseo masculino 1 1,00
Aseo femenino 2 2,00

3,00 894,44 2.683,32

03.05.14 u   LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,70X0,50 M BLANCO                   

Lavabo mural de porcelana v itrificada, de color blanco, modelo DAMA ROCA o similar, formado por
lavabo de 0,70x0,50 m, dos soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero
integral y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, e
incluso válvula de desague, sifón indiv idual y  conexión a saneamiento mediante tubería de PVC y
p.p. de aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relleno de las mismas; incluso colocación,
sellado y  ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 93,07 93,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 INSTALACION FONTANERIA............................................................... 16.522,95
SUBCAPÍTULO 03.06 CARPINTERIA Y MOBILIARIO                                        

03.06.01 y   PUERTA CORREDERA ACABADO FENOLICO                               

Puerta corredera de medidas de hoja 82,5x1,95 formada por cerco telescópico de aluminio curvo ex-
trusionado, hoja de 40 mm de espesor compuesta por núcleo de poliestireno,  acabada a dos caras
en tablero  fenólico compacto de 3 mm. de espesor, canteada a cuatro lados en PVC negro de 2 mm
de espesor o  compacto, incluso rieles y  herrajes de colgar mediante pernios en acero inox idable,
cerradura para resbalón y /o llave con frente de acero inox idable, con manivela antienganche y colo-
cada de forma sobrelevada a 15 cm del suelo. Medida la unidad colocada.

Aseo Disc. 1 1,00

1,00 335,84 335,84

03.06.02 u   PUERTA ABATIBLE ACABADO FENOLICO AUTOCIERRE                     

Puerta Abatible de medidas de hoja 82,5x1,95 con aoutocierre, formada por cerco telescópico de alu-
minio curvo extrusionado, hoja de 40 mm de espesor compuesta por núcleo de poliestireno,  acaba-
da a dos caras en tablero  fenólico compacto de 3 mm. de espesor, canteada a cuatro lados en PVC
negro de 2 mm de espesor o  compacto, incluso herrajes de colgar mediante pernios en acero inox i-
dable, cerradura para resbalón y /o llave con frente de acero inox idable, con manivela antienganche,
mecanismo de autocierre y  colocada de forma sobrelevada a 15 cm del suelo. Medida la unidad co-
locada.

Aseo masc. 1 1,00
Aseo fem. 1 1,00
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 363,65 727,30

03.06.03 m2  DIVISION MODULAR FENOLICA FRONTAL                               

Div isión modular fenolica FRONTAL realizado en tablero de resina fenolica de 12 mm (HPL), el fron-
tal consta de mochetas frontales y  puerta entre 60 y  90 cmtrs de hoja, instalada con bisagras planas,
condena de privacidad pomo todos ellos en acero inox AISI-304, pies de apoyo regulables y  realiza-
dos en Inox AISI 304, fijados a pav imento. Tanto la coronacion superior (cornisa) de la cabina como
las mochetas laterales que testan contra la pared, van en perfil de aluminio anonizado color plata de
3,5x3,5 cmtrs . Todo el frontal con cantos matados, con galce y  contragalce en puertas en los fronta-
les necesarios. Medida la superficie instalada.

Aseos masculinos 1 2,94 1,90 5,59
Aseos femeninos 1 4,57 1,90 8,68

1 9,05 1,90 17,20

31,47 201,95 6.355,37

03.06.04 m2  DIVISION MODULAR FENOLICA LATERAL                               

Div isión modular fenolica LATERAL Lrealizado en tablero de resina fenolica de 12 mm (HPL) fijado a
pared aplomada, mediante perfil de aluminio anonizado color plata de medida 3,5x3,5 cmtrs y  eleva-
do unos 15-20 Cmtrs del suelo. Todo el panel ciego con tantos matados. Medida la superficie ejecu-
tada.

Aseo masculino 2 1,40 1,80 5,04
Aseo femenino 9 1,32 1,80 21,38

26,42 155,60 4.110,95

03.06.05 u   DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO INOXIDABLE DIAM. 30 MM  

Doble barra abatible apoyo pared, en acero inox idable, longitud máxima 735 mm, diam. exterior 30
mm, acero de espesor 1,5 mm, y  pletina de anclaje de 300x100x3 mm, para aseo o baño accesible
para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y  material complementario; según CTE.
Medida la cantidad ejecutada.

Aseo Disc 2 2,00

2,00 59,86 119,72

03.06.06 u   PORTARROLLOS DE ACERO INOX.                                     

Portarrollos de acero epoxi blanco, modelo mediclinics o similar, atornillado a paramento. Medida la
cantidad ejecutada.

Aseo F 9 9,00
Aseo M 3 3,00
Aseo Disc 1 1,00

13,00 28,26 367,38

03.06.07 u   PERCHA DE ACERO INOX.                                           

Percha de acero inox idable para atornillar a pared,  Medida la cantidad ejecutada.

Aseo F 9 9,00
Aseo M 3 3,00
Aseo Disc 1 1,00

13,00 13,82 179,66

03.06.08 m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM                       

Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, pegado sobre soporte fenólico y  fijado
mediante elementos metálicos atornillados al paramento, , incluso cortes,  y  p.p. de elementos de fija-
ción y  anclajes. Medida la superficie ejecutada.

2 2,70 1,00 5,40

5,40 73,75 398,25
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.06.09 m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM MINUSVALIDOS          

Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, pegado sobre soporte fenólico y  fijado
mediante elementos metálicos atornillados al paramento con capaidad de abatimiento parcial  segun
normativa de accesibilidad y  elementos metálicos atornillados al paramento, , incluso cortes,  y  p.p.
de elementos de fijación y  anclajes. Medida la superficie ejecutada.

Aseo Disc 1 1,10 1,00 1,10

1,10 114,55 126,01

03.06.10 m   ENCIMERA FENOLICA                                               

Encimera realizada en compacto fenolico de 12 mm, con´agujero para encastre de lavabo: el ancho
de la encimera es de 60 cmtrs. Copete sobre encimera a tres lados con un alto de 5 cmtrs encolados
a testa con la encimera. Faldon inferior de 15 cmtrs a tres lados enrasados y  encolados. Estructura
metalica angular y  reforzada con tirante, medida de la escuadra 50x30 cmtrs, color gris o blanco,
(tres por metro) para colocar en la parte inferior del frontal de la encimera con tornilleria oculta .

Aseo F 1 5,65 5,65
Aseo M 1 2,70 2,70

8,35 203,14 1.696,22

03.06.11 u   EQUIPO SECAMANOS                                                

Ud de equipo secamanos  de acero inox idable, automática modelo Mediclinics Saniflow o similar,
con diseño antivandálico y  tobera regulable preparado para uso intensivo, con potencia ajustable y
de bajo consumo. Incluso ayudas de albañilería y  electricidad, pequeño material y  material comple-
mentario. Totalmente instalado y  funcionando.

Aseo M 1 1,00
Aseo F 1 1,00
Aseo Disc 1 1,00

3,00 55,74 167,22

03.06.12 u   EQUIPO CAMBIADOR DE BEBE                                        

Ud cambiador para bebés abatible fabricado en polietileno de color blanco de alta densidad, con su-
perficie antideslizante y  cinturón de seguridad, para instalación mural . Incluso ayudas de albañilería
y electricidad, pequeño material y  material complementario. Totalmente instalado.

Aseo Disc. 1 1,00

1,00 322,28 322,28

03.06.13 u   DOSIFICADOR DE JABON                                            

Ud de dosificador de jabón manual ABS fumé/blanco, modelo Mediclinics DJ0010F o similar, . In-
cluso ayudas de albañilería y  electricidad, pequeño material y  material complementario. Totalmente
instalado y  funcionando.

Aseo masculino 1 1,00
Aseo femenino 1 1,00
Aseo minusv álido 1 1,00

3,00 29,34 88,02

03.06.14 u   PICTOGRAMA PARA PUERTAS DE ENTRADA                              

Suministro y  colocación de pictograma indicativo de puertas de entrada de 20x20 cm en acero inox i-
dable con indicativo para aseos masculino, femenino, discapacitados, cambiador y  vestuarios, adhe-
rido a la superficie de la puerta de entrada.

4 4,00

4,00 32,18 128,72

03.06.15 u   PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro de papelera de acero inox idable acabado en epoxi blanco con tapa y  capacidad para 55
litros, modelo mediclinics PP0985 o similar.

3 3,00
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3,00 157,59 472,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 CARPINTERIA Y MOBILIARIO............................................................. 15.595,71

TOTAL CAPÍTULO 03 REMODELACION DE ASEOS ZONA 3.............................................................................. 65.963,53
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 REMODELACION DE ASEOS ZONA 4                                    
SUBCAPÍTULO 04.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 

04.01.01 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE INST. ELÉCTRICA                        

Desconexión, sectorización, desmontaje y  demolición con medios manuales de línea de alimentación
desde cuadro secundario hasta ultimo conexionado, con selección de cobre. Incluso retirada y  trata-
miento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indi-
rectos. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 94,14 94,14

04.01.02 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE PANTALLA ILUMINACIÓN ENCASTRADA        

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de  pantalla de iluminación encastrada en falso te-
cho y  elementos de conexión eléctrica. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a
vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo M 3 3,00
Aseo F 6 6,00

9,00 4,71 42,39

04.01.03 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE PANTALLA ILUMINACIÓN EN SUPERFICIE     

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de  pantalla de iluminación en superficie y  elemen-
tos de conexión eléctrica. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/pun-
to de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

6 6,00
Emergencias 2 2,00

8,00 3,77 30,16

04.01.04 u   DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE INST. FONTANERÍA                       

Desconexión, sectorización y  desmontaje con medios manuales de canalización de cobre fijada a
paramentos desde acometida a habitáculos hasta el último aparato.  Incluso retirada y  tratamiento de
residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Me-
dida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 150,63 150,63

04.01.05 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE INODORO DE TANQUE BAJO                

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de inodoro de tanque bajo y  tubería de conexión a
saneamiento. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de trata-
miento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo M 7 7,00
Aseo F 5 5,00

12,00 4,71 56,52

04.01.06 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE URINARIO Y CISTERNA                   

Desconexión y  desmontaje  con medios manuales de urinario con cisterna  y  grifería complementa-
ria, y  tubería de conexión a saneamiento. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado
a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

En batería 8 8,00

8,00 8,48 67,84

04.01.07 u   DESMONTAJE M. MAN. DE LAVABO Y EQ. GRIFERÍA                     

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de lavabo, equipo de grifería, tubería de conexión
a saneamiento y  anclaje o encimera o estructura aux iliar de apoyo. Incluso retirada y  tratamiento de
residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Me-
dida la cantidad ejecutada.

Aseo F 7 7,00
Aseo M 6 6,00
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13,00 4,71 61,23

04.01.08 u   DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE INST. SANEAMIENTO                      

Desconexión, sectorización y  desmontaje con medios manuales de canalización de saneamiento fija-
da a paramentos.  Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de
tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 112,97 112,97

04.01.09 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE REJILLA VENTILACION                    

Desmontaje con medios manuales de  rejilla de ventilación de diversas dimensiones encastrada en
falso techo. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamien-
to autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

11 11,00

11,00 4,71 51,81

04.01.10 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA                      

Desmontaje con medios manuales de puerta de madera con precerco. Incluso retirada y  tratamiento
de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos.
Medida la cantidad ejecutada.

Puerta de entrada a aseo 2 2,00
Puertas de baños 12 12,00

14,00 6,59 92,26

04.01.11 m2  DEMOLICION M. MANUALES DE AZULEJOS REUTILIZACION 40%            

Demolición selectiva con medios manuales de azulejos con reutilización del 40% . Incluso retirada y
tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento autoriza-
do y  p.p. de costes indirectos.Medida la superficie inicial deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Zona a 2.54 1 5,65 2,54 14,35
3 3,19 2,54 24,31
1 1,21 2,54 3,07
1 5,25 2,54 13,34
1 5,19 2,54 13,18
6 1,51 2,54 23,01

Zona a 2.15 1 4,30 2,15 9,25
10 2,63 2,15 56,55

1 1,81 2,15 3,89
1 2,49 2,15 5,35
1 0,47 2,15 1,01
1 4,87 2,15 10,47
1 6,32 2,15 13,59
1 1,53 2,15 3,29
1 0,35 2,15 0,75
2 7,56 2,15 32,51
2 10,00 2,15 43,00
1 9,58 2,15 20,60

A deducir puertas -14 2,00 1,80 -50,40

241,12 14,51 3.498,65

04.01.12 m2  DEMOLICION M. MANUALES DE SOLADOS                               

Demolición selectiva con medios mecánicos de solado con baldosas hidráulicas, hormigón o terrazo.
Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a vertedero/punto de
tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos.Medida la superficie inicial.

Aseo F 1 54,32 54,32
Aseo M 1 20,04 20,04
Aseo disc. 1 5,58 5,58
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

79,94 5,87 469,25

04.01.13 m2  DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE CAPA DE RELLENO                        

Demolición y  limpieza con medios manuales de capa de relleno sobre solera dejándola preparada
para trabajos posteriores. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, trasla-
do a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la superficie ini-
cial.

Aseo F 1 54,32 54,32
Aseo M 1 20,04 20,04
Aseo disc. 1 5,58 5,58

79,94 3,39 271,00

04.01.14 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA   

Demolición selectiva de techo continuo de plancha de escayola, conservando tramos verticales o in-
clinados y  un perímetro de 30 cm de ancho. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona
de acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida
la superficie inicial.

Aseo F 1 54,32 54,32
Aseo M 1 20,04 20,04
Aseo disc. 1 5,58 5,58

79,94 7,53 601,95

04.01.15 m2  DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR DE TABICÓN  

Demolición masiva con medios manuales de partición interior de tabicón de ladrillo. Medida la super-
fice inicial deduciendo huecos. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios,
traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la superficie
inicial deduciendo huecos superiores a 1 m2.

1 1,30 2,54 3,30
1 1,03 2,54 2,62
2 7,43 2,54 37,74
2 1,41 2,54 7,16
1 1,63 2,54 4,14

13 1,30 2,54 42,93
1 8,97 2,54 22,78

120,67 8,48 1.023,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES........................................... 6.624,08
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.02 SANEAMIENTO                                                     
04.02.01 m   TUBERIA PVC 40 MM ENTERRADA                                     

Tubería enterrada de  PVC , de 40 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10
cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales, demolición y  re-
lleno de solera ex istente, excavación entierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longitud
entre ejes de arquetas o conexiones.

14 1,70 23,80

23,80 23,21 552,40

04.02.02 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 110 MM.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas
especiales, demolición y  relleno de solera ex istente, excavación entierras y  relleno; transporte de
escombros a pie de carga.  construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

10 1,48 14,80

14,80 24,45 361,86

04.02.03 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 MM.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 160 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,
apisonado, demolición  y  relleno de solera ex istente, excavación en tierras y  relleno; transporte de
escombros a pie de carga.  construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

1 2,55 2,55
1 12,39 12,39
1 1,60 1,60
1 5,20 5,20

21,74 29,33 637,63

04.02.04 u   BOTE SIFÓNICO PVC 125 MM CON TUBO PVC DIÁM. 50X2,4 MM           

Bote sifónico de PVC de 125 mm de diámetro y  tapa de latón roscada, instalado con tubo de PVC
de 50 mm de diámetro exterior y  2,4 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones, contratubo,
uniones con piezas especiales, pequeño material, demolición y  relleno de solera ex istente y  ayudas
de albañilería, transporte de escombros a pie de carga; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

3 3,00

3,00 42,31 126,93

04.02.05 u   SUMIDERO DE PVC C/REJILLA                                       

Sumidero de PVC de 15x15 cm con rejilla, instalado con tubo de PVC de 32 mm de diámetro exte-
rior y  2,4 mm de espesor desde el sumidero hasta el bote sifónico, manguetón o canalización de de-
rivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material, demoli-
ción  y  relleno de solera ex istente, transporte de escombros a pie de carga  y  ayudas de albañilería;
según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo M 1 1,00
Aseo F 3 3,00
Aseo disc. 1 1,00

5,00 53,25 266,25

04.02.06 m   CANALETA SUMIDERO BAJA ALTURA PVC 15X7 C/REJILLA                

Canaleta Sumidero de PVC de sección 15X7 cm con rejilla, modelo adequa CAN-130-BAR o simi-
lar, instalado con tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior y  2,4 mm de espesor desde el sumi-
dero hasta el bote sifónico, manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo,
uniones con piezas especiales, pequeño material, demolición  y  relleno de solera ex istente, transpor-
te de escombros a pie de carga y  ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo M 1 6,00 6,00
1 2,77 2,77

Aseo F 1 6,46 6,46
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 5,04 5,04

20,27 59,43 1.204,65

04.02.07 u   ARQUETA DE PASO SIFONICA REGISTRABLE DE 60X60X70                

Arqueta de paso sifónica registrable de PVC 60x60 cm y 0,6 m de profundidad media,  tapa de
PVC, con  conexión de tubos de entrada y  salida, fijación a soporte, incluso excavación en tierras,
demolición y  relleno de solera ex istente y  transporte de escombros a pie de carga; construido según
CTE. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 193,73 387,46

04.02.08 u   ARQUETA DE PASO DE 60X60X70                                     

Arqueta de paso de PVC 60x60 cm y 0,6 m de profundidad media,  con  conexión de tubos de en-
trada y  salida, fijación a soporte, incluso excavación en tierras, demolición y  relleno de solera ex is-
tente y  transporte de escombros a pie de carga; construido según CTE. Medida la cantidad ejecuta-
da.

8 8,00

8,00 178,28 1.426,24

04.02.09 u   ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO                               

Acometida de saneamiento a la red general, en terreno duro, con rotura y  posterior relleno de solera
por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de PVC 160., relleno y  apisonado de zanja
con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y  transporte de tierras sobrantes a pie de carga,
según CTE/DB-HS 5.

2 2,00

2,00 172,93 345,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 SANEAMIENTO...................................................................................... 5.309,28
SUBCAPÍTULO 04.03 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                                    

04.03.01 m2  CITARA LADRILLO H/D 9 CM                                        

Citara de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 (1:6), con plastifi-
cante incluso p.p de engarce a tabiquería ex istente; construida según CTE. Medida deduciendo hue-
cos.

1 2,28 2,54 5,79
1 0,57 2,54 1,45
1 2,94 2,54 7,47
1 2,41 2,54 6,12
1 1,20 2,54 3,05
1 1,10 2,54 2,79
1 9,03 2,54 22,94

49,61 16,53 820,05

04.03.02 m2  ENFOSCADO MAESTREADO EN PAREDES                                 

Enfoscado maestreado en paredes verticales con mortero de cemento M5  para recibido de piezas
cerámicas, terminación rugosa o rallada . Incluso preparación y  humedecido del soporte, limpieza y
medios aux iliares. Medido a cinta corrida.

1 2,28 2,54 5,79
2 0,57 2,54 2,90
2 2,94 2,54 14,94
2 2,41 2,54 12,24
2 1,20 2,54 6,10
2 1,10 2,54 5,59
2 9,03 2,54 45,87

93,43 14,61 1.365,01
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.03.03 m2  FORMACIÓN DE PENDIENTES                                         

Formación de pendiente con mortero M2,5 (1:8) para un espesor medio de 7 cm, preparado de la su-
perficie para recibir impermeabilización, incluso p.p. de formación de media caña en encuentro con
paramentos verticales,  panel aislante de poliestireno extrusionado de 15 mm de espesor y  15 kg/m3
de densidad. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.

Aseo disc. 1 5,58 5,58
Aseo masc. 1 20,04 20,04
Aseo fem. 1 54,32 54,32

79,94 15,80 1.263,05

04.03.04 m2  IMPERMEAB. SUELOS, MEMBRANA BETÚN 4 MM                          

Impermeabilización de suelos formada por, membrana de betún modificado con elstómeros, con un
peso medio de 3 Kg/m2,  incluso capas de mortero de regularización y  protección de 2 cm de espe-
sor con mortero M5 (1:6) y  p.p. de solapes adheridos entre si, colocación en media caña en encuen-
tro con paramentos verticales, anclaje  de la misma al paramento a 30 cm de altura y  encuentros con
botes sifónicos, sumideros, etc. Medida la superficie ejecutada.

Aseo disc. 1 5,58 5,58
Aseo masc. 1 20,04 20,04
Aseo fem. 1 54,32 54,32

79,94 23,10 1.846,61

04.03.05 m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO CLASE 3 25X25 C/ADHESIVO                

Solado con baldosas de gres porcelánico antideslizante clase 3, de 25x25 cm, recibidas con adhesi-
vo sobre formación de pendiente ex istente, incluso formación de juntas de 1 cm de espesor, enlecha-
do y  limpieza del pav imento y  p.p. de piezas especiales necesarias; construido según CTE. Medida
la superficie ejecutada.

Aseo disc. 1 5,58 5,58
Aseo masc. 1 20,04 20,04
Aseo fem. 1 54,32 54,32

79,94 36,33 2.904,22

04.03.06 m   ENCUENTRO MEDIA CAÑA GRES PORC. C/ADHESIVO                      

Encuentro con paramento en forma de media caña de gres porcelánico antideslizante clase 3, de
3x3x25 cm, recibidas con adhesivo sobre formación de pendiente ex istente, incluso formación de
juntas, enlechado y limpieza del pav imento y  p.p. de piezas especiales necesarias; construido se-
gún CTE. Medida la longitud ejecutada.

Aseo M 1 2,28 2,28
1 7,92 7,92
1 2,94 2,94
1 4,30 4,30
1 1,02 1,02
1 2,42 2,42
1 0,37 0,37
1 1,20 1,20

Aseo F 1 2,49 2,49
1 0,53 0,53
1 0,57 0,57
1 1,32 1,32
1 1,36 1,36
1 9,03 9,03
1 0,10 0,10
1 4,57 4,57
1 2,94 2,94
1 6,80 6,80
1 5,33 5,33
1 0,15 0,15
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 0,32 0,32
1 11,42 11,42
1 1,81 1,81
1 1,53 1,53

Aseo disc. 1 2,84 2,84
1 2,22 2,22
1 2,28 2,28
1 1,32 1,32
1 0,57 0,57
1 0,90 0,90

82,85 11,04 914,66

04.03.07 m2  ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20X20 CM ADHESIVO                  

Alicatado con azulejo de color liso suave de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y  p.p.
de piezas romas o ingletes, rejuntado y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

Aseo M 1 2,28 2,54 5,79
1 7,92 2,54 20,12
1 2,94 2,54 7,47
1 4,30 2,54 10,92
1 1,02 2,54 2,59
1 2,42 2,54 6,15
1 0,37 2,54 0,94
1 1,20 2,54 3,05

Aseo F 1 2,49 2,54 6,32
1 0,53 2,54 1,35
1 0,57 2,54 1,45
1 1,32 2,54 3,35
1 1,36 2,54 3,45
1 9,03 2,54 22,94
1 0,10 2,54 0,25
1 4,57 2,54 11,61
1 2,94 2,54 7,47
1 6,80 2,54 17,27
1 5,33 2,54 13,54
1 0,15 2,54 0,38
1 0,32 2,54 0,81
1 11,42 2,54 29,01
1 1,81 2,54 4,60
1 1,53 2,54 3,89

Aseo disc. 1 2,84 2,54 7,21
1 2,22 2,54 5,64
1 2,28 2,54 5,79
1 1,32 2,54 3,35
1 0,57 2,54 1,45
1 0,90 2,54 2,29

210,45 29,81 6.273,51

04.03.08 m2  TECHO REGISTRABLE 60X60 CARTON YESO ACABADO EN VINILO           

Techo de placa de cartón yeso acabado en v inilo, desmontable de medidas 60 x  60 cm, suspendida
de elementos metálicos v istos, incluso p.p. de remate con paramentos o techo continuo y  accesorios
de fijación metálicos mediante varilla roscada a forjado. Medida la superficie ejecutada.

Aseo disc. 1 5,58 5,58
Aseo masc. 1 20,04 20,04
Aseo fem. 1 54,32 54,32

79,94 25,13 2.008,89
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.03.09 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO            

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y  verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada
por: lijado y  limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de
acabado. Medida la superficie ejecutada.

Perimetro falso techo
Aseo M 1 2,28 0,30 0,68

1 0,30 7,92 2,38
1 2,94 0,30 0,88
1 0,30 4,30 1,29
1 1,02 0,30 0,31
1 0,30 2,42 0,73
1 0,37 0,30 0,11
1 0,30 1,20 0,36

Aseo F 1 2,49 0,30 0,75
1 0,30 0,53 0,16
1 0,57 0,30 0,17
1 0,30 1,32 0,40
1 1,36 0,30 0,41
1 0,30 9,03 2,71
1 0,10 0,30 0,03
1 0,30 4,57 1,37
1 2,94 0,30 0,88
1 0,30 6,80 2,04
1 5,33 0,30 1,60
1 0,15 0,30 0,05
1 0,30 0,32 0,10
1 0,30 11,42 3,43
1 1,81 0,30 0,54
1 0,30 1,53 0,46

Aseo disc. 1 2,84 0,30 0,85
1 0,30 2,22 0,67
1 2,28 0,30 0,68
1 0,30 1,32 0,40
1 0,57 0,30 0,17
1 0,30 0,90 0,27

24,88 4,71 117,18

04.03.10 m2  RECIBIDO DE CERCOS                                              

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en cerramientos de albañilería, con pasta de
yeso negro, incluso aplomado y nivelado. Medida la superficie ejecutada.

Aseo M 1 0,80 2,05 1,64
Aseo F 1 0,80 2,05 1,64
Aseo Disc 1 0,80 2,05 1,64

4,92 13,79 67,85

04.03.11 m2  FORMACION DE CAMARA PARA PUERTA CORREDERA                       

Formación de cámara para alojamiento de hoja de puerta corredera formada mediante doble tabicón
de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L
32,5 N, con plastificante, sepradas entre si; según CTE. Incluso p.p de engarce a la fábrica ex istente
y formación de mochetas necesarias. Medida la superficie ejecutada.

1 0,90 2,20 1,98

1,98 28,51 56,45
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.03.12 ud  REJILLA DE IMPULSIÓN, DE ALUMINIO EXTRUIDO, ANODIZADO COLOR NATU

Suministro y  montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales fijas, de 525x75 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, con parte poste-
rior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables in-
div idualmente y  mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, acciona-
bles desde la parte frontal, fijación mediante tornillos v istos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y  ele-
mentos de fijación. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla.

3,00 100,33 300,99

04.03.13 ud  REJILLA DE RETORNO, DE ALUMINIO EXTRUIDO, ANODIZADO COLOR NATURA

Suministro y  montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales fijas, de 525x75 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, fijación mediante tor-
nillos v istos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangu-
lar no metálico. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada. Incluye:
Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla.

3,00 64,98 194,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS................................................... 18.133,41
SUBCAPÍTULO 04.04 INSTALACION ELECTRICIDAD                                        

04.04.01 u   CUADRO DE MANDO Y DISTRIBUCIÓN ASEOS                            

Cuadro distribución  electrificación media, segun esquema unifilar, formado por una caja doble aisla-
miento con puerta y  de empotrar de capacidad suficientes, incluído regleta Omega, embarrado de
protección, 1 interruptores diferenciales de 25A/2p/30m A y 3 PIAS de corte omnipolar 2 de 10, 1 de
16 A (I+N) respectivamente, para los circuitos de alumbrado, emergencia y  fuerza; así como puen-
tes o "peines" de cableado, totalmente conexionado y rotulado. Incluso p.p de ayudas de albañilería
para su empotramiento en paramento de albañilería.

Aseo masculino 1 1,00
Aseo femenino 1 1,00
Aseo minusv álidos 1 1,00

3,00 237,51 712,53

04.04.02 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3X1,5 MM2 SUPERFICIE                        

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sec-
ción nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, en montaje
superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y  ayudas de albañilería;
construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT
hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. Incluso p.p. de ayudas de albañilería.

1 9,90 9,90
1 7,35 7,35
1 1,00 1,00

18,25 6,56 119,72

04.04.03 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3X2,5 MM2 SUPERFICIE                        

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sec-
ción nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, en montaje
superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y  ayudas de albañilería;
construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT
hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. Incluso p.p. de ayudas de albañilería.

1 3,00 3,00
1 1,50 1,50
1 1,00 1,00

5,50 7,34 40,37
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.04.04 u   LUMINARIA LED 12 W  MÚLTIPLE MONTAJE EMPOTRADO                  

Luminaria LED de 12 W, modelo SIMON 705.22 o similar en montaje empotrado en falso techo, ins-
talado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido
de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, conectado a cuadro eléctrico, incluso cajas de conexiones,
grapas, ayudas de albañilería, conexiones y  pruebas, totalmente instalado y  funcionando; construido
según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo F 9 9,00
Aseo M 3 3,00
Aso disc. 1 1,00

13,00 90,48 1.176,24

04.04.05 u   LUMINARIA EMPOTRADA  LED 18W 597X29X27 ALUMINIO EXTR. BLANCO    

Suministro e instalación de luminaria, de 60x60 mm para falso techo modular, led de 18W; modelo
SIMON 720 Advance M2 WW o similar cuerpo de luminaria  en color blanco; óptica intensiva; difu-
sor transparente; balasto electrónico; protección IP 20 y  aislamiento clase F. Incluso lámparas, acce-
sorios, sujeciones y  material aux iliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

Aseo M 3 3,00
Aseo F 7 7,00

10,00 201,08 2.010,80

04.04.06 u   DETECTOR ELEMENTOS PRESENCIA                                    

Detector elementos presencia empotrado y  conexiaonado del mismo al punto de luz de serv icio, mo-
delo LEGRAND 0489 41 o similar, compatibles con tecnología LED, para una capacidad de 360º y
un alcance mínimo de 8 metros incluso mecanismos de primera calidad empotrados y  p.p. de cajas
de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT.

Aseo M 2 2,00
Aseo F 3 3,00
Aseo Disc 1 1,00

6,00 69,71 418,26

04.04.07 u   TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 MM2             

Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, modelo Plexo Legrand o simi-
lar, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC
rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, toma de corriente formada por caja estanca, meca-
nismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inox idable y  conos, incluso
cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y  conexiones; construida según REBT. Medida
la cantidad ejecutada.

Aseo M 2 2,00
Aseo F 2 2,00
Aseo Disc 2 2,00

6,00 28,95 173,70

04.04.08 u   PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO                            

Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal,
empotrado en falso techo y  aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de
cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo M 1 1,00
Aseo F 1 1,00
Aseo Disc 1 1,00

3,00 70,70 212,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 INSTALACION ELECTRICIDAD........................................................... 4.863,72
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.05 INSTALACION FONTANERIA                                          
04.05.01 ud  DEMOLICION M. MANUALES DE FORJADO/SOLERA                        

Demolición selectiva con medios mecánicos de forjado o solera, desde punto de instalación del apa-
rato sanitario hasta punto de injerencia  Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de
acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado, relleno posterior y  p.p. de costes indi-
rectos.Medida la unidad terminada.

Inodoros, lav abos y  urinarios
Aseo Disc 2 2,00
Aseo M 12 12,00
Aseo F 16 16,00

30,00 101,48 3.044,40

04.05.02 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 20X1,9 MM        

Canalización de polipropileno, superficial, de 20 mm de diámetro exterior y  1,90 mm de espesor, ap-
to uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, in-
cluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de alba-
ñilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

Lav abos Aseo masculino 3 2,50 7,50
Urinarios Aseos masculino 6 2,50 15,00
Lav abos Aseo femenino 6 2,50 15,00
Lav abos Aseo minusv 1 2,50 2,50

40,00 31,98 1.279,20

04.05.03 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 40X3,7 MM        

Canalización de polipropileno, superficial, de 40 mm de diámetro exterior y  3.70 mm de espesor, ap-
to uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, in-
cluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de alba-
ñilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

Inodoros Aseo masculino 3 2,50 7,50
Inodoros Aseo femenino 9 2,50 22,50
Inodoros Aseo minusv 1 2,50 2,50

32,50 39,12 1.271,40

04.05.04 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 50X4,6 MM        

Canalización de polipropileno, superficial, de 50 mm de diámetro exterior y  4,60 mm de espesor, ap-
to uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, in-
cluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de alba-
ñilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

1 4,15 4,15
1 5,24 5,24

9,39 43,10 404,71

04.05.05 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 63X5,8 MM        

Canalización de polipropileno, superficial, de 63mm de diámetro ex terior y  5,80 mm de espesor, apto
uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, inclu-
so p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

1 5,78 5,78
1 2,05
1 1 3,25 3,25

9,03 46,67 421,43
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.05.06 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 75X6,8 MM        

Canalización de polipropileno, superficial, de 75mm de diámetro ex terior y  6,80 mm de espesor, apto
uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, inclu-
so p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

1 7,96 7,96
1 2,55 2,55
1 4,33 4,33
1 8,85 8,85

23,69 54,50 1.291,11

04.05.07 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 90X8,2 MM        

Canalización de polipropileno, superficial, de 90mm de diámetro exterior y  8,2 mm de espesor, apto
uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, inclu-
so p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

1 3,23 3,23
1 2,64 2,64

5,87 65,26 383,08

04.05.08 u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD              

Equipo de grifería temporizada, para lavabo, modelo PRESTO 605 o similar, con desagüe automáti-
co y  llaves de regulacion; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad
ejecutada.

Aseo masculino 3 3,00
Aseo femenino 6 6,00

9,00 86,19 775,71

04.05.09 u   EQUIPO GRIFERIA LAVABO GERONTOLÓGICO USO PERS CON DISC          

Equipo de grifería monomando gerontológico para lavabo, modelo PRESTO 605 con palanca o simi-
lar, accesible para personas co discapacidad, de latón cromado, con gran palanca de apertura y  cie-
rre, mezclador con aireador, desagüe automático, enlaces de alimentación flex ible, y  llaves de regu-
lación; construido según CTE/DB-HS 4 e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo minusv álido 1 1,00

1,00 140,75 140,75

04.05.10 u   EQUIPO FLUXÓMETRO INODORO 1" DE 0,4 A 4 ATMS                    

Equipo de fluxometro de latón cromado para inodoro, modelo PRESTO 1000M o similar, de presión
comprendida entre 0,4 y  4 ATMS, de 1", llave de corte y  tubo de descarga; construido según CTE e
instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo masculino 3 3,00
Aseo femenino 9 9,00
Aseo minusv álido 1 1,00

13,00 156,35 2.032,55

04.05.11 u   EQUIPO GRIFERIA URINARIO 1/2"                                   

Equipo de fluxometro de latón cromado para urinario de 1/2", Modelo PRESTO 12A o similar con tu-
bo de descarga incorporado,construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad
ejecutada.

Aseo masculino 6 6,00

6,00 111,68 670,08
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.05.12 u   INODORO DE FLUXÓMETRO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO             

Inodoro de fluxometro, de porcelana v itrificada, de color blanco, modelo DAMA ROCA o similar, for-
mado por, taza con salida vertical, manguito tubo y  válvula de descarga, tornillos de fijación, asiento
y tapa, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y  ayudas
de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo masculino 3 3,00
Aseo femenino 9 9,00
Aseo minusv álido 1 1,00

13,00 300,12 3.901,56

04.05.13 u   URINARIO DE PIE PORC. VITRIF. BLANCO                            

Urinario de porcelana v itrificada de color blanco modelo SITE ROCA o similar, y  de altura 1,10 m
dimensiones aprox imadas, formado por cuerpo, cubretubos, terrazón, separación y  válvula de desa-
güe con rejilla cerámica, alimentación directa; incluso colocación y  ayudas de albañilería e incluso
válvula de desague, sifón indiv idual y  conexión a saneamiento mediante tubería de PVC y p.p. de
aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relleno de las mismasr; construido según CTE e
instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo masculino 6 6,00

6,00 195,83 1.174,98

04.05.14 u   LAVABO ENCIMERA COLECTIVO                                       

Módulo colectivo de lavabo para tres puestos fabricado en piedra silestone o similar, de 2,10x0,50
m, un único rebosadero integral y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instruc-
ciones del fabricante, incluso colocación de forma mural mediante perfiles metálicos en escuadra, in-
cluso válvula de desague, sifón indiv idual y  conexión a saneamiento mediante tubería de PVC y
p.p. de aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relleno de las mismas, sellado y  ayuda de
albañilería. Medida la unidad ejecutada.

Aseo masculino 1 1,00
Aseo femenino 2 2,00

3,00 894,44 2.683,32

04.05.15 u   LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,70X0,50 M BLANCO                   

Lavabo mural de porcelana v itrificada, de color blanco, modelo DAMA ROCA o similar, formado por
lavabo de 0,70x0,50 m, dos soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero
integral y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, e
incluso válvula de desague, sifón indiv idual y  conexión a saneamiento mediante tubería de PVC y
p.p. de aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relleno de las mismas; incluso colocación,
sellado y  ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 93,07 93,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 INSTALACION FONTANERIA............................................................... 19.567,35
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.06 CARPINTERIA Y MOBILIARIO                                        
04.06.01 y   PUERTA CORREDERA ACABADO FENOLICO                               

Puerta corredera de medidas de hoja 82,5x1,95 formada por cerco telescópico de aluminio curvo ex-
trusionado, hoja de 40 mm de espesor compuesta por núcleo de poliestireno,  acabada a dos caras
en tablero  fenólico compacto de 3 mm. de espesor, canteada a cuatro lados en PVC negro de 2 mm
de espesor o  compacto, incluso rieles y  herrajes de colgar mediante pernios en acero inox idable,
cerradura para resbalón y /o llave con frente de acero inox idable, con manivela antienganche y colo-
cada de forma sobrelevada a 15 cm del suelo. Medida la unidad colocada.

Aseo Disc. 1 1,00

1,00 335,84 335,84

04.06.02 u   PUERTA ABATIBLE ACABADO FENOLICO AUTOCIERRE                     

Puerta Abatible de medidas de hoja 82,5x1,95 con aoutocierre, formada por cerco telescópico de alu-
minio curvo extrusionado, hoja de 40 mm de espesor compuesta por núcleo de poliestireno,  acaba-
da a dos caras en tablero  fenólico compacto de 3 mm. de espesor, canteada a cuatro lados en PVC
negro de 2 mm de espesor o  compacto, incluso herrajes de colgar mediante pernios en acero inox i-
dable, cerradura para resbalón y /o llave con frente de acero inox idable, con manivela antienganche,
mecanismo de autocierre y  colocada de forma sobrelevada a 15 cm del suelo. Medida la unidad co-
locada.

Aseo masc. 1 1,00
Aseo fem. 1 1,00

2,00 363,65 727,30

04.06.03 m2  DIVISION MODULAR FENOLICA FRONTAL                               

Div isión modular fenolica FRONTAL realizado en tablero de resina fenolica de 12 mm (HPL), el fron-
tal consta de mochetas frontales y  puerta entre 60 y  90 cmtrs de hoja, instalada con bisagras planas,
condena de privacidad pomo todos ellos en acero inox AISI-304, pies de apoyo regulables y  realiza-
dos en Inox AISI 304, fijados a pav imento. Tanto la coronacion superior (cornisa) de la cabina como
las mochetas laterales que testan contra la pared, van en perfil de aluminio anonizado color plata de
3,5x3,5 cmtrs . Todo el frontal con cantos matados, con galce y  contragalce en puertas en los fronta-
les necesarios. Medida la superficie instalada.

Aseos masculinos 1 2,94 1,90 5,59
Aseos femeninos 1 4,57 1,90 8,68

1 9,05 1,90 17,20

31,47 201,95 6.355,37

04.06.04 m2  DIVISION MODULAR FENOLICA LATERAL                               

Div isión modular fenolica LATERAL Lrealizado en tablero de resina fenolica de 12 mm (HPL) fijado a
pared aplomada, mediante perfil de aluminio anonizado color plata de medida 3,5x3,5 cmtrs y  eleva-
do unos 15-20 Cmtrs del suelo. Todo el panel ciego con tantos matados. Medida la superficie ejecu-
tada.

Aseo masculino 2 1,40 1,80 5,04
Aseo femenino 9 1,32 1,80 21,38

26,42 155,60 4.110,95

04.06.05 u   DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO INOXIDABLE DIAM. 30 MM  

Doble barra abatible apoyo pared, en acero inox idable, longitud máxima 735 mm, diam. exterior 30
mm, acero de espesor 1,5 mm, y  pletina de anclaje de 300x100x3 mm, para aseo o baño accesible
para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y  material complementario; según CTE.
Medida la cantidad ejecutada.

Aseo Disc 2 2,00

2,00 59,86 119,72
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.06.06 u   PORTARROLLOS DE ACERO INOX.                                     

Portarrollos de acero epoxi blanco, modelo mediclinics o similar, atornillado a paramento. Medida la
cantidad ejecutada.

Aseo F 9 9,00
Aseo M 3 3,00
Aseo Disc 1 1,00

13,00 28,26 367,38

04.06.07 u   PERCHA DE ACERO INOX.                                           

Percha de acero inox idable para atornillar a pared,  Medida la cantidad ejecutada.

Aseo F 9 9,00
Aseo M 3 3,00
Aseo Disc 1 1,00

13,00 13,82 179,66

04.06.08 m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM                       

Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, pegado sobre soporte fenólico y  fijado
mediante elementos metálicos atornillados al paramento, , incluso cortes,  y  p.p. de elementos de fija-
ción y  anclajes. Medida la superficie ejecutada.

2 2,70 1,00 5,40

5,40 73,75 398,25

04.06.09 m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM MINUSVALIDOS          

Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, pegado sobre soporte fenólico y  fijado
mediante elementos metálicos atornillados al paramento con capaidad de abatimiento parcial  segun
normativa de accesibilidad y  elementos metálicos atornillados al paramento, , incluso cortes,  y  p.p.
de elementos de fijación y  anclajes. Medida la superficie ejecutada.

Aseo Disc 1 1,10 1,00 1,10

1,10 114,55 126,01

04.06.10 m   ENCIMERA FENOLICA                                               

Encimera realizada en compacto fenolico de 12 mm, con´agujero para encastre de lavabo: el ancho
de la encimera es de 60 cmtrs. Copete sobre encimera a tres lados con un alto de 5 cmtrs encolados
a testa con la encimera. Faldon inferior de 15 cmtrs a tres lados enrasados y  encolados. Estructura
metalica angular y  reforzada con tirante, medida de la escuadra 50x30 cmtrs, color gris o blanco,
(tres por metro) para colocar en la parte inferior del frontal de la encimera con tornilleria oculta .

Aseo F 1 5,65 5,65
Aseo M 1 2,70 2,70

8,35 203,14 1.696,22

04.06.11 u   EQUIPO SECAMANOS                                                

Ud de equipo secamanos  de acero inox idable, automática modelo Mediclinics Saniflow o similar,
con diseño antivandálico y  tobera regulable preparado para uso intensivo, con potencia ajustable y
de bajo consumo. Incluso ayudas de albañilería y  electricidad, pequeño material y  material comple-
mentario. Totalmente instalado y  funcionando.

Aseo M 1 1,00
Aseo F 1 1,00
Aseo Disc 1 1,00

3,00 55,74 167,22

04.06.12 u   EQUIPO CAMBIADOR DE BEBE                                        

Ud cambiador para bebés abatible fabricado en polietileno de color blanco de alta densidad, con su-
perficie antideslizante y  cinturón de seguridad, para instalación mural . Incluso ayudas de albañilería
y electricidad, pequeño material y  material complementario. Totalmente instalado.

Aseo Disc. 1 1,00
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 322,28 322,28

04.06.13 u   DOSIFICADOR DE JABON                                            

Ud de dosificador de jabón manual ABS fumé/blanco, modelo Mediclinics DJ0010F o similar, . In-
cluso ayudas de albañilería y  electricidad, pequeño material y  material complementario. Totalmente
instalado y  funcionando.

Aseo masculino 1 1,00
Aseo femenino 1 1,00
Aseo minusv álido 1 1,00

3,00 29,34 88,02

04.06.14 u   PICTOGRAMA PARA PUERTAS DE ENTRADA                              

Suministro y  colocación de pictograma indicativo de puertas de entrada de 20x20 cm en acero inox i-
dable con indicativo para aseos masculino, femenino, discapacitados, cambiador y  vestuarios, adhe-
rido a la superficie de la puerta de entrada.

4 4,00

4,00 32,18 128,72

04.06.15 u   PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro de papelera de acero inox idable acabado en epoxi blanco con tapa y  capacidad para 55
litros, modelo mediclinics PP0985 o similar.

3 3,00

3,00 157,59 472,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 CARPINTERIA Y MOBILIARIO............................................................. 15.595,71

TOTAL CAPÍTULO 04 REMODELACION DE ASEOS ZONA 4.............................................................................. 70.093,55
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 ADECUACION DE VESTUARIOS                                        
SUBCAPÍTULO 05.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 

05.01.01 u   DESCONEXION Y DESMONATAJE INST. ELÉCTRICA                       

Desconexión, sectorización, desmontaje y  demolición con medios manuales de línea de alimentación
desde cuadro secundario hasta ultimo conexionado, con selección de cobre. Incluso retirada y  trata-
miento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indi-
rectos. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 150,63 150,63

05.01.02 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE PANTALLA ILUMINACIÓN ENCASTRADA        

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de  pantalla de iluminación encastrada en falso te-
cho y  elementos de conexión eléctrica. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a
vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

8 8,00

8,00 4,71 37,68

05.01.03 u   DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE INST. FONTANERÍA                       

Desconexión, sectorización y  desmontaje con medios manuales de canalización de cobre fijada a
paramentos desde acometida a habitáculos hasta el último aparato.  Incluso retirada y  tratamiento de
residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Me-
dida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 150,63 150,63

05.01.04 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE INODORO DE TANQUE BAJO                

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de inodoro de tanque bajo y  tubería de conexión a
saneamiento. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de trata-
miento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

4 4,00

4,00 4,71 18,84

05.01.05 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE URINARIO Y CISTERNA                   

Desconexión y  desmontaje  con medios manuales de urinario con cisterna  y  grifería complementa-
ria, y  tubería de conexión a saneamiento. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado
a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

5 5,00

5,00 8,48 42,40

05.01.06 u   DESMONTAJE M. MAN. DE LAVABO Y EQ. GRIFERÍA                     

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de lavabo, equipo de grifería, tubería de conexión
a saneamiento y  anclaje o encimera o estructura aux iliar de apoyo. Incluso retirada y  tratamiento de
residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Me-
dida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 4,71 9,42

05.01.07 u   DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE INST. SANEAMIENTO                      

Desconexión, sectorización y  desmontaje con medios manuales de canalización de saneamiento fija-
da a paramentos.  Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de
tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 112,97 112,97
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.01.08 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE REJILLA VENTILACION                    

Desmontaje con medios manuales de  rejilla de ventilación de diversas dimensiones encastrada en
falso techo. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamien-
to autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

4 4,00

4,00 4,71 18,84

05.01.09 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA                      

Desmontaje con medios manuales de puerta de madera con precerco. Incluso retirada y  tratamiento
de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos.
Medida la cantidad ejecutada.

12 12,00

12,00 6,59 79,08

05.01.10 m2  DEMOLICION M. MANUALES DE AZULEJOS REUTILIZACION 40%            

Demolición selectiva con medios manuales de azulejos con reutilización del 40% . Incluso retirada y
tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento autoriza-
do y  p.p. de costes indirectos.Medida la superficie inicial deduciendo huecos superiores a 1 m2.

1 30,87 2,54 78,41
2 8,66 2,54 43,99
1 4,89 2,54 12,42
1 4,89 3,29 16,09
2 2,99 3,29 19,67
4 5,14 2,15 44,20

24 1,28 2,15 66,05

280,83 14,51 4.074,84

05.01.11 m2  DEMOLICION M. MANUALES DE SOLADOS                               

Demolición selectiva con medios mecánicos de solado con baldosas hidráulicas, hormigón o terrazo.
Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a vertedero/punto de
tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos.Medida la superficie inicial.

1 56,23 56,23
1 58,24 58,24

114,47 5,87 671,94

05.01.12 m2  DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE CAPA DE RELLENO                        

Demolición y  limpieza con medios manuales de capa de relleno sobre solera dejándola preparada
para trabajos posteriores. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, trasla-
do a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la superficie ini-
cial.

1 56,23 56,23
1 58,24 58,24

114,47 3,39 388,05

05.01.13 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA   

Demolición selectiva de techo continuo de plancha de escayola, conservando tramos verticales o in-
clinados y  un perímetro de 30 cm de ancho. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona
de acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida
la superficie inicial.

1 56,23 56,23
1 58,24 58,24

114,47 7,53 861,96
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.01.14 m2  DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR DE TABICÓN  

Demolición masiva con medios manuales de partición interior de tabicón de ladrillo. Medida la super-
fice inicial deduciendo huecos. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios,
traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la superficie
inicial deduciendo huecos superiores a 1 m2.

2 5,14 2,15 22,10
12 1,28 2,15 33,02

55,12 8,48 467,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES........................................... 7.084,70
SUBCAPÍTULO 05.02 SANEAMIENTO                                                     

05.02.01 m   TUBERIA PVC 50 MM ENTERRADA                                     

Tubería enterrada de  PVC , de 50 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10
cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales, demolición y  re-
lleno de solera ex istente, excavación en tierras y  relleno; transporte de escombros a pie de carga.
construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas o conexiones.

30 2,00 60,00

60,00 23,63 1.417,80

05.02.02 m   TUBERIA PVC 90 MM ENTERRADA                                     

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 90 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas
especiales, demolición y  relleno de solera ex istente, excavación entierras y  relleno; transporte de
escombros a pie de carga.  construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

1 2,10 2,10
2 0,90 1,80

3,90 23,81 92,86

05.02.03 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 110 MM.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas
especiales, demolición y  relleno de solera ex istente, excavación entierras y  relleno; transporte de
escombros a pie de carga.  construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

1 1,20 1,20

1,20 24,45 29,34

05.02.04 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 MM.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 160 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,
apisonado, demolición  y  relleno de solera ex istente, excavación en tierras y  relleno; transporte de
escombros a pie de carga.  construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

1 8,86 8,86
1 4,30 4,30

13,16 29,33 385,98

05.02.05 u   BOTE SIFÓNICO PVC 125 MM CON TUBO PVC DIÁM. 50X2,4 MM           

Bote sifónico de PVC de 125 mm de diámetro y  tapa de latón roscada, instalado con tubo de PVC
de 50 mm de diámetro exterior y  2,4 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones, contratubo,
uniones con piezas especiales, pequeño material, demolición y  relleno de solera ex istente y  ayudas
de albañilería, transporte de escombros a pie de carga; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

6 6,00

6,00 42,31 253,86
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.02.06 u   SUMIDERO DE PVC C/REJILLA                                       

Sumidero de PVC de 15x15 cm con rejilla, instalado con tubo de PVC de 32 mm de diámetro exte-
rior y  2,4 mm de espesor desde el sumidero hasta el bote sifónico, manguetón o canalización de de-
rivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material, demoli-
ción  y  relleno de solera ex istente, transporte de escombros a pie de carga  y  ayudas de albañilería;
según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

5 5,00

5,00 53,25 266,25

05.02.07 m   CANALETA SUMIDERO BAJA ALTURA PVC 15X7 C/REJILLA                

Canaleta Sumidero de PVC de sección 15X7 cm con rejilla, modelo adequa CAN-130-BAR o simi-
lar, instalado con tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior y  2,4 mm de espesor desde el sumi-
dero hasta el bote sifónico, manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo,
uniones con piezas especiales, pequeño material, demolición  y  relleno de solera ex istente, transpor-
te de escombros a pie de carga y  ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

1 6,00 6,00
2 6,00 12,00

18,00 59,43 1.069,74

05.02.08 u   ARQUETA DE PASO SIFONICA REGISTRABLE DE 60X60X70                

Arqueta de paso sifónica registrable de PVC 60x60 cm y 0,6 m de profundidad media,  tapa de
PVC, con  conexión de tubos de entrada y  salida, fijación a soporte, incluso excavación en tierras,
demolición y  relleno de solera ex istente y  transporte de escombros a pie de carga; construido según
CTE. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 193,73 387,46

05.02.09 u   ARQUETA DE PASO DE 60X60X70                                     

Arqueta de paso de PVC 60x60 cm y 0,6 m de profundidad media,  con  conexión de tubos de en-
trada y  salida, fijación a soporte, incluso excavación en tierras, demolición y  relleno de solera ex is-
tente y  transporte de escombros a pie de carga; construido según CTE. Medida la cantidad ejecuta-
da.

4 4,00

4,00 178,28 713,12

05.02.10 u   ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO                               

Acometida de saneamiento a la red general, en terreno duro, con rotura y  posterior relleno de solera
por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de PVC 160., relleno y  apisonado de zanja
con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y  transporte de tierras sobrantes a pie de carga,
según CTE/DB-HS 5.

2 2,00

2,00 172,93 345,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 SANEAMIENTO...................................................................................... 4.962,27
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 05.03 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                                    
05.03.01 m2  CITARA LADRILLO H/D 9 CM                                        

Citara de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 (1:6), con plastifi-
cante incluso p.p de engarce a tabiquería ex istente; construida según CTE. Medida deduciendo hue-
cos.

1 9,70 2,74 26,58
1 4,44 2,74 12,17
1 4,56 1,00 4,56
1 4,62 1,00 4,62

47,93 16,53 792,28

05.03.02 m2  ENFOSCADO MAESTREADO EN PAREDES                                 

Enfoscado maestreado en paredes verticales con mortero de cemento M5  para recibido de piezas
cerámicas, terminación rugosa o rallada . Incluso preparación y  humedecido del soporte, limpieza y
medios aux iliares. Medido a cinta corrida.

1 30,87 2,54 78,41
2 8,66 2,54 43,99
1 4,89 2,54 12,42
1 4,89 3,29 16,09
2 2,99 3,29 19,67
2 9,70 2,74 53,16
2 4,44 2,74 24,33

248,07 14,61 3.624,30

05.03.03 m2  FORMACIÓN DE PENDIENTES                                         

Formación de pendiente con mortero M2,5 (1:8) para un espesor medio de 7 cm, preparado de la su-
perficie para recibir impermeabilización, incluso p.p. de formación de media caña en encuentro con
paramentos verticales,  panel aislante de poliestireno extrusionado de 15 mm de espesor y  15 kg/m3
de densidad. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.

1 56,23 56,23
1 58,24 58,24

114,47 15,80 1.808,63

05.03.04 m2  IMPERMEAB. SUELOS, MEMBRANA BETÚN 4 MM                          

Impermeabilización de suelos formada por, membrana de betún modificado con elstómeros, con un
peso medio de 3 Kg/m2,  incluso capas de mortero de regularización y  protección de 2 cm de espe-
sor con mortero M5 (1:6) y  p.p. de solapes adheridos entre si, colocación en media caña en encuen-
tro con paramentos verticales, anclaje  de la misma al paramento a 30 cm de altura y  encuentros con
botes sifónicos, sumideros, etc. Medida la superficie ejecutada.

1 56,23 56,23
1 58,24 58,24

114,47 23,10 2.644,26

05.03.05 m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO CLASE 3 25X25 C/ADHESIVO                

Solado con baldosas de gres porcelánico antideslizante clase 3, de 25x25 cm, recibidas con adhesi-
vo sobre formación de pendiente ex istente, incluso formación de juntas de 1 cm de espesor, enlecha-
do y  limpieza del pav imento y  p.p. de piezas especiales necesarias; construido según CTE. Medida
la superficie ejecutada.

1 56,23 56,23
1 58,24 58,24

114,47 36,33 4.158,70
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.03.06 m   ENCUENTRO MEDIA CAÑA GRES PORC. C/ADHESIVO                      

Encuentro con paramento en forma de media caña de gres porcelánico antideslizante clase 3, de
3x3x25 cm, recibidas con adhesivo sobre formación de pendiente ex istente, incluso formación de
juntas, enlechado y limpieza del pav imento y  p.p. de piezas especiales necesarias; construido se-
gún CTE. Medida la longitud ejecutada.

1 28,27 28,27
1 33,30 33,30
1 21,92 21,92

83,49 11,04 921,73

05.03.07 m2  ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20X20 CM ADHESIVO                  

Alicatado con azulejo de color liso suave de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y  p.p.
de piezas romas o ingletes, rejuntado y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

1 30,87 2,54 78,41
2 8,66 2,54 43,99
1 4,89 2,54 12,42
1 4,89 3,29 16,09
2 2,99 3,29 19,67
2 9,70 2,74 53,16
2 4,44 2,74 24,33

248,07 29,81 7.394,97

05.03.08 m2  TECHO REGISTRABLE 60X60 CARTON YESO ACABADO EN VINILO           

Techo de placa de cartón yeso acabado en v inilo, desmontable de medidas 60 x  60 cm, suspendida
de elementos metálicos v istos, incluso p.p. de remate con paramentos o techo continuo y  accesorios
de fijación metálicos mediante varilla roscada a forjado. Medida la superficie ejecutada.

1 56,23 56,23
1 58,24 58,24

114,47 25,13 2.876,63

05.03.09 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO            

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y  verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada
por: lijado y  limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de
acabado. Medida la superficie ejecutada.

Permetro Falso Techo 1 28,27 0,30 8,48
1 33,30 0,30 9,99
1 21,92 0,30 6,58

25,05 4,71 117,99

05.03.10 m2  RECIBIDO DE CERCOS                                              

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en cerramientos de albañilería, con pasta de
yeso negro, incluso aplomado y nivelado. Medida la superficie ejecutada.

3 0,80 2,05 4,92

4,92 13,79 67,85

05.03.11 m2  FORMACION DE CAMARA PARA PUERTA CORREDERA                       

Formación de cámara para alojamiento de hoja de puerta corredera formada mediante doble tabicón
de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L
32,5 N, con plastificante, sepradas entre si; según CTE. Incluso p.p de engarce a la fábrica ex istente
y formación de mochetas necesarias. Medida la superficie ejecutada.

2 0,90 2,20 3,96

3,96 28,51 112,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS................................................... 24.520,24
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 05.04 INSTALACION ELECTRICIDAD                                        
05.04.01 u   CUADRO DE MANDO Y DISTRIBUCIÓN EN VESTUARIOS                    

Cuadro distribución  electrificación media, segun esquema unifilar, formado por una caja doble aisla-
miento con puerta y  de empotrar de capacidad suficientes, incluído regleta Omega, embarrado de
protección, 1 IGA de 40 A (I+N), 1 interruptores diferenciales de 25A/2p/30m A,  3 PIAS de corte
omnipolar 2 de 10, 2 de 16 A (I+N) respectivamente, para los circuitos de alumbrado, emergencia,
fuerza y  climatización; así como puentes o "peines" de cableado, totalmente conexionado y rotulado.
Incluso p.p de ayudas de albañilería para su empotramiento en paramento de albañilería.

1 1,00

1,00 549,31 549,31

05.04.02 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3X1,5 MM2 SUPERFICIE                        

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sec-
ción nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, en montaje
superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y  ayudas de albañilería;
construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT
hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. Incluso p.p. de ayudas de albañilería.

1 9,56 9,56
1 9,85 9,85

19,41 6,56 127,33

05.04.03 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3X2,5 MM2 SUPERFICIE                        

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sec-
ción nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, en montaje
superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y  ayudas de albañilería;
construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT
hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. Incluso p.p. de ayudas de albañilería.

1 7,50 7,50
1 9,86 9,86

17,36 7,34 127,42

05.04.04 u   LUMINARIA EMPOTRADA  LED 18W 597X29X27 ALUMINIO EXTR. BLANCO    

Suministro e instalación de luminaria, de 60x60 mm para falso techo modular, led de 18W; modelo
SIMON 720 Advance M2 WW o similar cuerpo de luminaria  en color blanco; óptica intensiva; difu-
sor transparente; balasto electrónico; protección IP 20 y  aislamiento clase F. Incluso lámparas, acce-
sorios, sujeciones y  material aux iliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

5 5,00
5 5,00
2 2,00

12,00 201,08 2.412,96

05.04.05 u   LUMINARIA LED 12 W  MÚLTIPLE MONTAJE EMPOTRADO                  

Luminaria LED de 12 W, modelo SIMON 705.22 o similar en montaje empotrado en falso techo, ins-
talado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido
de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, conectado a cuadro eléctrico, incluso cajas de conexiones,
grapas, ayudas de albañilería, conexiones y  pruebas, totalmente instalado y  funcionando; construido
según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

Vestuario 1 2 2,00
Vestuario 2 2 2,00
Cuarto limpieza 1 1,00

5,00 90,48 452,40
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.04.06 u   DETECTOR ELEMENTOS PRESENCIA                                    

Detector elementos presencia empotrado y  conexiaonado del mismo al punto de luz de serv icio, mo-
delo LEGRAND 0489 41 o similar, compatibles con tecnología LED, para una capacidad de 360º y
un alcance mínimo de 8 metros incluso mecanismos de primera calidad empotrados y  p.p. de cajas
de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT.

3 3,00

3,00 69,71 209,13

05.04.07 u   TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 MM2             

Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, modelo Plexo Legrand o simi-
lar, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC
rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, toma de corriente formada por caja estanca, meca-
nismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inox idable y  conos, incluso
cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y  conexiones; construida según REBT. Medida
la cantidad ejecutada.

4 4,00

4,00 28,95 115,80

05.04.08 u   PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO                            

Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal,
empotrado en falso techo y  aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de
cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

3 3,00

3,00 70,70 212,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 INSTALACION ELECTRICIDAD........................................................... 4.206,45
SUBCAPÍTULO 05.05 INSTALACION FONTANERIA                                          

05.05.01 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 20X1,9 MM        

Canalización de polipropileno, superficial, de 20 mm de diámetro exterior y  1,90 mm de espesor, ap-
to uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, in-
cluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de alba-
ñilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

Lav abos 8 2,50 20,00

20,00 31,98 639,60

05.05.02 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 40X3,7 MM        

Canalización de polipropileno, superficial, de 40 mm de diámetro exterior y  3.70 mm de espesor, ap-
to uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, in-
cluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de alba-
ñilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

Duchas 9 2,50 22,50
Inodoros 4 2,50 10,00

32,50 39,12 1.271,40

05.05.03 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 63X5,8 MM        

Canalización de polipropileno, superficial, de 63mm de diámetro ex terior y  5,80 mm de espesor, apto
uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, inclu-
so p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

1 7,32 7,32

7,32 46,67 341,62
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.05.04 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 75X6,8 MM        

Canalización de polipropileno, superficial, de 75mm de diámetro ex terior y  6,80 mm de espesor, apto
uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, inclu-
so p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

1 6,44 6,44

6,44 54,50 350,98

05.05.05 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 90X8,2 MM        

Canalización de polipropileno, superficial, de 90mm de diámetro exterior y  8,2 mm de espesor, apto
uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, inclu-
so p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

1 2,23 2,23

2,23 65,26 145,53

05.05.06 m   CANALIZACIÓN POLIPROP. SUPERFICIAL, DIÁM. 20X1,9 MM. CALORIF.   

Canalización de polipropileno, colgada de forjado, de 20 mm de diámetro exterior y  1,90 mm de es-
pesor, apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sa-
nitaria, calorifugada mediante coquilla elastomérica adherida, incluso p.p. de soportes, piezas espe-
ciales, pequeño material y  ayudas de albañilería; instalada según CTE y RITE. Medida la longitud
ejecutada

Lav abos 6 2,50 15,00

15,00 10,83 162,45

05.05.07 m   CANALIZACIÓN POLIPROP, SUPERFICIAL, DIÁM. 40X3,7 MM. CALORIF.   

Canalización de polipropileno, colgada de forjado, de 40 mm de diámetro exterior y  3,7 mm de espe-
sor, apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, calorifugada mediante coquilla elastomérica adherida, incluso p.p. de soportes, piezas especiales,
pequeño material y  ayudas de albañilería; instalada según CTE y RITE.Medida la longitud ejecutada

Duchas 9 2,50 22,50

22,50 18,23 410,18

05.05.08 m   CANALIZACIÓN POLIPROP, SUPERFICIAL, DIÁM. 63X5,8 MM. CALORIF.   

Canalización de polipropileno, colgada de forjado, de 63 mm de diámetro exterior y  5,8 mm de espe-
sor, apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, calorifugada mediante coquilla elastomérica adherida, incluso p.p. de soportes, piezas especiales,
pequeño material y  ayudas de albañilería; instalada según CTE y RITE.Medida la longitud ejecutada

1 8,50 8,50

8,50 27,03 229,76

05.05.09 m   CANALIZACIÓN POLIPROP, SUPERFICIAL, DIÁM. 75X6,8 MM. CALORIF.   

Canalización de polipropileno, colgada de forjado, de 75 mm de diámetro exterior y  6,8 mm de espe-
sor, apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, calorifugada mediante coquilla elastomérica adherida, incluso p.p. de soportes, piezas especiales,
pequeño material y  ayudas de albañilería; instalada según CTE y RITE.Medida la longitud ejecutada

1 3,65 3,65

3,65 34,83 127,13

SALVADOR DUARTE ARLANDI. ARQUITECTO TECNICO  Nº 2.187 Página 73

C
S

V
: Z

JO
X

N
s_

0A
ba

jQ
kt

rG
H

8B
Z

Q
2 

P
ue

de
 u

sa
r 

es
te

 c
ód

ig
o 

pa
ra

 v
er

ifi
ca

r 
el

 d
oc

um
en

to
 e

n 
ht

tp
://

re
po

si
to

rio
.c

oa
at

.e
s

 V
is

ad
o 

26
/0

4/
20

17
 N

ºE
xp

ed
ie

nt
e 

17
_0

28
85

/2
60

42
01

7 
- 

P
ág

. 7
4 

de
 1

88

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 A
P

A
R

E
JA

D
O

R
E

S
 Y

 A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
S

 T
É

C
N

IC
O

S
 D

E
 M

Á
LA

G
A



PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.05.10 m   CANALIZACIÓN POLIPROP, COLGADA, DIÁM. 90X8,2 MM. CALORIF.       

Canalización de polipropileno, colgada de forjado, de 75 mm de diámetro exterior y  6,8 mm de espe-
sor, apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, calorifugada mediante coquilla elastomérica adherida, incluso p.p. de soportes, piezas especiales,
pequeño material y  ayudas de albañilería; instalada según CTE y RITE.Medida la longitud ejecutada

1 4,55 4,55

4,55 55,11 250,75

05.05.11 u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD              

Equipo de grifería temporizada, para lavabo, modelo PRESTO 605 o similar, con desagüe automáti-
co y  llaves de regulacion; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad
ejecutada.

6 6,00

6,00 86,19 517,14

05.05.12 u   EQUIPO GRIFERIA LAVABO GERONTOLÓGICO USO PERS CON DISC          

Equipo de grifería monomando gerontológico para lavabo, modelo PRESTO 605 con palanca o simi-
lar, accesible para personas co discapacidad, de latón cromado, con gran palanca de apertura y  cie-
rre, mezclador con aireador, desagüe automático, enlaces de alimentación flex ible, y  llaves de regu-
lación; construido según CTE/DB-HS 4 e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 140,75 281,50

05.05.13 u   EQUIPO GRIFERÍA DUCHA TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD               

Equipo de grifería temporizada para ducha, primera calidad, modelo PRESTO DL-40 EXT. pulsador
de pie, placa de acero inox idable, entrada y  salida horizontal, válvula de desagüe y conexión a se-
namiento mediante tubería de PVC hasta bote sifónico, incluso p.p. de apertura de rozas en solera y
relleno posterior, instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

4 4,00
5 5,00

9,00 433,87 3.904,83

05.05.14 u   EQUIPO FLUXÓMETRO INODORO 1" DE 0,4 A 4 ATMS                    

Equipo de fluxometro de latón cromado para inodoro, modelo PRESTO 1000M o similar, de presión
comprendida entre 0,4 y  4 ATMS, de 1", llave de corte y  tubo de descarga; construido según CTE e
instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

4 4,00

4,00 156,35 625,40

05.05.15 u   INODORO DE FLUXÓMETRO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO             

Inodoro de fluxometro, de porcelana v itrificada, de color blanco, modelo DAMA ROCA o similar, for-
mado por, taza con salida vertical, manguito tubo y  válvula de descarga, tornillos de fijación, asiento
y tapa, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y  ayudas
de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

4 4,00

4,00 300,12 1.200,48

05.05.16 u   LAVABO ENCIMERA COLECTIVO                                       

Módulo colectivo de lavabo para tres puestos fabricado en piedra silestone o similar, de 2,10x0,50
m, un único rebosadero integral y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instruc-
ciones del fabricante, incluso colocación de forma mural mediante perfiles metálicos en escuadra, in-
cluso válvula de desague, sifón indiv idual y  conexión a saneamiento mediante tubería de PVC y
p.p. de aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relleno de las mismas, sellado y  ayuda de
albañilería. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00
1 1,00
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 894,44 1.788,88

05.05.17 u   LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,70X0,50 M BLANCO                   

Lavabo mural de porcelana v itrificada, de color blanco, modelo DAMA ROCA o similar, formado por
lavabo de 0,70x0,50 m, dos soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero
integral y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, e
incluso válvula de desague, sifón indiv idual y  conexión a saneamiento mediante tubería de PVC y
p.p. de aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relleno de las mismas; incluso colocación,
sellado y  ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 93,07 186,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 INSTALACION FONTANERIA............................................................... 12.433,77
SUBCAPÍTULO 05.06 CLIMATIZACION/VENTILACION                                       

05.06.01 ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULACIÓN Y CONTROL CENTRALIZADO   

Suministro e instalación de regulación y  control centralizado "HIDROFIVE" formado por: controlador
de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire prima-
rio; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente montado, conexionado y puesto en mar-
cha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Se medirá el nú-
mero de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Incluye: Replanteo de
la unidad. Colocación y  fijación de la unidad. Conexionado con el fancoil. Puesta en marcha.

1 1,00

1,00 312,29 312,29

05.06.02 ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FANCOIL HORIZONTAL SIN ENVOLVENTE   

Suministro e instalación de fancoil horizontal sin envolvente, modelo Major 2 NCH I 426 "CIAT",
equipado con plenum de impulsión simple, sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica total nominal
de 1,65 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C,
salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 1,75 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C;
temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,358 m³/h,
caudal de aire nominal de 220 m³/h, presión de aire nominal de 27 Pa y potencia sonora nominal de
46 dBA; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con válvula de tres v ías con bypass (4
vías), modelo VMP469.10-1 "HIDROFIVE", con actuador STA71HDF; incluso conexiones y  mon-
taje, para la batería de frío, y  válvula de tres v ías con bypass (4 v ías), modelo VMP469.10-1 "HI-
DROFIVE", con actuador STA71HDF; incluso conexiones y  montaje, para la batería de calor. Total-
mente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación
de su correcto funcionamiento.  Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto. Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y  fijación de la unidad. Cone-
x ionado con las redes de conducción de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y  de conduc-
tos. Puesta en marcha.

2 2,00

2,00 782,74 1.565,48

05.06.03 m2  CONDUCTO RECTANGULAR PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AIRE CLIMATIZADO   

Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de
alta densidad de lana de v idrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con
un complejo de aluminio v isto + malla de fibra de v idrio + kraft y  la interior con un velo de v idrio, de
25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK). Incluso
p/p de cortes, codos y  derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de
fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, pie-
zas especiales, limpieza y  retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado,
conexionado y probado. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto. - Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los sopor-
tes de los conductos. Montaje y  fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.

150X150 1 8,38 0,15 4,00 5,03
1 8,55 0,15 4,00 5,13
1 8,66 0,15 4,00 5,20
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 13,74 0,15 4,00 8,24
1 13,15 0,15 4,00 7,89
1 4,29 0,15 4,00 2,57
1 9,86 0,15 4,00 5,92
1 1,38 0,15 4,00 0,83
1 2,35 0,15 4,00 1,41
1 1,22 0,15 4,00 0,73
1 0,86 0,15 4,00 0,52
1 2,62 0,15 4,00 1,57

45,04 62,74 2.825,81

05.06.04 ud  REJILLA DE IMPULSIÓN, DE ALUMINIO EXTRUIDO, ANODIZADO COLOR NATU

Suministro y  montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales fijas, de 525x75 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, con parte poste-
rior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables in-
div idualmente y  mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, acciona-
bles desde la parte frontal, fijación mediante tornillos v istos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y  ele-
mentos de fijación. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla.

4 4,00

4,00 100,33 401,32

05.06.05 ud  REJILLA DE RETORNO, DE ALUMINIO EXTRUIDO, ANODIZADO COLOR NATURA

Suministro y  montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales fijas, de 525x75 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, fijación mediante tor-
nillos v istos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangu-
lar no metálico. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada. Incluye:
Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla.

4 4,00

4,00 64,98 259,92

05.06.06 ud  REJILLA DE INTEMPERIE PARA INSTALACIONES DE VENTILACIÓN, MARCO F

Suministro y  montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y  lamas
de perfiles de aluminio, de 400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20
mm. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la
red de conductos. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conduc-
to.

1 1,00

1,00 114,91 114,91

05.06.07 ud  RECUPERADOR DE CALOR AIRE-AIRE, CON INTERCAMBIADOR DE FLUJO     

Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal
máximo de 900 m³/h, eficiencia sensible 53,9% , para montaje horizontal dimensiones 800x800x330
mm y nivel de presión sonora de 43 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado y
plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antiv ibratorios,
embocaduras de 250 mm de diámetro con junta estanca y  filtros G4 con eficacia del 86% , clase D
según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con mo-
tores eléctricos monofásicos de 4 velocidades de 355 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20,
caja de bornes externa con protección IP 55, aislamiento térmico y  acústico, bypass externo. Total-
mente montado, conexionado y probado. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto. Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del recuperador. Cone-
x ionado con la red eléctrica.

1 1,00

1,00 2.573,65 2.573,65
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.06.08 ud  EQUIPO DE REFRIGERACIÓN, AIRE-AGUA, MODELO HIDROPACK RWEB-90 "CI

Suministro e instalación en exterior de equipo de refrigeración, aire-agua, modelo Hidropack
RWEB-90 "CIAT" o similar, potencia frigorífica nominal de 19,5 kW (temperatura de entrada del aire:
35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de ex-
pansión de 12 l, presión nominal disponible de 102 kPa) y  depósito de inercia de 100 l, caudal de
agua nominal de 3,4 m³/h, caudal de aire nominal de 10000 m³/h y  potencia sonora de 73,8 dBA;
con interruptor de caudal, filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y  purgador au-
tomático de aire; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con refrigerante R-410A. Total-
mente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación
de su correcto funcionamiento. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especi-
ficaciones de Proyecto. Replanteo de la unidad. Colocación y  fijación de la unidad y  sus accesorios.
Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y  de recogida de condensados. Puesta
en marcha.

1 1,00

1,00 7.688,40 7.688,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 CLIMATIZACION/VENTILACION.......................................................... 15.741,78
SUBCAPÍTULO 05.07 CARPINTERIA Y MOBILIARIO                                        

05.07.01 u   PUERTA ABATIBLE ACABADO FENOLICO 0.80X2.05                      

Puerta Abatible de medidas de hoja 82,5x1,95 formada por cerco telescópico de aluminio curvo ex-
trusionado, hoja de 40 mm de espesor compuesta por núcleo de poliestireno,  acabada a dos caras
en tablero  fenólico compacto de 3 mm. de espesor, canteada a cuatro lados en PVC negro de 2 mm
de espesor o  compacto, incluso herrajes de colgar mediante pernios en acero inox idable, cerradura
para resbalón y /o llave con frente de acero inox idable, con manivela antienganche y colocada de for-
ma sobrelevada a 15 cm del suelo. Medida la unidad colocada.

Minusv álidos
P06 2 2,00

2,00 335,84 671,68

05.07.02 u   PUERTA ABATIBLE ACABADO FENOLICO AUTOCIERRE                     

Puerta Abatible de medidas de hoja 82,5x1,95 con aoutocierre, formada por cerco telescópico de alu-
minio curvo extrusionado, hoja de 40 mm de espesor compuesta por núcleo de poliestireno,  acaba-
da a dos caras en tablero  fenólico compacto de 3 mm. de espesor, canteada a cuatro lados en PVC
negro de 2 mm de espesor o  compacto, incluso herrajes de colgar mediante pernios en acero inox i-
dable, cerradura para resbalón y /o llave con frente de acero inox idable, con manivela antienganche,
mecanismo de autocierre y  colocada de forma sobrelevada a 15 cm del suelo. Medida la unidad co-
locada.

P08 3 3,00

3,00 363,65 1.090,95

05.07.03 u   PUERTA ABATIBLE ACABADO FENOLICO 0.625X2.05                     

Puerta Abatible de medidas de hoja 62,5x1,95 formada por cerco telescópico de aluminio curvo ex-
trusionado, hoja de 40 mm de espesor compuesta por núcleo de poliestireno,  acabada a dos caras
en tablero  fenólico compacto de 3 mm. de espesor, canteada a cuatro lados en PVC negro de 2 mm
de espesor o  compacto, incluso herrajes de colgar mediante pernios en acero inox idable, cerradura
para resbalón y /o llave con frente de acero inox idable, con manivela antienganche y colocada de for-
ma sobrelevada a 15 cm del suelo. Medida la unidad colocada.

P09 1 1,00

1,00 315,28 315,28
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.07.04 u   PUERTA CORREDERA ACABADO FENOLICO 1.80X2.05                     

Puerta Corredera de medidas de hoja 1.,80 x  2.05 formada por cerco telescópico de aluminio curvo
extrusionado, guias  y  perfiles para cuelgue de acero inox idable y  cornisa  de cubrición y  formación
de mochetas laterales en material fenólico de 3 mm de espesor , hoja de 40 mm de espesor com-
puesta por núcleo de poliestireno,  acabada a dos caras en tablero  fenólico compacto de 3 mm. de
espesor, canteada a cuatro lados en PVC negro de 2 mm de espesor o  compacto, incluso herrajes
de colgar mediante pernios en acero inox idable, guías y  rieles, cerradura para resbalón y /o llave con
frente de acero inox idable con manivela adaptada a minusválidos y  colocada de forma sobrelevada
a 15 cm del suelo. Medida la unidad colocada.

P07 2 2,00

2,00 665,05 1.330,10

05.07.05 m2  DIVISION MODULAR FENOLICA FRONTAL                               

Div isión modular fenolica FRONTAL realizado en tablero de resina fenolica de 12 mm (HPL), el fron-
tal consta de mochetas frontales y  puerta entre 60 y  90 cmtrs de hoja, instalada con bisagras planas,
condena de privacidad pomo todos ellos en acero inox AISI-304, pies de apoyo regulables y  realiza-
dos en Inox AISI 304, fijados a pav imento. Tanto la coronacion superior (cornisa) de la cabina como
las mochetas laterales que testan contra la pared, van en perfil de aluminio anonizado color plata de
3,5x3,5 cmtrs . Todo el frontal con cantos matados, con galce y  contragalce en puertas en los fronta-
les necesarios. Medida la superficie instalada.

1 5,57 1,90 10,58
1 1,09 1,90 2,07

12,65 201,95 2.554,67

05.07.06 m2  DIVISION MODULAR FENOLICA LATERAL                               

Div isión modular fenolica LATERAL Lrealizado en tablero de resina fenolica de 12 mm (HPL) fijado a
pared aplomada, mediante perfil de aluminio anonizado color plata de medida 3,5x3,5 cmtrs y  eleva-
do unos 15-20 Cmtrs del suelo. Todo el panel ciego con tantos matados. Medida la superficie ejecu-
tada.

1 2,06 1,80 3,71
7 1,60 1,80 20,16

23,87 155,60 3.714,17

05.07.07 u   DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO INOXIDABLE DIAM. 30 MM  

Doble barra abatible apoyo pared, en acero inox idable, longitud máxima 735 mm, diam. exterior 30
mm, acero de espesor 1,5 mm, y  pletina de anclaje de 300x100x3 mm, para aseo o baño accesible
para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y  material complementario; según CTE.
Medida la cantidad ejecutada.

4 4,00

4,00 59,86 239,44

05.07.08 u   BARRA DE APOYO PARED, DUCHA, ACERO INOXIDABLE 90 CM             

Barra de apoyo para colocar en pared,  en acero cromado de 90 cm de longitud y  32 mm de diám.,
para aseo o baño accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y  material
complementario; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 41,38 82,76

05.07.09 u   ASIENTO ABATIBLE AC. INOXIDABLE SATINADO                        

De asiento abatible para ducha, bañera y  vestidor, en acero inox idable de 1,7 mm de espesor, aca-
bado satinado. Peso máximo 120 kg. incluso p.p. replanteo y  de pequeño material de agarre; según
CTE. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 201,22 402,44
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.07.10 u   PORTARROLLOS DE ACERO INOX.                                     

Portarrollos de acero epoxi blanco, modelo mediclinics o similar, atornillado a paramento. Medida la
cantidad ejecutada.

4 4,00

4,00 28,26 113,04

05.07.11 u   JABONERA DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                        

Jabonera de porcelana v itrificada de color blanco para empotrar, recibida con mortero de cemento M5
(1:6). Medida la cantidad ejecutada.

11 11,00

11,00 18,83 207,13

05.07.12 u   PERCHA DE ACERO INOX.                                           

Percha de acero inox idable para atornillar a pared,  Medida la cantidad ejecutada.

15 15,00

15,00 13,82 207,30

05.07.13 m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM                       

Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, pegado sobre soporte fenólico y  fijado
mediante elementos metálicos atornillados al paramento, , incluso cortes,  y  p.p. de elementos de fija-
ción y  anclajes. Medida la superficie ejecutada.

2 2,70 1,00 5,40

5,40 73,75 398,25

05.07.14 m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM MINUSVALIDOS          

Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, pegado sobre soporte fenólico y  fijado
mediante elementos metálicos atornillados al paramento con capaidad de abatimiento parcial  segun
normativa de accesibilidad y  elementos metálicos atornillados al paramento, , incluso cortes,  y  p.p.
de elementos de fijación y  anclajes. Medida la superficie ejecutada.

2 1,10 1,00 2,20

2,20 114,55 252,01

05.07.15 u   TAQUILLA SOBRE BANCADA MODULO 6 PUERTAS                         

Taquilla sobre banco Solude Mod Ibiza o similar, Bloque de de tres columnas de dos puertas (total 6
puertas), con cerradura de moneda, banco con zapatera adosado a taquilla, y  todo recogida bajo es-
tructuras y  herrajes de acero inox idable, altura total del banco + columna de taquilla = 183 Cmtrs.

6 6,00

6,00 1.232,91 7.397,46

05.07.16 u   EQUIPO SECAMANOS                                                

Ud de equipo secamanos  de acero inox idable, automática modelo Mediclinics Saniflow o similar,
con diseño antivandálico y  tobera regulable preparado para uso intensivo, con potencia ajustable y
de bajo consumo. Incluso ayudas de albañilería y  electricidad, pequeño material y  material comple-
mentario. Totalmente instalado y  funcionando.

2 2,00

2,00 55,74 111,48

05.07.17 u   DOSIFICADOR DE JABON                                            

Ud de dosificador de jabón manual ABS fumé/blanco, modelo Mediclinics DJ0010F o similar, . In-
cluso ayudas de albañilería y  electricidad, pequeño material y  material complementario. Totalmente
instalado y  funcionando.

masculino 1 1,00
femenino 1 1,00
Aseo minusv álido 2 2,00

4,00 29,34 117,36
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.07.18 ud  CARTEL DE EMERGENCIA / EVACUACION / INCENDIOS PVC 210X210 MM    

Colocación de señalizaciones varias en PVC, en tamaño 210x210 mm, confome a DB-SI 4, según
norma UNE 23033-1, v isibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando
sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la
norma UNE 23035-4:2003, colocadas en paramento vertical, incluso pequeño material y  ayudas de
albañilería;Medida la cantidad ejecutada.

Salidas Vestuarios 3 3,00

3,00 7,68 23,04

05.07.19 u   PICTOGRAMA PARA PUERTAS DE ENTRADA                              

Suministro y  colocación de pictograma indicativo de puertas de entrada de 20x20 cm en acero inox i-
dable con indicativo para aseos masculino, femenino, discapacitados, cambiador y  vestuarios, adhe-
rido a la superficie de la puerta de entrada.

3 3,00

3,00 32,18 96,54

05.07.20 u   PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro de papelera de acero inox idable acabado en epoxi blanco con tapa y  capacidad para 55
litros, modelo mediclinics PP0985 o similar.

4 4,00

4,00 157,59 630,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.07 CARPINTERIA Y MOBILIARIO............................................................. 19.955,46

TOTAL CAPÍTULO 05 ADECUACION DE VESTUARIOS...................................................................................... 88.904,67
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 ACTUACIONES SALA PARQUET                                        
06.01 m2  DESMONTADO TARIMA S/RASTRELES                                   

m2 de desmontado de tarima sobre rastreles, incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, tras-
lado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad eje-
cutada.

Superficie 1 547,00 547,00

547,00 1,50 820,50

06.02 m2  LAMINA AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE DE PVC                      

Lamina aislante e impermeabilizante, TARKOLAY o similar, de PVC, fibra de v idrio tratada, en am-
bas caras, con resina elastoméricas sintéticas, o similar, de espesor mínimo 1 mm, suministrada en
rollos y  adherida a soporte.

1 547,00 547,00

547,00 3,86 2.111,42

06.03 m2  PAVIMENTO DEPORTIVO INTERIORES PREFAB, TARAFLEX SPORT O SIMILAR 

Pavimento deportivo para interiores prefabricado, TARAFLEX SPORT M EVOLUTION, o similar,
formado por un v inilo denso prensado, calandrado, antideslizante plastificado, dotado de un tratamien-
to fungiestático, bacteriostático, antiquemaduras y  antisuciedad,  con superficie gofrada y  reforzada
pegada a una base de espuma de celdas cerradas, armado con fibra de v idrio, con tratamiento an-
tienvejecimiento. El color/es y  aspecto del acabado será decidido por la Propiedad. Incluso p.p. de
preparación de la base mediante pasta niveladora-alisadora,  transporte del material a pista polidepor-
tiva, replanteo, reparto interior del material, replanteo y  ejecución de anclajes de equipamientos depor-
tivos porterías, soportes de redes, etc.) y  pruebas de adherencia (1/100m2) entre el pav imento y  so-
porte, adhesivo especial (poliuretano), uniones/juntas termosoldadas, limpieza, etc. (espesor mínimo
del conjunto de 7 mm). El pav imento+adhesivo será apto para instalarlo en soleras de alto nivel de
humedad y contará con la impresión, en zonas cercanas al palco y  frente al mismo, con anagramas
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, según imagen corporativa prev ista por la propiedad. Construi-
do según CTE. Medida la superficie ejecutada.

1 547,00 547,00

547,00 49,34 26.988,98

06.04 m2  AISLAMIENTO TECHOS POLIURETANO PROYECTADO 30 MM                 

Aislamiento de techos, formado por capa de poliuretano proyectado de 30 mm de espesor medio y
50 kg/m3 de densidad, incluso p.p. de preparación de la superficie y  limpieza y  desmontaje y  monta-
je de lámparas ex istentes; según CTE . Incluyendo medios aux iliares para trabajos a más de 4 mte-
ros de altura. Medida la superficie ejecutada.

1 547,00 547,00

547,00 8,88 4.857,36

06.05 m2  TECHO REGISTRABLE 60X60 CARTON YESO ACABADO EN VINILO           

Techo de placa de cartón yeso acabado en v inilo, desmontable de medidas 60 x  60 cm, suspendida
de elementos metálicos v istos, incluso p.p. de remate con paramentos o techo continuo y  accesorios
de fijación metálicos mediante varilla roscada a forjado. Medida la superficie ejecutada.

1 547,00 547,00

547,00 25,13 13.746,11

06.06 ud  ARREGLO PILAR                                                   

Ud de arreglo de junta en sala parquet, comprendiendo picado y saneado del revestimiento de yeso,
fijación al soporte de banda o tela reticulada de pvc y  aplicación de guarnecido y  enlucido de yeso.
Incluso pintado de todo el pilar con pintura plástica y  colocación de tapajuntas de acero inox idable de
10 cm de ancho en toda su longitud. Incluyendo medios aux iliares para alturas superiores a 4 m. To-
talmente terminado

1 1,00

1,00 217,46 217,46
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.07 ud  FORMACION DE RAMPA                                              

Ud de formación de rampa en vestíbulo de entrada a sala de parquet, de 1,50x1,20 m., y  para sal-
var una latura aprox imada de 10 cm, consistente picado prev io de solería ex istente, formación de
pendiente mediante mortero de cemnto 1:6 hasta alcanzar nivel de solería.

1 1,00

1,00 244,05 244,05

TOTAL CAPÍTULO 06 ACTUACIONES SALA PARQUET...................................................................................... 48.985,88
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 PUERTAS                                                         
07.01 ud  MODIFICACION PUERTA ADAPT A NORMATIVA                           

Actuación sobre puerta ex istente consistente en colocación de puerta peatonal de 0,80x2,10 m en-
castrada en hoja ex istente,  mediante realización de corte en hoja ex istente, colocación de marco con
bisagras soldado a la hoja actual y  cuelgue de la hoja nueva, con colocación de herrajes y  cerradu-
ra;  forrado de contrapesos mediante perfil de tubo semicircular de acero adosado a paramento para
aislar partes móviles del mecanismo de contrapeso, incluso pintado del conjunto. Totalmente termina-
do

1 1,00

1,00 1.067,57 1.067,57

07.02 m2  PUERTA INDUSTRIAL APILABLE DE APERTURA RÁPIDA.                  

 Puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 3 y  3,5 m de altura máxima, formada por lona
de PVC, marco y  estructura de acero galvanizado, cuadro de maniobra, pulsador, fotocélula de se-
guridad y  mecanismos, fijada mediante atornillado en obra de fábrica, incluso acometida y  conexión
de sus mecanismos a la instalación eléctrica ex istente. Medida la unidad instalada y  funcionando.

1 3,00 2,50 7,50

7,50 467,77 3.508,28

TOTAL CAPÍTULO 07 PUERTAS............................................................................................................................ 4.575,85
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 SEÑALISTICA                                                     
08.01 ud  CARTEL DE EMERGENCIA / EVACUACION / INCENDIOS PVC 210X210 MM    

Colocación de señalizaciones varias en PVC, en tamaño 210x210 mm, confome a DB-SI 4, según
norma UNE 23033-1, v isibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando
sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la
norma UNE 23035-4:2003, colocadas en paramento vertical, incluso pequeño material y  ayudas de
albañilería;Medida la cantidad ejecutada.

BIES y  señalizacion, recorridos y
v arios
Planta sótano 8 8,00
Planta baja 7 7,00
Planta alta 9 9,00
Aforos
Planta sótano 26 26,00
Planta baja 26 26,00
Planta alta 12 12,00

88,00 7,68 675,84

08.02 ud  CARTEL DE EMERGENCIA / EVACUACION / INCENDIOS PVC 420X420 MM    

Colocación de señalizaciones varias en PVC, en tamaño 420x420 mm, confome a DB-SI 4, según
norma UNE 23033-1, v isibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando
sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la
norma UNE 23035-4:2003, colocadas en paramento vertical, incluso pequeño material y  ayudas de
albañilería;Medida la cantidad ejecutada.

BIES y  señalizacion, recorridos y
v arios
Planta sótano 4 4,00
Planta baja 8 8,00
Planta alta 6 6,00
Aforos
Planta sótano 12 12,00
Planta baja 16 16,00
Planta alta 6 6,00

52,00 8,21 426,92

08.03 ud  CARTEL DE EMERGENCIA / EVACUACION / INCENDIOS PVC 594X594 MM    

Colocación de señalizaciones varias en PVC, en tamaño 594 x 594 mm, confome a DB-SI 4, se-
gún norma UNE 23033-1, v isibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido
en la norma UNE 23035-4:2003, colocadas en paramento vertical, incluso pequeño material y  ayu-
das de albañilería;Medida la cantidad ejecutada.

BIES y  señalizacion, recorridos y
v arios
Planta sótano 12 12,00
Planta baja 24 24,00
Planta alta 34 34,00
Aforos
Planta sótano 12 12,00
Planta baja 16 16,00
Planta alta 4 4,00

102,00 8,54 871,08

TOTAL CAPÍTULO 08 SEÑALISTICA.................................................................................................................... 1.973,84
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 ACTUACIONES EN EXTERIORES                                       
09.01 u   FUENTE AGUA POTABLE FUNDICIÓN                                   

Fuente de acero pintado ox irón en polvo al horno y  acero inox idable en 2 alturas, una de ellas adap-
tada a minusválido e infantiles, con grifos pulsadores temporzados, modelo FABREGAS MINUS o
simila, para agua potable, incluso instalación y  con acometidas a saneamiento. Medida la cantidad
ejecutada.

Zona de Pistas 5 5,00

5,00 1.574,57 7.872,85

09.02 ud  SUSTITUCIÓN  DE CUBRICIÓN SOBRE RAMPA                           

Ud. de arreglo de cubierta sobre rampa consistente en desmontaje de cubrición actual de paneles de
poliester ondulado, colocación de correas de tubo cuadrado 40x40x2 cada 1 m, soldadas sobre con-
junto de celosías ., limpieza y  pintado de toda la estructura con minio y  esmalte, y  sustitución de cu-
brición actual por panel compuesto tipo sandwich de 30 mm de espesor, acabado en chapa a ambas
caras, incluso perfiles de remate de borde y  piezas de sujección. Medida la superficie ejecutada.

1 1,00

1,00 3.830,42 3.830,42

TOTAL CAPÍTULO 09 ACTUACIONES EN EXTERIORES .................................................................................... 11.703,27
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                              
10.01 ud  CONTROL DE CALIDAD                                              

Recopilación de documentación de Declaración de Prestaciones, marcado CE, instrucciones de uso
y mantenimiento, fichas de caracteristicas técnicas, garantías y  albaranes de entrega de los materia-
les empleados en la obra;  pruebas necesarias de funcionamiento y  certificados de puesta en marcha
o boletines de instalación de  las diferentes instalaciones del Proyecto (Electricidad, Fontanería, Sa-
neamiento, Climatización, Ventilación, etc), todo ello según Código Técnico de la Edificación y  Plan
de Control de Calidad.

1 1,00

1,00 3.285,70 3.285,70

TOTAL CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 3.285,70
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS                                             
11.01 m3  RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 5 KM       

Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia
máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el
volumen esponjado.

1 89,04 89,04

89,04 25,45 2.266,07

TOTAL CAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 2.266,07
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               
12.01     ESTUDIO DE SEGURIDAD                                            

Cumplimiento de medidas de seguridad y  salud y  prevención necesarias para el desarrollo de la
obra conforme a Estudio de Seguridad ex istente para esta obra. En dicho Estudio se desglosa la va-
loración de las medidas.

1 1,00 1,00

1,00 5.500,35 5.500,35

TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 5.500,35

TOTAL......................................................................................................................................................................... 423.629,19
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

000001974SD  m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM MINUSVALIDOS          
Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, pegado sobre soporte fenólico y  fijado mediante ele-
mentos metálicos atornillados al paramento con capaidad de abatimiento parcial  segun normativa de accesibilidad
y elementos metálicos atornillados al paramento, , incluso cortes,  y  p.p. de elementos de fijación y  anclajes. Me-
dida la superficie ejecutada.

TO01700      0,700 h   OF. 1ª CRISTALERO                                               19,23 13,46
TO02100      0,700 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 13,46
VW03100      1,000 m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM                   50,19 50,19
WW00300SD   2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 3,00
VW00301SD    1,000 u   ELEMENTO FIJACION ABATIBLE                                      30,00 30,00

Suma la partida.......................................................... 111,21
Costes indirectos ........................... 3,00% 3,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 114,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.01     u   DESCONEXION Y DESMONTAJE INST. ELÉCTRICA                        
Desconexión, sectorización, desmontaje y  demolición con medios manuales de línea de alimentación desde cua-
dro secundario hasta ultimo conexionado, con selección de cobre. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cu-
ba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      5,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 91,40

Suma la partida.......................................................... 91,40
Costes indirectos ........................... 3,00% 2,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 94,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.02.01SD   m   TUBERIA PVC 40 MM ENTERRADA                                     
Tubería enterrada de  PVC , de 40 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales, demolición y  relleno de solera ex istente, ex-
cavación entierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas o conexiones.

IF29100      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 40X1,9 MM                                        1,40 1,41
ATC00100     0,080 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
37,51 3,00

TO01900      0,080 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 1,54
TP00100      0,660 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 12,06
AA00300      0,090 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 0,59
MR00200      0,125 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,38
WW00300SD   1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 3,00

Suma la partida.......................................................... 22,53
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.02SD   m   TUBERIA PVC 50 MM ENTERRADA                                     
Tubería enterrada de  PVC , de 50 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales, demolición y  relleno de solera ex istente, ex-
cavación en tierras y  relleno; transporte de escombros a pie de carga. construido según CTE. Medida la longitud
entre ejes de arquetas o conexiones.

IF29200      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 50X2,4 MM                                        1,80 1,82
ATC00100     0,080 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
37,51 3,00

TO01900      0,080 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 1,54
TP00100      0,660 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 12,06
AA00300      0,090 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 0,59
MR00200      0,125 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,38
WW00300SD   1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 3,00

Suma la partida.......................................................... 22,94
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.03SD   m   TUBERIA PVC 90 MM ENTERRADA                                     
Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 90 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales, demolición y  re-
lleno de solera ex istente, excavación entierras y  relleno; transporte de escombros a pie de carga.  construido se-
gún CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

SC00400      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 90 MM 4 KG/CM2                                   1,98 2,00
ATC00100     0,080 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
37,51 3,00

TO01900      0,080 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 1,54
TP00100      0,660 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 12,06
AA00300      0,090 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 0,59
MR00200      0,125 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,38
WW00300SD   1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 3,00

Suma la partida.......................................................... 23,12
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.04SD   m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 110 MM.              
Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho
de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales, demolición y
relleno de solera ex istente, excavación entierras y  relleno; transporte de escombros a pie de carga.  construido
según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

ATC00100     0,080 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 3,00

TO01900      0,080 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 1,54
TP00100      0,660 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 12,06
AA00300      0,090 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 0,59
SC00600      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 125 MM 4 KG/CM2                                  2,59 2,62
MR00200      0,125 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,38
WW00300SD   1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 3,00

Suma la partida.......................................................... 23,74
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.06SD   u   BOTE SIFÓNICO PVC 125 MM CON TUBO PVC DIÁM. 50X2,4 MM           
Bote sifónico de PVC de 125 mm de diámetro y  tapa de latón roscada, instalado con tubo de PVC de 50 mm de
diámetro exterior y  2,4 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas espe-
ciales, pequeño material, demolición y  relleno de solera ex istente y  ayudas de albañilería, transporte de escom-
bros a pie de carga; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 11,25

TO01900      0,800 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 15,38
IF05400      1,000 u   BOTE SIFÓNICO PVC DIÁM. 125 MM                                  6,73 6,73
IF26400SD    1,000 u   TAPA PVC                                                        1,00 1,00
IF29200      1,515 m   TUBO PVC DIÁM. 50X2,4 MM                                        1,80 2,73
WW00300SD   1,800 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,99
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 3,00

Suma la partida.......................................................... 41,08
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 42,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.07SD   u   SUMIDERO DE PVC C/REJILLA                                       
Sumidero de PVC de 15x15 cm con rejilla, instalado con tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior y  2,4 mm
de espesor desde el sumidero hasta el bote sifónico, manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones,
contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material, demolición  y  relleno de solera ex istente, transporte
de escombros a pie de carga  y  ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 11,25

TO01900      0,700 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 13,46
IF25600SD0   1,000 u   SUMIDERO PVC C/REJILLA                                          21,00 21,00
IF29000      1,818 m   TUBO PVC DIÁM. 32X2,4 MM                                        1,10 2,00
WW00300SD   1,800 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,99
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 3,00

Suma la partida.......................................................... 51,70
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.02.08SD   m   CANALETA SUMIDERO BAJA ALTURA PVC 15X7 C/REJILLA                
Canaleta Sumidero de PVC de sección 15X7 cm con rejilla, modelo adequa CAN-130-BAR o similar, instalado
con tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior y  2,4 mm de espesor desde el sumidero hasta el bote sifónico,
manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño
material, demolición  y  relleno de solera ex istente, transporte de escombros a pie de carga y  ayudas de albañile-
ría; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 11,25

TO01900      0,700 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 13,46
IF25600SD1   1,000 m   CANALETA SUMIDERO PVC C/REJILLA                                 27,00 27,00
IF29000      1,818 m   TUBO PVC DIÁM. 32X2,4 MM                                        1,10 2,00
WW00300SD   1,800 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,99
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 3,00

Suma la partida.......................................................... 57,70
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 59,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.09SD   u   ARQUETA DE PASO SIFONICA REGISTRABLE DE 60X60X70                
Arqueta de paso sifónica registrable de PVC 60x60 cm y 0,6 m de profundidad media,  tapa de PVC, con  cone-
x ión de tubos de entrada y  salida, fijación a soporte, incluso excavación en tierras, demolición y  relleno de solera
ex istente y  transporte de escombros a pie de carga; construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

TO01900      2,500 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 48,08
TO02100      1,000 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 19,23
ATC00100     1,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
37,51 37,51

TP00100      0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 4,57
AGM00500     0,094 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  50,05 4,70
001972SD     1,000 u   ARQUETA SIFONICA DE PVC 60X60 REGISTRABALE                  74,00 74,00

Suma la partida.......................................................... 188,09
Costes indirectos ........................... 3,00% 5,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 193,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.10SD   u   ARQUETA DE PASO DE 60X60X70                                     
Arqueta de paso de PVC 60x60 cm y 0,6 m de profundidad media,  con  conexión de tubos de entrada y  salida,
fijación a soporte, incluso excavación en tierras, demolición y  relleno de solera ex istente y  transporte de escom-
bros a pie de carga; construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

TO01900      2,500 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 48,08
TO02100      1,000 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 19,23
ATC00100     1,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
37,51 37,51

TP00100      0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 4,57
AGM00500     0,094 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  50,05 4,70
001973SD     1,000 u   ARQUETA DE PVC 60X60                                            59,00 59,00

Suma la partida.......................................................... 173,09
Costes indirectos ........................... 3,00% 5,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 178,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.02.11SD   u   ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO                               
Acometida de saneamiento a la red general, en terreno duro, con rotura y  posterior relleno de solera por medio de
compresor, excavación mecánica, tubo de PVC 160., relleno y  apisonado de zanja con tierra procedente de la
excavación, i/limpieza y  transporte de tierras sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.

ATC00100     3,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 112,53

TO01900      1,000 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 19,23
TP00100      0,800 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 14,62
AA00300      0,400 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 2,61
SC00800      4,000 m   TUBO PVC DIÁM. 160 MM 4 KG/CM2                                  3,50 14,00
MR00200      0,450 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 1,35
WW00300SD   1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 3,00

Suma la partida.......................................................... 167,89
Costes indirectos ........................... 3,00% 5,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 172,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03.03     m2  FORMACIÓN DE PENDIENTES                                         
Formación de pendiente con mortero M2,5 (1:8) para un espesor medio de 7 cm, preparado de la superficie para
recibir impermeabilización, incluso p.p. de formación de media caña en encuentro con paramentos verticales,  pa-
nel aislante de poliestireno extrusionado de 15 mm de espesor y  15 kg/m3 de densidad. Medido en proyección
horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 11,25

AGM00600     0,085 m3  MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N               44,78 3,81
WW00300SD   0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28

Suma la partida.......................................................... 15,34
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.03.04     m2  IMPERMEAB. SUELOS, MEMBRANA BETÚN 4 MM                          
Impermeabilización de suelos formada por, membrana de betún modificado con elstómeros, con un peso medio de
3 Kg/m2,  incluso capas de mortero de regularización y  protección de 2 cm de espesor con mortero M5 (1:6) y
p.p. de solapes adheridos entre si, colocación en media caña en encuentro con paramentos verticales, anclaje  de
la misma al paramento a 30 cm de altura y  encuentros con botes sifónicos, sumideros, etc. Medida la superficie
ejecutada.

ATC00100     0,250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 9,38

TO00700      0,150 h   OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                        19,23 2,88
AGM00800     0,041 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.   51,67 2,12
XI01800      1,210 m2  MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 MM   6,65 8,05

Suma la partida.......................................................... 22,43
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.03.05     m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO CLASE 3 25X25 C/ADHESIVO                
Solado con baldosas de gres porcelánico antideslizante clase 3, de 25x25 cm, recibidas con adhesivo sobre for-
mación de pendiente ex istente, incluso formación de juntas de 1 cm de espesor, enlechado y limpieza del pav i-
mento y  p.p. de piezas especiales necesarias; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

TO01100      0,430 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,23 8,27
TP00100      0,190 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,47
AGL00100     0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            114,05 0,11
GP00100      1,000 kg  PASTA ADHESIVA                                                  0,22 0,22
RS02560SDA  16,000 u   PIEZA DE SOLERIA GRES PORC. 25X25                               1,45 23,20

Suma la partida.......................................................... 35,27
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03.06     m   ENCUENTRO MEDIA CAÑA GRES PORC. C/ADHESIVO                      
Encuentro con paramento en forma de media caña de gres porcelánico antideslizante clase 3, de 3x3x25 cm, reci-
bidas con adhesivo sobre formación de pendiente ex istente, incluso formación de juntas, enlechado y limpieza del
pav imento y  p.p. de piezas especiales necesarias; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.

TO01100      0,170 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,23 3,27
TP00100      0,070 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,28
AGL00100     0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            114,05 0,11
GP00100      0,050 kg  PASTA ADHESIVA                                                  0,22 0,01
RS02560SDA  4,170 u   PIEZA DE SOLERIA GRES PORC. 25X25                               1,45 6,05

Suma la partida.......................................................... 10,72
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.03.08     m2  TECHO REGISTRABLE 60X60 CARTON YESO ACABADO EN VINILO           
Techo de placa de cartón yeso acabado en v inilo, desmontable de medidas 60 x  60 cm, suspendida de elementos
metálicos v istos, incluso p.p. de remate con paramentos o techo continuo y  accesorios de fijación metálicos me-
diante varilla roscada a forjado. Medida la superficie ejecutada.

TO00500      0,350 h   OF. 1ª ESCAYOLISTA                                              19,23 6,73
TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 3,00
U14AP051SD  1,010 M2  PLACA VINILO 600X600X9,5MM                                      9,04 9,13
U14AP105SD  0,500 Ml  PERFIL PRINCIPAL T24/38 24X38X3700 MM.                          0,87 0,44
U14AP110SD  1,500 Ml  PERFIL SECUNDARIO TG24/32 24X32X600 MM.                         0,87 1,31
U14AP115SD  1,000 Ml  PERFIL SECUNDARIO TG24/32 24X32X1200 MM.                        0,87 0,87
U14AP118SD  0,250 Ml  PERFIL ANGULAR L 25X25X3000 MM.                                 0,72 0,18
U14AP075SD  3,000 Ud  VARILLA DE CUELGUE                                              0,61 1,83

Suma la partida.......................................................... 24,40
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.03.11     m2  FORMACION DE CAMARA PARA PUERTA CORREDERA                       
Formación de cámara para alojamiento de hoja de puerta corredera formada mediante doble tabicón de ladrillo cerá-
mico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante, se-
pradas entre si; según CTE. Incluso p.p de engarce a la fábrica ex istente y  formación de mochetas necesarias.
Medida la superficie ejecutada.

TO00100      0,650 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,23 12,50
TP00100      0,350 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 6,40
AGM00800     0,040 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.   51,67 2,07
FL00300      0,080 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24X11,5X9 CM                      83,82 6,71

Suma la partida.......................................................... 27,68
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04.01SD   u   CUADRO DE MANDO Y DISTRIBUCIÓN ASEOS                            
Cuadro distribución  electrificación media, segun esquema unifilar, formado por una caja doble aislamiento con
puerta y  de empotrar de capacidad suficientes, incluído regleta Omega, embarrado de protección, 1 interruptores di-
ferenciales de 25A/2p/30m A y 3 PIAS de corte omnipolar 2 de 10, 1 de 16 A (I+N) respectivamente, para los
circuitos de alumbrado, emergencia y  fuerza; así como puentes o "peines" de cableado, totalmente conexionado y
rotulado. Incluso p.p de ayudas de albañilería para su empotramiento en paramento de albañilería.

ATC00100     0,090 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 3,38

TO01800      1,100 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 21,15
IE04100      1,000 u   CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 6 MAGNT.               5,78 5,78
08EID00005   1,000 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A        50,57 50,57
08EIM00101   2,000 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE

10 A           
48,81 97,62

08EIM00102   1,000 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE
16 A           

48,81 48,81

WW00300SD   0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 3,00

Suma la partida.......................................................... 230,59
Costes indirectos ........................... 3,00% 6,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 237,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.06.01     u   PICTOGRAMA PARA PUERTAS DE ENTRADA                              
Suministro y  colocación de pictograma indicativo de puertas de entrada de 20x20 cm en acero inox idable con indi-
cativo para aseos masculino, femenino, discapacitados, cambiador y  vestuarios, adherido a la superficie de la
puerta de entrada.

010601SD     1,000 u   PICTOGRAMA                                                      28,50 28,50
TP00100      0,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 2,74

Suma la partida.......................................................... 31,24
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.06.02     u   PAPELERA CON TAPA                                               
Suministro de papelera de acero inox idable acabado en epoxi blanco con tapa y  capacidad para 55 litros, modelo
mediclinics PP0985 o similar.

010602SD     1,000 u   PAPELERA                                                        153,00 153,00

Suma la partida.......................................................... 153,00
Costes indirectos ........................... 3,00% 4,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 157,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.08.01     u   PUERTA ABATIBLE ACABADO FENOLICO 0.80X2.05                      
Puerta Abatible de medidas de hoja 82,5x1,95 formada por cerco telescópico de aluminio curvo extrusionado, hoja
de 40 mm de espesor compuesta por núcleo de poliestireno,  acabada a dos caras en tablero  fenólico compacto
de 3 mm. de espesor, canteada a cuatro lados en PVC negro de 2 mm de espesor o  compacto, incluso herrajes
de colgar mediante pernios en acero inox idable, cerradura para resbalón y /o llave con frente de acero inox idable,
con manivela antienganche y colocada de forma sobrelevada a 15 cm del suelo. Medida la unidad colocada.

TO01500      4,000 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              19,23 76,92
TP00100      0,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 9,14
01.08.01SD   1,000 u   PUERTA ABATIBLE FENOLICA                                        240,00 240,00

Suma la partida.......................................................... 326,06
Costes indirectos ........................... 3,00% 9,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 335,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.08.011    y   PUERTA CORREDERA ACABADO FENOLICO                               
Puerta corredera de medidas de hoja 82,5x1,95 formada por cerco telescópico de aluminio curvo extrusionado,
hoja de 40 mm de espesor compuesta por núcleo de poliestireno,  acabada a dos caras en tablero  fenólico com-
pacto de 3 mm. de espesor, canteada a cuatro lados en PVC negro de 2 mm de espesor o  compacto, incluso rie-
les y  herrajes de colgar mediante pernios en acero inox idable, cerradura para resbalón y /o llave con frente de ace-
ro inox idable, con manivela antienganche y colocada de forma sobrelevada a 15 cm del suelo. Medida la unidad
colocada.

TO01500      4,000 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              19,23 76,92
TP00100      0,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 9,14
01.08.01SD   1,000 u   PUERTA ABATIBLE FENOLICA                                        240,00 240,00

Suma la partida.......................................................... 326,06
Costes indirectos ........................... 3,00% 9,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 335,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.08.02     u   PUERTA ABATIBLE ACABADO FENOLICO AUTOCIERRE                     
Puerta Abatible de medidas de hoja 82,5x1,95 con aoutocierre, formada por cerco telescópico de aluminio curvo
extrusionado, hoja de 40 mm de espesor compuesta por núcleo de poliestireno,  acabada a dos caras en tablero
fenólico compacto de 3 mm. de espesor, canteada a cuatro lados en PVC negro de 2 mm de espesor o  compac-
to, incluso herrajes de colgar mediante pernios en acero inox idable, cerradura para resbalón y /o llave con frente de
acero inox idable, con manivela antienganche, mecanismo de autocierre y  colocada de forma sobrelevada a 15 cm
del suelo. Medida la unidad colocada.

TO01500      4,000 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              19,23 76,92
TP00100      0,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 9,14
01.08.01SD   1,000 u   PUERTA ABATIBLE FENOLICA                                        240,00 240,00
01.08.021SD  1,000 u   MECANISMO AUTOCIERRE                                            27,00 27,00

Suma la partida.......................................................... 353,06
Costes indirectos ........................... 3,00% 10,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 363,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.08.021    u   PUERTA ABATIBLE ACABADO FENOLICO 0.625X2.05                     
Puerta Abatible de medidas de hoja 62,5x1,95 formada por cerco telescópico de aluminio curvo extrusionado, hoja
de 40 mm de espesor compuesta por núcleo de poliestireno,  acabada a dos caras en tablero  fenólico compacto
de 3 mm. de espesor, canteada a cuatro lados en PVC negro de 2 mm de espesor o  compacto, incluso herrajes
de colgar mediante pernios en acero inox idable, cerradura para resbalón y /o llave con frente de acero inox idable,
con manivela antienganche y colocada de forma sobrelevada a 15 cm del suelo. Medida la unidad colocada.

TO01500      4,000 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              19,23 76,92
TP00100      0,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 9,14
01.08.01DA   1,000 u   PUERTA ABATIBLE FENOLICA                                        220,04 220,04

Suma la partida.......................................................... 306,10
Costes indirectos ........................... 3,00% 9,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 315,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.08.035    u   PUERTA CORREDERA ACABADO FENOLICO 1.80X2.05                     
Puerta Corredera de medidas de hoja 1.,80 x  2.05 formada por cerco telescópico de aluminio curvo extrusionado,
guias  y  perfiles para cuelgue de acero inox idable y  cornisa  de cubrición y  formación de mochetas laterales en
material fenólico de 3 mm de espesor , hoja de 40 mm de espesor compuesta por núcleo de poliestireno,  acabada
a dos caras en tablero  fenólico compacto de 3 mm. de espesor, canteada a cuatro lados en PVC negro de 2 mm
de espesor o  compacto, incluso herrajes de colgar mediante pernios en acero inox idable, guías y  rieles, cerradura
para resbalón y /o llave con frente de acero inox idable con manivela adaptada a minusválidos y  colocada de forma
sobrelevada a 15 cm del suelo. Medida la unidad colocada.

TO01500      4,500 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              19,23 86,54
TP00100      0,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 9,14
01.08.02DA   1,000 u   OUERTA CORREDERA FENOLICA 1.80X2.05                             550,00 550,00

Suma la partida.......................................................... 645,68
Costes indirectos ........................... 3,00% 19,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 665,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

01.08.04     m2  DIVISION MODULAR FENOLICA LATERAL                               
Div isión modular fenolica LATERAL Lrealizado en tablero de resina fenolica de 12 mm (HPL) fijado a pared aplo-
mada, mediante perfil de aluminio anonizado color plata de medida 3,5x3,5 cmtrs y  elevado unos 15-20 Cmtrs del
suelo. Todo el panel ciego con tantos matados. Medida la superficie ejecutada.

TO01500      0,750 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              19,23 14,42
TP00100      0,090 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,65
010804SD     1,000 m2  DIVISION MODULAR LATERAL                                        135,00 135,00

Suma la partida.......................................................... 151,07
Costes indirectos ........................... 3,00% 4,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 155,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.08.05     m2  DIVISION MODULAR FENOLICA FRONTAL                               
Div isión modular fenolica FRONTAL realizado en tablero de resina fenolica de 12 mm (HPL), el frontal consta de
mochetas frontales y  puerta entre 60 y  90 cmtrs de hoja, instalada con bisagras planas, condena de privacidad po-
mo todos ellos en acero inox AISI-304, pies de apoyo regulables y  realizados en Inox AISI 304, fijados a pav i-
mento. Tanto la coronacion superior (cornisa) de la cabina como las mochetas laterales que testan contra la pared,
van en perfil de aluminio anonizado color plata de 3,5x3,5 cmtrs . Todo el frontal con cantos matados, con galce y
contragalce en puertas en los frontales necesarios. Medida la superficie instalada.

010803SD     1,000 m2  DIVISION MODULAR FRONTAL                                        180,00 180,00
TO01500      0,750 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              19,23 14,42
TP00100      0,090 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,65

Suma la partida.......................................................... 196,07
Costes indirectos ........................... 3,00% 5,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 201,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.08.13     m   ENCIMERA FENOLICA                                               
Encimera realizada en compacto fenolico de 12 mm, con´agujero para encastre de lavabo: el ancho de la encime-
ra es de 60 cmtrs. Copete sobre encimera a tres lados con un alto de 5 cmtrs encolados a testa con la encimera.
Faldon inferior de 15 cmtrs a tres lados enrasados y  encolados. Estructura metalica angular y  reforzada con tiran-
te, medida de la escuadra 50x30 cmtrs, color gris o blanco, (tres por metro) para colocar en la parte inferior del
frontal de la encimera con tornilleria oculta .

0108131SD    1,000 m   ENCIMERA FENOLICA                                               140,00 140,00
TO01500      2,500 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              19,23 48,08
TP00100      0,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 9,14

Suma la partida.......................................................... 197,22
Costes indirectos ........................... 3,00% 5,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 203,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.08.14     u   TAQUILLA SOBRE BANCADA MODULO 6 PUERTAS                         
Taquilla sobre banco Solude Mod Ibiza o similar, Bloque de de tres columnas de dos puertas (total 6 puertas), con
cerradura de moneda, banco con zapatera adosado a taquilla, y  todo recogida bajo estructuras y  herrajes de acero
inox idable, altura total del banco + columna de taquilla = 183 Cmtrs.

010814SD     1,000 u   TAQUILLAS SOBRE BANCOS 3 MODULOS 2 PUERTAS               1.197,00 1.197,00

Suma la partida.......................................................... 1.197,00
Costes indirectos ........................... 3,00% 35,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.232,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.10.1      ud  CONTROL DE CALIDAD                                              
Recopilación de documentación de Declaración de Prestaciones, marcado CE, instrucciones de uso y  manteni-
miento, fichas de caracteristicas técnicas, garantías y  albaranes de entrega de los materiales empleados en la
obra;  pruebas necesarias de funcionamiento y  certificados de puesta en marcha o boletines de instalación de  las
diferentes instalaciones del Proyecto (Electricidad, Fontanería, Saneamiento, Climatización, Ventilación, etc), todo
ello según Código Técnico de la Edificación y  Plan de Control de Calidad.

SDCC01       1,000 u   CONTROLES DE CALIDAD                                            3.190,00 3.190,00

Suma la partida.......................................................... 3.190,00
Costes indirectos ........................... 3,00% 95,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.285,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

010501SD     u   LAVABO ENCIMERA COLECTIVO                                       
Módulo colectivo de lavabo para tres puestos fabricado en piedra silestone o similar, de 2,10x0,50 m, un único re-
bosadero integral y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso
colocación de forma mural mediante perfiles metálicos en escuadra, incluso válvula de desague, sifón indiv idual y
conexión a saneamiento mediante tubería de PVC y p.p. de aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relle-
no de las mismas, sellado y  ayuda de albañilería. Medida la unidad ejecutada.

ATC00100     0,085 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 3,19

TO01900      0,600 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 11,54
WW00300      1,200 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,66
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 3,00
SDLAVCOLECT 1,000 u   LAVABO COLECTIVO                                                850,00 850,00

Suma la partida.......................................................... 868,39
Costes indirectos ........................... 3,00% 26,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 894,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

05.01.01     u   DESCONEXION Y DESMONATAJE INST. ELÉCTRICA                       
Desconexión, sectorización, desmontaje y  demolición con medios manuales de línea de alimentación desde cua-
dro secundario hasta ultimo conexionado, con selección de cobre. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cu-
ba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      8,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 146,24

Suma la partida.......................................................... 146,24
Costes indirectos ........................... 3,00% 4,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 150,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.04.01SD   u   CUADRO DE MANDO Y DISTRIBUCIÓN EN VESTUARIOS                    
Cuadro distribución  electrificación media, segun esquema unifilar, formado por una caja doble aislamiento con
puerta y  de empotrar de capacidad suficientes, incluído regleta Omega, embarrado de protección, 1 IGA de 40 A
(I+N), 1 interruptores diferenciales de 25A/2p/30m A,  3 PIAS de corte omnipolar 2 de 10, 2 de 16 A (I+N) res-
pectivamente, para los circuitos de alumbrado, emergencia, fuerza y  climatización; así como puentes o "peines"
de cableado, totalmente conexionado y rotulado. Incluso p.p de ayudas de albañilería para su empotramiento en
paramento de albañilería.

ATC00100     0,090 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 3,38

TO01800      1,100 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 21,15
IE04100      1,000 u   CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 6 MAGNT.               5,78 5,78
IGASD        1,000 u   INTERRUPTOR GENERAL A. II, INT. N. 40 A                         205,10 205,10
08EID00005   1,000 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A        50,57 50,57
08EIM00101   3,000 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE

10 A           
48,81 146,43

08EIM00102   2,000 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE
16 A           

48,81 97,62

WW00300SD   0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 3,00

Suma la partida.......................................................... 533,31
Costes indirectos ........................... 3,00% 16,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 549,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05AFF80010   kg  ACERO PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO S275JR                    
Acero en perfiles laminados en frío tipo S 275 JR, en elementos estructurales varios, incluso corte, elaboración,
montaje y  p.p. de elementos de unión, lijado e imprimación con 40 micras de minio de plomo; construido según
CTE. Medido en peso nominal.

TA00200      0,030 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,42 0,55
TO01600      0,030 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,23 0,58
CA80120      1,100 kg  ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO FRIO S 275 JR                 1,26 1,39
WW00400      0,130 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 0,39

Suma la partida.......................................................... 2,91
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

06001DA      m2  DESMONTADO TARIMA S/RASTRELES                                   
m2 de desmontado de tarima sobre rastreles, incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertede-
ro/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,080 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,46

Suma la partida.......................................................... 1,46
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

06003DA      m2  PAVIMENTO DEPORTIVO INTERIORES PREFAB, TARAFLEX SPORT O SIMILAR 
Pavimento deportivo para interiores prefabricado, TARAFLEX SPORT M EVOLUTION, o similar, formado por un
v inilo denso prensado, calandrado, antideslizante plastificado, dotado de un tratamiento fungiestático, bacteriostáti-
co, antiquemaduras y  antisuciedad,  con superficie gofrada y  reforzada pegada a una base de espuma de celdas
cerradas, armado con fibra de v idrio, con tratamiento antienvejecimiento. El color/es y  aspecto del acabado será
decidido por la Propiedad. Incluso p.p. de preparación de la base mediante pasta niveladora-alisadora,  transporte
del material a pista polideportiva, replanteo, reparto interior del material, replanteo y  ejecución de anclajes de equi-
pamientos deportivos porterías, soportes de redes, etc.) y  pruebas de adherencia (1/100m2) entre el pav imento y
soporte, adhesivo especial (poliuretano), uniones/juntas termosoldadas, limpieza, etc. (espesor mínimo del conjun-
to de 7 mm). El pav imento+adhesivo será apto para instalarlo en soleras de alto nivel de humedad y contará con
la impresión, en zonas cercanas al palco y  frente al mismo, con anagramas del Excmo. Ayuntamiento de Mála-
ga, según imagen corporativa prev ista por la propiedad. Construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

mt18dw w 010  0,315 kg  ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE RESINA ACRÍLICA EN
DISP ACUOSA   

4,62 1,46

mt18pde025a  1,050 m2  PAVIMENTO DEPORTIVO PARA INTERIORES PREFABRICADO    24,00 25,20
mt47cit330a  0,800 kg  PASTA TAPAPOROS DE POLIURETANO BICOMPONENTE          3,70 2,96
mt47cit340a  3,050 kg  REVESTIMIENTO AUTONIVELANTE DE POLIURETANO

BICOMPONENTE SIN DISO
4,78 14,58

mo026        0,120 h   OFICIAL 1ª INSTALADOR PAVIMENTOS FLEXIBLES                     17,24 2,07
MO064        0,101 h   AYUDANTE INSTALADOR PAVIMENTOS FLEXIBLES                   16,13 1,63

Suma la partida.......................................................... 47,90
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06004DA      ud  ARREGLO PILAR                                                   
Ud de arreglo de junta en sala parquet, comprendiendo picado y saneado del revestimiento de yeso, fijación al so-
porte de banda o tela reticulada de pvc y  aplicación de guarnecido y  enlucido de yeso. Incluso pintado de todo el
pilar con pintura plástica y  colocación de tapajuntas de acero inox idable de 10 cm de ancho en toda su longitud. In-
cluyendo medios aux iliares para alturas superiores a 4 m. Totalmente terminado

10CGG00008  3,470 m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, YESO 50,18 174,12
13IPP90016   3,470 m2  PINTURA PLASTICA LISA                                           4,11 14,26
060041SD     6,500 m   TAPAJUNTAS ACERO INOXIDABLE                                     3,50 22,75

Suma la partida.......................................................... 211,13
Costes indirectos ........................... 3,00% 6,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 217,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06005DA      ud  FORMACION DE RAMPA                                              
Ud de formación de rampa en vestíbulo de entrada a sala de parquet, de 1,50x1,20 m., y  para salvar una latura
aprox imada de 10 cm, consistente picado prev io de solería ex istente, formación de pendiente mediante mortero de
cemnto 1:6 hasta alcanzar nivel de solería.

TO00100      6,000 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,23 115,38
TP00100      6,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 109,68
AGM00800     0,230 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.   51,67 11,88

Suma la partida.......................................................... 236,94
Costes indirectos ........................... 3,00% 7,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 244,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

06LHC00003   m2  CITARA LADRILLO H/D 9 CM                                        
Citara de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 (1:6), con plastificante incluso
p.p de engarce a tabiquería ex istente; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

TO00100      0,400 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,23 7,69
TP00100      0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,66
AGM00800     0,018 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.   51,67 0,93
FL00300      0,045 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24X11,5X9 CM                      83,82 3,77

Suma la partida.......................................................... 16,05
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

06WWR80000   m2  RECIBIDO DE CERCOS                                              
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en cerramientos de albañilería, con pasta de yeso negro, in-
cluso aplomado y nivelado. Medida la superficie ejecutada.

TA00100      0,310 h   AYUDANTE                                                        18,42 5,71
TO02100      0,310 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 5,96
AGY00100     0,009 m3  PASTA DE YESO NEGRO YG                                          104,28 0,94
WW80010      0,105 kg  PUNTAS 20X100 CM                                                7,42 0,78

Suma la partida.......................................................... 13,39
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08ECC00126   m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3X1,5 MM2 SUPERFICIE                        
Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal,
aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de
cajas de derivación, grapas, piezas especiales y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longi-
tud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
Incluso p.p. de ayudas de albañilería.

ATC00100     0,030 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 1,13

TO01800      0,100 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 1,92
IE01900      3,030 m   CABLE COBRE 1X1,5 MM2 H07V-K                                    0,42 1,27
IE12500      1,010 m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 MM                                     0,81 0,82
WW00300SD   0,600 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,33
WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 0,90

Suma la partida.......................................................... 6,37
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08ECC00127   m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3X2,5 MM2 SUPERFICIE                        
Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal,
aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de
cajas de derivación, grapas, piezas especiales y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longi-
tud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
Incluso p.p. de ayudas de albañilería.

ATC00100     0,030 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 1,13

TO01800      0,100 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 1,92
IE02000      3,030 m   CABLE COBRE 1X2,5 MM2 H07V-K                                    0,67 2,03
IE12500      1,010 m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 MM                                     0,81 0,82
WW00300SD   0,600 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,33
WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 0,90

Suma la partida.......................................................... 7,13
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08EID00005   u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A           
Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y  0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y
normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      0,300 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 5,77
IE08500      1,000 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 MA TIPO AC                  44,80 44,80

Suma la partida.......................................................... 50,57
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

08EIM00101   u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A           
Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de
la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      0,250 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 4,81
IE10300      1,000 u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                     44,00 44,00

Suma la partida.......................................................... 48,81
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08EIM00102   u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A           
Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de
la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      0,250 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 4,81
IE10300      1,000 u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                     44,00 44,00

Suma la partida.......................................................... 48,81
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

08ELL00026D  u   LUMINARIA LED 12 W  MÚLTIPLE MONTAJE EMPOTRADO                  
Luminaria LED de 12 W, modelo SIMON 705.22 o similar en montaje empotrado en falso techo, instalado con ca-
ble de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1
mm de pared, conectado a cuadro eléctrico, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería, conexio-
nes y  pruebas, totalmente instalado y  funcionando; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      2,500 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 48,08
TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,83
IE01900      32,000 m   CABLE COBRE 1X1,5 MM2 H07V-K                                    0,42 13,44
IE019001     1,000 ud  LAMPARA DE LEDS ESFERICA ALUMINIO 9 W                           4,00 4,00
IE12500      16,160 m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 MM                                     0,81 13,09
WW00300      8,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 4,40
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 3,00

Suma la partida.......................................................... 87,84
Costes indirectos ........................... 3,00% 2,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08ELW00001   u   PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO                            
Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado en
falso techo y  aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y  ayu-
das de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,600 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 22,51

TO01800      1,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 19,23
IE01900      40,000 m   CABLE COBRE 1X1,5 MM2 H07V-K                                    0,42 16,80
IE05200      1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 0,32
IE11900      20,200 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 MM                      0,16 3,23
WW00300SD   1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 6,00

Suma la partida.......................................................... 68,64
Costes indirectos ........................... 3,00% 2,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 70,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PáginaSALVADOR DUARTE ARLANDI. ARQUITECTO TECNICO  Nº 2.187 103

C
S

V
: Z

JO
X

N
s_

0A
ba

jQ
kt

rG
H

8B
Z

Q
2 

P
ue

de
 u

sa
r 

es
te

 c
ód

ig
o 

pa
ra

 v
er

ifi
ca

r 
el

 d
oc

um
en

to
 e

n 
ht

tp
://

re
po

si
to

rio
.c

oa
at

.e
s

 V
is

ad
o 

26
/0

4/
20

17
 N

ºE
xp

ed
ie

nt
e 

17
_0

28
85

/2
60

42
01

7 
- 

P
ág

. 1
04

 d
e 

18
8

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 A
P

A
R

E
JA

D
O

R
E

S
 Y

 A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
S

 T
É

C
N

IC
O

S
 D

E
 M

Á
LA

G
A



PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08ELW00045   u   DETECTOR ELEMENTOS PRESENCIA                                    
Detector elementos presencia empotrado y  conexiaonado del mismo al punto de luz de serv icio, modelo LE-
GRAND 0489 41 o similar, compatibles con tecnología LED, para una capacidad de 360º y  un alcance mínimo de
8 metros incluso mecanismos de primera calidad empotrados y  p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañile-
ría; construido según REBT.

TO01800      0,400 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 7,69
ATC00100     0,180 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
37,51 6,75

IE05200      1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 0,32
IE15005      1,000 u   DETECTOR ELEMENTOS DE PRESENCIA                                 51,25 51,25
WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 1,50
WW00300SD   0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

Suma la partida.......................................................... 67,68
Costes indirectos ........................... 3,00% 2,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

08ETT00026   u   TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 MM2             
Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, modelo Plexo Legrand o similar, instalada
con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diá-
metro y  1 mm de pared, toma de corriente formada por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con
prensaestopas, muelles de acero inox idable y  conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería
y conexiones; construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      0,500 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 9,62
TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91
IE01500      1,000 u   BASE ENCHUFE II+T 16 A SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA            6,72 6,72
IE02000      9,000 m   CABLE COBRE 1X2,5 MM2 H07V-K                                    0,67 6,03
IE12500      3,030 m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 MM                                     0,81 2,45
WW00300SD   1,600 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,88
WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 1,50

Suma la partida.......................................................... 28,11
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08FFP90590   m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 20X1,9 MM        
Canalización de polipropileno, superficial, de 20 mm de diámetro exterior y  1,90 mm de espesor, apto uso alimen-
tario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de llaves y /o vál-
vulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la
longitud ejecutada

TO01900      0,123 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 2,37
IF92990      1,010 m   TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 20X1,9 MM                              1,02 1,03
WW00300      0,650 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,36
WW00400      0,700 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 2,10
mt37av g102ae 1,000 u   VÁLVULA DE ESFERA DE POLIPROPILENO D 20MM, CON

MANETA Y EMBELLEC
25,19 25,19

Suma la partida.......................................................... 31,05
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08FFP90615   m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 40X3,7 MM        
Canalización de polipropileno, superficial, de 40 mm de diámetro exterior y  3.70 mm de espesor, apto uso alimen-
tario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de llaves y /o vál-
vulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la
longitud ejecutada

TO01900      0,130 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 2,50
IF92993      1,010 m   TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 40X3,7 MM                              4,65 4,70
WW00300      0,650 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,36
WW00400      0,700 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 2,10
mt37av g102ae1 1,000 u   VÁLVULA DE ESFERA DE POLIPROPILENO D 40MM, CON

MANETA Y EMBELLEC
28,32 28,32

Suma la partida.......................................................... 37,98
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

08FFP90620   m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 50X4,6 MM        
Canalización de polipropileno, superficial, de 50 mm de diámetro exterior y  4,60 mm de espesor, apto uso alimen-
tario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de llaves y /o vál-
vulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la
longitud ejecutada

TO01900      0,137 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 2,63
IF92994      1,010 m   TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 50X4,6 MM                              6,81 6,88
WW00300      0,650 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,36
WW00400      0,700 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 2,10
mt37av g102ae2 1,000 u   VÁLVULA DE ESFERA DE POLIPROPILENO D 50MM, CON

MANETA Y EMBELLEC
29,87 29,87

Suma la partida.......................................................... 41,84
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 43,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

08FFP90630   m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 63X5,8 MM        
Canalización de polipropileno, superficial, de 63mm de diámetro exterior y  5,80 mm de espesor, apto uso alimen-
tario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de llaves y /o vál-
vulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la
longitud ejecutada

TO01900      0,137 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 2,63
IF92995      1,010 m   TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 63X5,8 MM                              10,25 10,35
WW00300      0,650 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,36
WW00400      0,700 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 2,10
mt37av g102ae3 1,000 u   VÁLVULA DE ESFERA DE POLIPROPILENO D 63MM, CON

MANETA Y EMBELLEC
29,87 29,87

Suma la partida.......................................................... 45,31
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 46,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08FFP90640   m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 75X6,8 MM        
Canalización de polipropileno, superficial, de 75mm de diámetro exterior y  6,80 mm de espesor, apto uso alimen-
tario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de llaves y /o vál-
vulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la
longitud ejecutada

TO01900      0,137 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 2,63
IF92996      1,010 m   TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 75X6,8 MM                              16,11 16,27
WW00300      0,650 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,36
WW00400      0,700 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 2,10
mt37av g102ae4 1,000 u   VÁLVULA DE ESFERA DE POLIPROPILENO D 75MM, CON

MANETA Y EMBELLEC
31,55 31,55

Suma la partida.......................................................... 52,91
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 54,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

08FFP90650   m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 90X8,2 MM        
Canalización de polipropileno, superficial, de 90mm de diámetro exterior y  8,2 mm de espesor, apto uso alimenta-
rio y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de llaves y /o vál-
vulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la
longitud ejecutada

TO01900      0,137 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 2,63
IF92997      1,010 m   TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 90X8,2 MM                              25,00 25,25
WW00300      0,650 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,36
WW00400      0,700 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 2,10
mt37av g102ae5 1,000 u   VÁLVULA DE ESFERA DE POLIPROPILENO D 90MM, CON

MANETA Y EMBELLEC
33,02 33,02

Suma la partida.......................................................... 63,36
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

08FFP90670   m   CANALIZACIÓN POLIPROP. SUPERFICIAL, DIÁM. 20X1,9 MM. CALORIF.   
Canalización de polipropileno, colgada de forjado, de 20 mm de diámetro exterior y  1,90 mm de espesor, apto uso
alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, calorifugada mediante
coquilla elastomérica adherida, incluso p.p. de soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañi-
lería; instalada según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada

TO01900      0,123 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 2,37
TA00200      0,020 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,42 0,37
IF92990      1,010 m   TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 20X1,9 MM                              1,02 1,03
XT08605      1,010 m   COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 20X25 MM DIÁM. X ESP.          4,24 4,28
WW00300      0,650 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,36
WW00400      0,700 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 2,10

Suma la partida.......................................................... 10,51
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08FFP90700   m   CANALIZACIÓN POLIPROP, SUPERFICIAL, DIÁM. 40X3,7 MM. CALORIF.   
Canalización de polipropileno, colgada de forjado, de 40 mm de diámetro exterior y  3,7 mm de espesor, apto uso
alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, calorifugada mediante
coquilla elastomérica adherida, incluso p.p. de soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañi-
lería; instalada según CTE y RITE.Medida la longitud ejecutada

TO01900      0,130 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 2,50
TA00200      0,020 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,42 0,37
IF92993      1,010 m   TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 40X3,7 MM                              4,65 4,70
XT09010      1,010 m   COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 40X30 MM DIÁM. X ESP.          7,59 7,67
WW00300      0,650 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,36
WW00400      0,700 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 2,10

Suma la partida.......................................................... 17,70
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

08FFP90720   m   CANALIZACIÓN POLIPROP, SUPERFICIAL, DIÁM. 63X5,8 MM. CALORIF.   
Canalización de polipropileno, colgada de forjado, de 63 mm de diámetro exterior y  5,8 mm de espesor, apto uso
alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, calorifugada mediante
coquilla elastomérica adherida, incluso p.p. de soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañi-
lería; instalada según CTE y RITE.Medida la longitud ejecutada

TO01900      0,137 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 2,63
TA00200      0,033 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,42 0,61
IF92995      1,010 m   TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 63X5,8 MM                              10,25 10,35
XT09410      1,010 m   COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 64X30 MM DIÁM. X ESP.          10,09 10,19
WW00300      0,650 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,36
WW00400      0,700 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 2,10

Suma la partida.......................................................... 26,24
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

08FFP90730   m   CANALIZACIÓN POLIPROP, SUPERFICIAL, DIÁM. 75X6,8 MM. CALORIF.   
Canalización de polipropileno, colgada de forjado, de 75 mm de diámetro exterior y  6,8 mm de espesor, apto uso
alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, calorifugada mediante
coquilla elastomérica adherida, incluso p.p. de soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañi-
lería; instalada según CTE y RITE.Medida la longitud ejecutada

TO01900      0,137 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 2,63
TA00200      0,033 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,42 0,61
IF92996      1,010 m   TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 75X6,8 MM                              16,11 16,27
XT09510      1,010 m   COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 76X30 MM DIÁM. X ESP.          11,73 11,85
WW00300      0,650 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,36
WW00400      0,700 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 2,10

Suma la partida.......................................................... 33,82
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08FFP90740   m   CANALIZACIÓN POLIPROP, COLGADA, DIÁM. 90X8,2 MM. CALORIF.       
Canalización de polipropileno, colgada de forjado, de 75 mm de diámetro exterior y  6,8 mm de espesor, apto uso
alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, calorifugada mediante
coquilla elastomérica adherida, incluso p.p. de soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañi-
lería; instalada según CTE y RITE.Medida la longitud ejecutada

TO01900      0,400 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 7,69
TA00200      0,250 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,42 4,61
IF92997      1,010 m   TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 90X8,2 MM                              25,00 25,25
XT09710      1,010 m   COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 89X30 MM DIÁM. X ESP.          13,36 13,49
WW00300      0,650 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,36
WW00400      0,700 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 2,10

Suma la partida.......................................................... 53,50
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

08FGD00101   u   EQUIPO GRIFERÍA DUCHA TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD               
Equipo de grifería temporizada para ducha, primera calidad, modelo PRESTO DL-40 EXT. pulsador de pie, placa
de acero inox idable, entrada y  salida horizontal, válvula de desagüe y conexión a senamiento mediante tubería de
PVC hasta bote sifónico, incluso p.p. de apertura de rozas en solera y  relleno posterior, instalado según CTE e
instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

TO01900      0,500 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 9,62
IF08100      1,000 u   DESAGUE DUCHA CON REJILLA                                       4,26 4,26
IF14300      1,000 u   GRIFO TEMPORIZADO DUCHA PULSADOR DE PIE                     403,80 403,80
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 3,00

Suma la partida.......................................................... 421,23
Costes indirectos ........................... 3,00% 12,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 433,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

08FGL00003   u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD              
Equipo de grifería temporizada, para lavabo, modelo PRESTO 605 o similar, con desagüe automático y  llaves de
regulacion; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

TO01900      0,450 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 8,65
IF07800      1,000 u   DESAGUE AUTOMÁTICO LAVABO                                       18,20 18,20
IF14500      1,000 u   GRIFO TEMPORIZADO LAVABO DE 1ª C.                               40,80 40,80
IF16700      1,000 u   JUEGO DE RAMALILLOS                                             3,86 3,86
IF22600      2,000 u   LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                  4,31 8,62
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 3,00

Suma la partida.......................................................... 83,68
Costes indirectos ........................... 3,00% 2,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 86,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08FGL90001   u   EQUIPO GRIFERIA LAVABO GERONTOLÓGICO USO PERS CON DISC          
Equipo de grifería monomando gerontológico para lavabo, modelo PRESTO 605 con palanca o similar, accesible
para personas co discapacidad, de latón cromado, con gran palanca de apertura y  cierre, mezclador con aireador,
desagüe automático, enlaces de alimentación flex ible, y  llaves de regulación; construido según CTE/DB-HS 4 e
instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

TO01900      0,500 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 9,62
IF09550      1,000 u   EQUIPO GRIFERIA GERONTOLÓGICO PARA BAÑO                    111,00 111,00
IF16700      1,000 u   JUEGO DE RAMALILLOS                                             3,86 3,86
IF22600      2,000 u   LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                  4,31 8,62
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 3,00

Suma la partida.......................................................... 136,65
Costes indirectos ........................... 3,00% 4,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 140,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08FGW00050   u   EQUIPO GRIFERIA URINARIO 1/2"                                   
Equipo de fluxometro de latón cromado para urinario de 1/2", Modelo PRESTO 12A o similar con tubo de descar-
ga incorporado,construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

TO01900      0,550 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 10,58
IF10200      1,000 u   FLUXOR 1/2" CON TUBO DE DESCARGA CAL. MEDIA                94,30 94,30
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 3,00

Suma la partida.......................................................... 108,43
Costes indirectos ........................... 3,00% 3,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 111,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08FGW00065   u   EQUIPO FLUXÓMETRO INODORO 1" DE 0,4 A 4 ATMS                    
Equipo de fluxometro de latón cromado para inodoro, modelo PRESTO 1000M o similar, de presión comprendida
entre 0,4 y  4 ATMS, de 1", llave de corte y  tubo de descarga; construido según CTE e instrucciones del fabrican-
te. Medida la cantidad ejecutada.

TO01900      0,600 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 11,54
IF10600      1,000 u   FLUXOR 1"DE 0,4 A 4 ATM. CON LLAVE Y TUBO DESCARGA     136,71 136,71
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 3,00

Suma la partida.......................................................... 151,80
Costes indirectos ........................... 3,00% 4,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 156,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08FSI00051   u   INODORO DE FLUXÓMETRO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO             
Inodoro de fluxometro, de porcelana v itrificada, de color blanco, modelo DAMA ROCA o similar, formado por, ta-
za con salida vertical, manguito tubo y  válvula de descarga, tornillos de fijación, asiento y  tapa, construido según
CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y  ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecu-
tada.

ATC00100     0,085 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 3,19

TO01900      1,200 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 23,08
IF01500      1,000 u   ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. BLANCO CAL. MEDIA              19,57 19,57
IF10500      1,000 u   FLUXOR 1"PARA INOD. CON TUBO DESCG. CURVO                  200,20 200,20
IF15900      1,020 u   INODORO FLUXÓMETRO C. BLANCO CALIDAD MEDIA               37,90 38,66
IF17200      1,000 u   JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA             2,85 2,85
WW00300      1,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,83
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 3,00

Suma la partida.......................................................... 291,38
Costes indirectos ........................... 3,00% 8,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 300,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

08FSL00101   u   LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,70X0,50 M BLANCO                   
Lavabo mural de porcelana v itrificada, de color blanco, modelo DAMA ROCA o similar, formado por lavabo de
0,70x0,50 m, dos soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y  orificios insinua-
dos para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, e  incluso válvula de desague, sifón indiv i-
dual y  conexión a saneamiento mediante tubería de PVC y p.p. de aperturas de rozas en pared y  solera y  poste-
rior relleno de las mismas; incluso colocación, sellado y  ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,085 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 3,19

TO01900      0,600 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 11,54
IF17300      1,000 u   JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO                                 18,96 18,96
IF19000      1,020 u   LAVABO MURAL PORC. C. BLANCO DE 0,70 M CAL. MEDIA       51,97 53,01
WW00300      1,200 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,66
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 3,00

Suma la partida.......................................................... 90,36
Costes indirectos ........................... 3,00% 2,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 93,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

08FSVAR01    u   EQUIPO SECAMANOS                                                
Ud de equipo secamanos  de acero inox idable, automática modelo Mediclinics Saniflow o similar, con diseño anti-
vandálico y  tobera regulable preparado para uso intensivo, con potencia ajustable y  de bajo consumo. Incluso
ayudas de albañilería y  electricidad, pequeño material y  material complementario. Totalmente instalado y  funcio-
nando.

DISJABON01SD 1,000 ud  DISPENSADOR DE JABON                                            19,00 19,00
WW00400      0,700 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 2,10
ATC00100     0,350 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
37,51 13,13

WW00300      1,200 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,66
TO01800      1,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 19,23

Suma la partida.......................................................... 54,12
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08FSVAR01SD  u   DOSIFICADOR DE JABON                                            
Ud de dosificador de jabón manual ABS fumé/blanco, modelo Mediclinics DJ0010F o similar, . Incluso ayudas de
albañilería y  electricidad, pequeño material y  material complementario. Totalmente instalado y  funcionando.

DISJABON01SD 1,000 ud  DISPENSADOR DE JABON                                            19,00 19,00
WW00400      0,700 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 2,10
TO02100      0,350 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 6,73
WW00300      1,200 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,66

Suma la partida.......................................................... 28,49
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08FSVAR02    u   EQUIPO CAMBIADOR DE BEBE                                        
Ud cambiador para bebés abatible fabricado en polietileno de color blanco de alta densidad, con superficie antidesli-
zante y  cinturón de seguridad, para instalación mural . Incluso ayudas de albañilería y  electricidad, pequeño mate-
rial y  material complementario. Totalmente instalado.

08FSVAR021  1,000 ud  CAMBIADOR PARA BEBE POLIETILIENO ALTA DENISDAD            297,00 297,00
WW00400      0,700 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 2,10
ATC00100     0,350 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
37,51 13,13

WW00300      1,200 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,66

Suma la partida.......................................................... 312,89
Costes indirectos ........................... 3,00% 9,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 322,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

08FSW00063   u   URINARIO DE PIE PORC. VITRIF. BLANCO                            
Urinario de porcelana v itrificada de color blanco modelo SITE ROCA o similar, y  de altura 1,10 m dimensiones
aprox imadas, formado por cuerpo, cubretubos, terrazón, separación y  válvula de desagüe con rejilla cerámica, ali-
mentación directa; incluso colocación y  ayudas de albañilería e incluso válvula de desague, sifón indiv idual y  co-
nexión a saneamiento mediante tubería de PVC y p.p. de aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relleno
de las mismasr; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,350 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 13,13

TO01900      0,300 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 5,77
IF07400      1,000 u   CUBRETUBOS                                                      8,12 8,12
IF07500      1,000 u   CUERPO URINARIO 0,52X0,39X1,10                                  120,46 120,46
IF26600      1,000 u   TERRAZÓN                                                        21,67 21,67
IF31500      1,000 u   VÁLVULA-REJILLA CERÁMICA                                        8,32 8,32
WW00300      1,200 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,66
WW00400      4,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 12,00

Suma la partida.......................................................... 190,13
Costes indirectos ........................... 3,00% 5,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 195,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08WII00145   u   LUMINARIA EMPOTRADA  LED 18W 597X29X27 ALUMINIO EXTR. BLANCO    
Suministro e instalación de luminaria, de 60x60 mm para falso techo modular, led de 18W; modelo SIMON 720
Advance M2 WW o similar cuerpo de luminaria  en color blanco; óptica intensiva; difusor transparente; balasto
electrónico; protección IP 20 y  aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y  material aux iliar.
Totalmente montada, conexionada y comprobada.

TO01800      0,500 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 9,62
mt34ode550a  1,000 u   LUMINARIA 720 MODULAR 60X60                                     180,00 180,00
WW00300SD   2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10
WW00400      1,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 4,50

Suma la partida.......................................................... 195,22
Costes indirectos ........................... 3,00% 5,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 201,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

09TSS00110   m2  AISLAMIENTO TECHOS POLIURETANO PROYECTADO 30 MM                 
Aislamiento de techos, formado por capa de poliuretano proyectado de 30 mm de espesor medio y  50 kg/m3 de
densidad, incluso p.p. de preparación de la superficie y  limpieza y  desmontaje y  montaje de lámparas ex istentes;
según CTE . Incluyendo medios aux iliares para trabajos a más de 4 mteros de altura. Medida la superficie ejecu-
tada.

TO00300      0,080 h   OF. 1ª COLOCADOR                                                19,23 1,54
TP00100      0,080 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,46
TO01800      0,030 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 0,58
XT14500      0,030 m3  POLIURETANO DENSIDAD 50 KG/M3                                   162,50 4,88
MC00200      0,060 h   COMPRESOR PARA PROYECTAR                                        2,67 0,16

Suma la partida.......................................................... 8,62
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.01         u   DESCONEXION Y DESMONTAJE INST. ELÉCTRICA                        
Desconexión, sectorización, desmontaje y  demolición con medios manuales de línea de alimentación desde cua-
dro secundario hasta ultimo conexionado, con selección de cobre. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cu-
ba,  y  p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      5,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 91,40

Suma la partida.......................................................... 91,40
Costes indirectos ........................... 3,00% 2,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 94,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

1.02         u   DESCONEXION Y DESMONTAJE PANTALLA ILUMINACIÓN ENCASTRADA        
Desconexión y  desmontaje con medios manuales de  pantalla de iluminación encastrada en falso techo y  elemen-
tos de conexión eléctrica. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de trata-
miento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 4,57

Suma la partida.......................................................... 4,57
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.03         u   DESCONEXION Y DESMONTAJE PANTALLA ILUMINACIÓN EN SUPERFICIE     
Desconexión y  desmontaje con medios manuales de  pantalla de iluminación en superficie y  elementos de cone-
x ión eléctrica. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autoriza-
do y  p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,66

Suma la partida.......................................................... 3,66
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.04         u   DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE INST. FONTANERÍA                       
Desconexión, sectorización y  desmontaje con medios manuales de canalización de cobre fijada a paramentos
desde acometida a habitáculos hasta el último aparato.  Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado
a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      8,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 146,24

Suma la partida.......................................................... 146,24
Costes indirectos ........................... 3,00% 4,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 150,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.05         u   DESMONTAJE M. MANUALES DE INODORO DE TANQUE BAJO                
Desconexión y  desmontaje con medios manuales de inodoro de tanque bajo y  tubería de conexión a saneamiento.
Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de
costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 4,57

Suma la partida.......................................................... 4,57
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

1.06         u   DESMONTAJE M. MANUALES DE URINARIO Y CISTERNA                   
Desconexión y  desmontaje  con medios manuales de urinario con cisterna  y  grifería complementaria, y  tubería de
conexión a saneamiento. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de trata-
miento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,450 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 8,23

Suma la partida.......................................................... 8,23
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.07         u   DESMONTAJE M. MAN. DE LAVABO Y EQ. GRIFERÍA                     
Desconexión y  desmontaje con medios manuales de lavabo, equipo de grifería, tubería de conexión a saneamien-
to y  anclaje o encimera o estructura aux iliar de apoyo. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a
vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 4,57

Suma la partida.......................................................... 4,57
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.08         u   DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE INST. SANEAMIENTO                      
Desconexión, sectorización y  desmontaje con medios manuales de canalización de saneamiento fijada a para-
mentos.  Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y
p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      6,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 109,68

Suma la partida.......................................................... 109,68
Costes indirectos ........................... 3,00% 3,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 112,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.09         u   DESCONEXION Y DESMONTAJE REJILLA VENTILACION                    
Desmontaje con medios manuales de  rejilla de ventilación de diversas dimensiones encastrada en falso techo. In-
cluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de cos-
tes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 4,57

Suma la partida.......................................................... 4,57
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

1.10         u   DESMONTAJE M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA                      
Desmontaje con medios manuales de puerta de madera con precerco. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a
cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecuta-
da.

TP00100      0,350 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 6,40

Suma la partida.......................................................... 6,40
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.11         m2  DEMOLICION M. MANUALES DE AZULEJOS REUTILIZACION 40%            
Demolición selectiva con medios manuales de azulejos con reutilización del 40% . Incluso retirada y  tratamiento de
residuos a cuba o zona de acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirec-
tos.Medida la superficie inicial deduciendo huecos superiores a 1 m2.

TO00100      0,400 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,23 7,69
TP00100      0,350 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 6,40

Suma la partida.......................................................... 14,09
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

1.12         m2  DEMOLICION M. MANUALES DE SOLADOS                               
Demolición selectiva con medios mecánicos de solado con baldosas hidráulicas, hormigón o terrazo. Incluso reti-
rada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y
p.p. de costes indirectos.Medida la superficie inicial.

TP00100      0,300 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 5,48
MC00100      0,035 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         6,35 0,22

Suma la partida.......................................................... 5,70
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.121        ud  DEMOLICION M. MANUALES DE FORJADO/SOLERA                        
Demolición selectiva con medios mecánicos de forjado o solera, desde punto de instalación del aparato sanitario
hasta punto de injerencia  Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a vertede-
ro/punto de tratamiento autorizado, relleno posterior y  p.p. de costes indirectos.Medida la unidad terminada.

TP00100      4,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 73,12
MC00100      4,000 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         6,35 25,40

Suma la partida.......................................................... 98,52
Costes indirectos ........................... 3,00% 2,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 101,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.13         m2  DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE CAPA DE RELLENO                        
Demolición y  limpieza con medios manuales de capa de relleno sobre solera dejándola preparada para trabajos
posteriores. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a vertedero/punto de tra-
tamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la superficie inicial.

TP00100      0,180 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,29

Suma la partida.......................................................... 3,29
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.14         m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. GUARNECIDO Y ENLUC. DE YESO PAREDES
Demolición con medios manuales de guarnecido y  enlucido de yeso en paredes con limpieza del paramento para
eliminación de todos los restos. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a
vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la superficie inicial deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

TP00100      0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,66

Suma la partida.......................................................... 3,66
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.15         m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA   
Demolición selectiva de techo continuo de plancha de escayola, conservando tramos verticales o inclinados y  un
perímetro de 30 cm de ancho. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a ver-
tedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la superficie inicial.

TP00100      0,400 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 7,31

Suma la partida.......................................................... 7,31
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.16         m2  DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR DE TABICÓN  
Demolición masiva con medios manuales de partición interior de tabicón de ladrillo. Medida la superfice inicial de-
duciendo huecos. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a vertedero/punto
de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la superficie inicial deduciendo huecos superiores a 1
m2.

TP00100      0,450 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 8,23

Suma la partida.......................................................... 8,23
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PáginaSALVADOR DUARTE ARLANDI. ARQUITECTO TECNICO  Nº 2.187 115

C
S

V
: Z

JO
X

N
s_

0A
ba

jQ
kt

rG
H

8B
Z

Q
2 

P
ue

de
 u

sa
r 

es
te

 c
ód

ig
o 

pa
ra

 v
er

ifi
ca

r 
el

 d
oc

um
en

to
 e

n 
ht

tp
://

re
po

si
to

rio
.c

oa
at

.e
s

 V
is

ad
o 

26
/0

4/
20

17
 N

ºE
xp

ed
ie

nt
e 

17
_0

28
85

/2
60

42
01

7 
- 

P
ág

. 1
16

 d
e 

18
8

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 A
P

A
R

E
JA

D
O

R
E

S
 Y

 A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
S

 T
É

C
N

IC
O

S
 D

E
 M

Á
LA

G
A



PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.17         m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/H               
Demolición masiva con medios manuales de citara de ladrillo. Medida la superfice inicial deduciendo huecos. In-
cluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento autori-
zado y p.p. de costes indirectos. Medida la superficie inicial deduciendo huecos superiores a 1 m2.

TP00100      0,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 9,14

Suma la partida.......................................................... 9,14
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

10AAL90002   m2  ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20X20 CM ADHESIVO                  
Alicatado con azulejo de color liso suave de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y  p.p. de piezas ro-
mas o ingletes, rejuntado y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

TO00100      0,280 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,23 5,38
TO00200      0,560 h   OF. 1ª ALICATADOR                                               19,23 10,77
GC00100      0,001 t   CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                        246,40 0,25
GP00100      2,000 kg  PASTA ADHESIVA                                                  0,22 0,44
RA00310      26,250 u   AZULEJO COLOR LISO SUAVE 20X20 CM                               0,44 11,55
WW00300SD   1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

Suma la partida.......................................................... 28,94
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

10CEE00003   m2  ENFOSCADO MAESTREADO EN PAREDES                                 
Enfoscado maestreado en paredes verticales con mortero de cemento M5  para recibido de piezas cerámicas, ter-
minación rugosa o rallada . Incluso preparación y  humedecido del soporte, limpieza y  medios aux iliares. Medido a
cinta corrida.

ATC00100     0,350 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 13,13

AGM00500     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  50,05 1,05

Suma la partida.......................................................... 14,18
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

10CGG00008   m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, YESO               
Guarnecido y  enlucido maestrado en paredes, con pasta de yeso YG e YF, incluso limpieza,humedecido del pa-
ramento y  maestras cada 1,50 m. Medida la superficie a cinta corrida desde la arista superior del rodapié.

TO01200      2,500 h   OF. 1ª YESERO                                                   19,23 48,08
AGY00100     0,015 m3  PASTA DE YESO NEGRO YG                                          104,28 1,56
AGY00200     0,005 m3  PASTA DE YESO BLANCO YF                                         108,05 0,54

Suma la partida.......................................................... 50,18
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11APA00175   m2  PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA              
Puerta metálica de hojas abatibles con perfiles conformados en frío y  empanelado de acero galvanizado, de espe-
sor mínimo 0,8 mm, incluso patillas de fijación, herrajes de colgar, cierre y  seguridad y  p.p. de sellado de juntas
con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

TP00100      0,170 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,11
KA01300      1,000 m2  PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA 73,76 73,76
KW01200      0,400 u   CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD                                20,50 8,20
RW01900      2,000 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,30 2,60
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

Suma la partida.......................................................... 88,22
Costes indirectos ........................... 3,00% 2,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12WSI80030   m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM                       
Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, pegado sobre soporte fenólico y  fijado mediante ele-
mentos metálicos atornillados al paramento, , incluso cortes,  y  p.p. de elementos de fijación y  anclajes. Medida la
superficie ejecutada.

TO01700      0,700 h   OF. 1ª CRISTALERO                                               19,23 13,46
TO02100      0,200 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 3,85
VW03100      1,000 m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM                   50,19 50,19
WW00300SD   2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 3,00

Suma la partida.......................................................... 71,60
Costes indirectos ........................... 3,00% 2,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 73,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13EEE00030   kg  PINTADO ESMALTE SINTÉTICO S/ESTRUC. TRIANG. METÁLICAS           
Pintado al esmalte sintético sobre cerchas y  estructuras triangulares metálicas, formado por: rascado y limpieza de
óxidos, imprimación anticorrosiva y  dos manos de color. Medido en peso nominal de los elementos estructurales
pintados.

TO01000      0,015 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 0,29
PE00200      0,014 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               6,16 0,09
PI00300      0,010 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                        4,29 0,04
PW00100      0,007 l   DISOLVENTE                                                      1,49 0,01
WW00400      0,030 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 0,09

Suma la partida.......................................................... 0,52
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13IPP00001   m2  PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO            
Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y  verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y
limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la su-
perficie ejecutada.

TO01000      0,090 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 1,73
PP00100      0,450 kg  PINTURA PLÁSTICA                                                1,70 0,77
PW00300      0,350 kg  SELLADORA                                                       4,20 1,47
WW00400      0,200 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 0,60

Suma la partida.......................................................... 4,57
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13IPP90016   m2  PINTURA PLASTICA LISA                                           
Pintura plástica lisa aplicada sobre paramentos verticales u horizontales de yeso, cementos o piedra. Preparación,
limpieza, plastecido y  primera mano de imprimación,segunda mano de acabado, incluso posterior de material so-
brante. Medida la superficie a cinta corrida.

TO01005      0,100 h   OF. 2ª PINTOR                                                   18,74 1,87
PP00100      0,450 kg  PINTURA PLÁSTICA                                                1,70 0,77
PW00300      0,350 kg  SELLADORA                                                       4,20 1,47

Suma la partida.......................................................... 4,11
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

14MAB00001SD u   PORTARROLLOS DE ACERO INOX.                                     
Portarrollos de acero epoxi blanco, modelo mediclinics o similar, atornillado a paramento. Medida la cantidad eje-
cutada.

TO02100      0,200 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 3,85
DA00200SD    1,020 u   PORTARROLLOS                                                    22,00 22,44
WW00300SD   1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      0,200 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 0,60

Suma la partida.......................................................... 27,44
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

14MAB00008   u   JABONERA DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                        
Jabonera de porcelana v itrificada de color blanco para empotrar, recibida con mortero de cemento M5 (1:6). Medi-
da la cantidad ejecutada.

TO02100      0,300 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 5,77
DA00100      1,000 u   JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR                          11,36 11,36
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      0,200 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 0,60

Suma la partida.......................................................... 18,28
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

14MAB0000SD  u   PERCHA DE ACERO INOX.                                           
Percha de acero inox idable para atornillar a pared,  Medida la cantidad ejecutada.

TO02100      0,300 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 5,77
DA00600SD    1,000 u   PERCHA                                                          6,50 6,50
WW00300SD   1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      0,200 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 0,60

Suma la partida.......................................................... 13,42
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14MAB90114   u   BARRA DE APOYO PARED, DUCHA, ACERO INOXIDABLE 90 CM             
Barra de apoyo para colocar en pared,  en acero cromado de 90 cm de longitud y  32 mm de diám., para aseo o
baño accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y  material complementario; según
CTE. Medida la cantidad ejecutada.

TO02100      0,500 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 9,62
DA01004SD    1,000 u   BARRA ASIDERO ACERO INOX. 90 CM                                 27,00 27,00
WW00300SD   1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 3,00

Suma la partida.......................................................... 40,17
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

14MAB90130   u   DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO INOXIDABLE DIAM. 30 MM  
Doble barra abatible apoyo pared, en acero inox idable, longitud máxima 735 mm, diam. exterior 30 mm, acero de
espesor 1,5 mm, y  pletina de anclaje de 300x100x3 mm, para aseo o baño accesible para personas con discapa-
cidad, incluso tornillos de fijación y  material complementario; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

TO02100      0,500 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 9,62
DA01021      1,000 u   DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, ACERO INOX. DIAM. 30MM    44,95 44,95
WW00300SD   1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 3,00

Suma la partida.......................................................... 58,12
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 59,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14MAB90210   u   ASIENTO ABATIBLE AC. INOXIDABLE SATINADO                        
De asiento abatible para ducha, bañera y  vestidor, en acero inox idable de 1,7 mm de espesor, acabado satinado.
Peso máximo 120 kg. incluso p.p. replanteo y  de pequeño material de agarre; según CTE. Medida la cantidad
ejecutada.

TO02100      0,250 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 4,81
DA01070      1,000 u   ASIENTO ABATIBLE ACERO INOX. SATINADO P.MAX. 120KG      175,00 175,00
WW00300SD   1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 15,00

Suma la partida.......................................................... 195,36
Costes indirectos ........................... 3,00% 5,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 201,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

14WSS00085   ud  CARTEL DE EMERGENCIA / EVACUACION / INCENDIOS PVC 210X210 MM    
Colocación de señalizaciones varias en PVC, en tamaño 210x210 mm, confome a DB-SI 4, según norma UNE
23033-1, v isibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes,
sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003, colocadas
en paramento vertical, incluso pequeño material y  ayudas de albañilería;Medida la cantidad ejecutada.

TO02100      0,100 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 1,92
C08001       1,000 ud  CARTELERÍA EMERGENCIA / EVACUACION / INCENDIOS PVC

210X210      
2,54 2,54

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 3,00

Suma la partida.......................................................... 7,46
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14WSS00086   ud  CARTEL DE EMERGENCIA / EVACUACION / INCENDIOS PVC 420X420 MM    
Colocación de señalizaciones varias en PVC, en tamaño 420x420 mm, confome a DB-SI 4, según norma UNE
23033-1, v isibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes,
sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003, colocadas
en paramento vertical, incluso pequeño material y  ayudas de albañilería;Medida la cantidad ejecutada.

TO02100      0,110 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 2,12
C08002       1,000 ud  CARTELERÍA EMERGENCIA / EVACUACION / INCENDIOS PVC

420X420      
2,85 2,85

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 3,00

Suma la partida.......................................................... 7,97
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

14WSS00087   ud  CARTEL DE EMERGENCIA / EVACUACION / INCENDIOS PVC 594X594 MM    
Colocación de señalizaciones varias en PVC, en tamaño 594 x 594 mm, confome a DB-SI 4, según norma
UNE 23033-1, v isibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminis-
centes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003, colo-
cadas en paramento vertical, incluso pequeño material y  ayudas de albañilería;Medida la cantidad ejecutada.

TO02100      0,120 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 2,31
C08003       1,000 ud  CARTELERÍA EMERGENCIA / EVACUACION / INCENDIOS PVC

594X594      
2,98 2,98

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 3,00

Suma la partida.......................................................... 8,29
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15UFF90001   u   FUENTE AGUA POTABLE FUNDICIÓN                                   
Fuente de acero pintado ox irón en polvo al horno y  acero inox idable en 2 alturas, una de ellas adaptada a minus-
válido e infantiles, con grifos pulsadores temporzados, modelo FABREGAS MINUS o simila, para agua potable,
incluso instalación y  con acometidas a saneamiento. Medida la cantidad ejecutada.

MINUS        1,000 u   FUENTE AGUA POTABLE  I/MONTAJE+CONEXION                    1.424,84 1.424,84
ATC00100     2,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
37,51 75,02

TO01900      1,500 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 28,85

Suma la partida.......................................................... 1.528,71
Costes indirectos ........................... 3,00% 45,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.574,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

17RRR00400   m3  RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 5 KM       
Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5
km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

TP00100      0,020 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,37
ER00100      1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                12,50 12,50
MK00100      0,150 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 3,84
EW00100      0,200 u   CONTENEDOR                                                      40,00 8,00

Suma la partida.......................................................... 24,71
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AL           m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 MM.              
Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 160 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho
de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, demolición  y
relleno de solera ex istente, excavación en tierras y  relleno; transporte de escombros a pie de carga.  construido
según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

ATC00100     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 3,75

TO01900      0,100 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 1,92
TP00100      0,800 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 14,62
AA00300      0,100 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 0,65
SC00800      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 160 MM 4 KG/CM2                                  3,50 3,54
MR00200      0,150 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,45
WW00300SD   1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 3,00

Suma la partida.......................................................... 28,48
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

C07001       ud  MODIFICACION PUERTA ADAPT A NORMATIVA                           
Actuación sobre puerta ex istente consistente en colocación de puerta peatonal de 0,80x2,10 m encastrada en hoja
ex istente,  mediante realización de corte en hoja ex istente, colocación de marco con bisagras soldado a la hoja ac-
tual y  cuelgue de la hoja nueva, con colocación de herrajes y  cerradura;  forrado de contrapesos mediante perfil de
tubo semicircular de acero adosado a paramento para aislar partes móviles del mecanismo de contrapeso, incluso
pintado del conjunto. Totalmente terminado

TA00200      20,000 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,42 368,40
TO01600      20,000 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,23 384,60
CA80120      8,000 kg  ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO FRIO S 275 JR                 1,26 10,08
WW00400      0,130 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 0,39
13EEE00030   240,000 kg  PINTADO ESMALTE SINTÉTICO S/ESTRUC. TRIANG.

METÁLICAS           
0,52 124,80

11APA00175   1,680 m2  PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA 88,22 148,21

Suma la partida.......................................................... 1.036,48
Costes indirectos ........................... 3,00% 31,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.067,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C07002       m2  PUERTA INDUSTRIAL APILABLE DE APERTURA RÁPIDA.                  
 Puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 3 y  3,5 m de altura máxima, formada por lona de PVC, mar-
co y  estructura de acero galvanizado, cuadro de maniobra, pulsador, fotocélula de seguridad y  mecanismos, fijada
mediante atornillado en obra de fábrica, incluso acometida y  conexión de sus mecanismos a la instalación eléctrica
ex istente. Medida la unidad instalada y  funcionando.

mt26pes020a  1,000 m2  PUERTA IND APERTURA RÁPIDA,  H ENTRE 3 Y 3,5, LONA PVC 429,80 429,80
mo011        0,604 h   OFICIAL 1ª MONTADOR                                             17,82 10,76
M080         0,604 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,13 9,74
TO01800      0,200 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 3,85

Suma la partida.......................................................... 454,15
Costes indirectos ........................... 3,00% 13,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 467,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C09001       ud  SUSTITUCIÓN  DE CUBRICIÓN SOBRE RAMPA                           
Ud. de arreglo de cubierta sobre rampa consistente en desmontaje de cubrición actual de paneles de poliester on-
dulado, colocación de correas de tubo cuadrado 40x40x2 cada 1 m, soldadas sobre conjunto de celosías ., limpie-
za y  pintado de toda la estructura con minio y  esmalte, y  sustitución de cubrición actual por panel compuesto tipo
sandwich de 30 mm de espesor, acabado en chapa a ambas caras, incluso perfiles de remate de borde y  piezas
de sujección. Medida la superficie ejecutada.

C0900101     1,000 ud  DESMONTAJE CUBIERTA POLIESTER                                   167,00 167,00
mt12ppl100aaa 60,000 m2  PANEL SÁNDWICH (LACADO+AISLANTE+GALVANIZADO), E=30

MM I/MONTAJE 
46,00 2.760,00

05AFF80010   115,000 kg  ACERO PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO S275JR               2,91 334,65
13EEE00030   300,000 kg  PINTADO ESMALTE SINTÉTICO S/ESTRUC. TRIANG.

METÁLICAS           
0,52 156,00

ATC00400     8,000 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE          

37,65 301,20

Suma la partida.......................................................... 3.718,85
Costes indirectos ........................... 3,00% 111,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.830,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ICF001       ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULACIÓN Y CONTROL CENTRALIZADO   
Suministro e instalación de regulación y  control centralizado "HIDROFIVE" formado por: controlador de fancoil
(FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire primario; termostato de ambien-
te (RU) multifuncional. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto. Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y  fijación de la unidad. Conexionado con el
fancoil. Puesta en marcha.

mt42cnt090f  1,000 ud  CONTROLADOR DE FANCOIL (FCC), "HIDROFIVE"                     172,00 172,00
mt42cnt110f  1,000 ud  SONDA DE TEMPERATURA DE IMPULSIÓN, "HIDROFIVE".          12,00 12,00
mt42cnt100a  1,000 ud  ERMOSTATO AMBIENTE (RU) MULTIFUNCIONAL, ACC88.401

"HIDROFIVE"   
60,00 60,00

mt35cun040aa 6,000 m   CABLE UNIPOLAR H07V-K CON CONDUCTOR MULTIFILAR DE
COBRE CLASE 5 

0,27 1,62

mt35aia090ma 3,000 m   TUBO RÍGIDO DE PVC, ENCHUFABLE, CURVABLE EN
CALIENTE, 16MM      

0,85 2,55

TO01400      0,300 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,23 5,77
WW00300      35,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 19,25
WW00400      10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 30,00

Suma la partida.......................................................... 303,19
Costes indirectos ........................... 3,00% 9,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 312,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ICF015       ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FANCOIL HORIZONTAL SIN ENVOLVENTE   
Suministro e instalación de fancoil horizontal sin envolvente, modelo Major 2 NCH I 426 "CIAT", equipado con
plenum de impulsión simple, sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica total nominal de 1,65 kW (temperatura hú-
meda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica no-
minal de 1,75 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3 velocida-
des, caudal de agua nominal de 0,358 m³/h, caudal de aire nominal de 220 m³/h, presión de aire nominal de 27 Pa
y potencia sonora nominal de 46 dBA; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con válvula de tres v ías
con bypass (4 v ías), modelo VMP469.10-1 "HIDROFIVE", con actuador STA71HDF; incluso conexiones y
montaje, para la batería de frío, y  válvula de tres v ías con bypass (4 v ías), modelo VMP469.10-1 "HIDROFI-
VE", con actuador STA71HDF; incluso conexiones y  montaje, para la batería de calor. Totalmente montado, co-
nexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Incluye: Replanteo
de la unidad. Colocación y  fijación de la unidad. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica, de
recogida de condensados, y  de conductos. Puesta en marcha.

mt42ftc500cgI 1,000 ud  FANCOIL HORIZONTAL SIN ENVOLVENTE,MODELO MAJOR 2
NCH I 426 "CIAT

427,44 427,44

mt42v si010dg 2,000 ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS CON BYPASS (4 VÍAS), MODELO
VMP469.10-1 "HI

100,00 200,00

mt37sv e010b  4,000 ud  VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR
DE 1/2".       

4,13 16,52

TO01400      3,470 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,23 66,73
WW00300      35,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 19,25
WW00400      10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 30,00

Suma la partida.......................................................... 759,94
Costes indirectos ........................... 3,00% 22,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 782,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ICR021       m2  CONDUCTO RECTANGULAR PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AIRE CLIMATIZADO   
Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densi-
dad de lana de v idrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de alumi-
nio v isto + malla de fibra de v idrio + kraft y  la interior con un velo de v idrio, de 25 mm de espesor, resistencia tér-
mica 0,75 m²K/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y  derivaciones, embocadu-
ras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva
de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y  retirada de los materiales sobrantes a contene-
dor. Totalmente montado, conexionado y probado. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especifica-
ciones de Proyecto. - Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los so-
portes de los conductos. Montaje y  fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.

mt42con030a  1,150 m2  PANEL RÍGIDO DE ALTA DENSIDAD DE LANA DE VIDRIO             13,17 15,15
mt42con020   1,500 m   CINTA AUTOADHESIVA DE ALUMINIO DE 50 MICRAS DE

ESPESOR Y 65 MM  
0,19 0,29

mt42con025   0,500 ud  SOPORTE METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO PARA
SUJECIÓN             

4,26 2,13

mt42w w w 011 0,100 ud  REPERCUSIÓN, POR M², DE MATERIAL AUXILIAR PARA
FIJACIÓN Y CONFEC

13,30 1,33

mo010        0,358 h   OFICIAL 1ª MONTADOR DE CONDUCTOS DE FIBRAS
MINERALES            

17,23 6,17

mo078        0,358 h   AYUDANTE MONTADOR DE CONDUCTOS DE FIBRAS
MINERALES.             

16,30 5,84

WW00400      10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 30,00

Suma la partida.......................................................... 60,91
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ICR030       ud  REJILLA DE IMPULSIÓN, DE ALUMINIO EXTRUIDO, ANODIZADO COLOR NATU
Suministro y  montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas hori-
zontales fijas, de 525x75 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, con parte posterior de chapa de acero pinta-
da en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables indiv idualmente y  mecanismo de regulación
del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos v istos
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso ac-
cesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la reji-
lla.

mt42trx 030oad 1,000 ud  REJILLA DE IMPULSIÓN, DE ALUMINIO EXTRUIDO, ANODIZADO
COLOR NATU

75,26 75,26

TO01400      0,190 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,23 3,65
TA00200      0,190 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,42 3,50
WW00400      5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 15,00

Suma la partida.......................................................... 97,41
Costes indirectos ........................... 3,00% 2,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 100,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ICR050       ud  REJILLA DE RETORNO, DE ALUMINIO EXTRUIDO, ANODIZADO COLOR NATURA
Suministro y  montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas hori-
zontales fijas, de 525x75 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, fijación mediante tornillos v istos (con marco
de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de
montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla.

mt42trx 030cad 1,000 ud  REJILLA DE RETORNO, DE ALUMINIO EXTRUIDO, ANODIZADO
COLOR NATURA

40,94 40,94

TO01400      0,190 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,23 3,65
TA00200      0,190 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,42 3,50
WW00400      5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 15,00

Suma la partida.......................................................... 63,09
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 64,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ICR070       ud  REJILLA DE INTEMPERIE PARA INSTALACIONES DE VENTILACIÓN, MARCO F
Suministro y  montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y  lamas de perfiles de
aluminio, de 400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de
montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de conductos. Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la
rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto.

mt42trx 375aa1 1,000 ud  REJILLA DE INTEMPERIE MARCO 400X330 I/TELA METALICA
20X20       

96,53 96,53

TO01400      0,160 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,23 3,08
TA00200      0,160 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,42 2,95
WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 9,00

Suma la partida.......................................................... 111,56
Costes indirectos ........................... 3,00% 3,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 114,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ICR110       ud  RECUPERADOR DE CALOR AIRE-AIRE, CON INTERCAMBIADOR DE FLUJO     
Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de
900 m³/h, eficiencia sensible 53,9% , para montaje horizontal dimensiones 800x800x330 mm y nivel de presión
sonora de 43 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aisla-
miento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antiv ibratorios, embocaduras de 250 mm de diámetro con jun-
ta estanca y  filtros G4 con eficacia del 86% , clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de do-
ble oído de accionamiento directo con motores eléctricos monofásicos de 4 velocidades de 355 W cada uno, aisla-
miento F, protección IP 20, caja de bornes externa con protección IP 55, aislamiento térmico y  acústico, bypass
externo. Totalmente montado, conexionado y probado. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto. Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del recuperador. Conexionado con la
red eléctrica.

mt42rsp020cdn 1,000 ud  RECUPERADOR CALOR AIRE/AIRE CAUDAL 900M3/H                2.430,29 2.430,29
TO01400      1,020 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,23 19,61
TA00200      1,020 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,42 18,79
WW00400      10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 30,00

Suma la partida.......................................................... 2.498,69
Costes indirectos ........................... 3,00% 74,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.573,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ICV020       ud  EQUIPO DE REFRIGERACIÓN, AIRE-AGUA, MODELO HIDROPACK RWEB-90 "CI
Suministro e instalación en exterior de equipo de refrigeración, aire-agua, modelo Hidropack RWEB-90 "CIAT" o
similar, potencia frigorífica nominal de 19,5 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del
agua: 7°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 12 l, presión nominal disponible de
102 kPa) y  depósito de inercia de 100 l, caudal de agua nominal de 3,4 m³/h, caudal de aire nominal de 10000
m³/h y  potencia sonora de 73,8 dBA; con interruptor de caudal, filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tara-
da a 4 bar y  purgador automático de aire; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con refrigerante
R-410A. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación
de su correcto funcionamiento. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. Replanteo de la unidad. Colocación y  fijación de la unidad y  sus accesorios. Conexionado con las re-
des de conducción de agua, eléctrica y  de recogida de condensados. Puesta en marcha.

mt42bcc120ra 1,000 ud  EQUIPO DE REFRIGERACIÓN, AIRE-AGUA, 10000 M³/H              6.841,00 6.841,00
mt37w w w 050e 2,000 ud  MANGUITO ANTIVIBRACIÓN 1 1/4" 10 BAR                            18,92 37,84
TO01400      9,180 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,23 176,53
TA00200      9,180 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,42 169,10
WW00400      80,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 240,00

Suma la partida.......................................................... 7.464,47
Costes indirectos ........................... 3,00% 223,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.688,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AGL00100     m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            
Lechada de cemento CEM II/A-L 32,5 N, envasado, confeccionada a mano, según UNE-EN 197-1:2000.

TP00100      3,605 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 65,90
GC00200      0,515 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 47,66
GW00100      0,891 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 114,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

AGM00500     m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   
Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 18,83
AA00300      1,102 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 7,20
GC00200      0,258 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 23,88
GW00100      0,263 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

AGM00600     m3  MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N                 
Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M2,5 (1:8), con una resistencia a compresión de 2,5 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 18,83
AA00300      1,174 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 7,67
GC00200      0,196 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 18,14
GW00100      0,258 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

AGM00800     m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.          
Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con adición de plastificante, con una resistencia a compre-
sión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 18,83
AA00300      1,102 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 7,20
GA00200      1,288 l   PLASTIFICANTE                                                   1,26 1,62
GC00200      0,258 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 23,88
GW00100      0,263 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

AGY00100     m3  PASTA DE YESO NEGRO YG                                          
Pasta de yeso negro YG, confeccionada a mano, según UNE-EN 13279-1:2000.

TP00100      3,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 54,84
GW00100      0,618 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,34
GY00200      0,876 t   YESO NEGRO YG                                                   56,05 49,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 104,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

AGY00200     m3  PASTA DE YESO BLANCO YF                                         
Pasta de yeso blanco YF, confeccionadaa mano, según UNE-EN 13279-1:2000.

TP00100      3,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 54,84
GW00100      0,618 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,34
GY00100      0,876 t   YESO BLANCO YF                                                  60,35 52,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 108,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ATC00100     h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       
Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y  peón especial.

TO00100      1,000 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,23 19,23
TP00100      1,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 18,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ATC00400     h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE          
Cuadrilla formada por un oficial 1ª instalador y  ayudante especialista.

TA00200      1,000 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,42 18,42
TO02000      1,000 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               19,23 19,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 REMODELACION DE ASEOS ZONA 1                                    
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 
01.01.01 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE INST. ELÉCTRICA                        94,14

Desconexión, sectorización, desmontaje y  demolición con medios manuales de línea de alimen-
tación desde cuadro secundario hasta ultimo conexionado, con selección de cobre. Incluso retira-
da y  tratamiento de residuos a cuba,  y  p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.01.02 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE PANTALLA ILUMINACIÓN ENCASTRADA        4,71

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de  pantalla de iluminación encastrada en falso
techo y elementos de conexión eléctrica. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, tras-
lado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad
ejecutada.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.03 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE PANTALLA ILUMINACIÓN EN SUPERFICIE     3,77

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de  pantalla de iluminación en superficie y  ele-
mentos de conexión eléctrica. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a verte-
dero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.01.04 u   DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE INST. FONTANERÍA                       150,63

Desconexión, sectorización y  desmontaje con medios manuales de canalización de cobre fijada
a paramentos desde acometida a habitáculos hasta el último aparato.  Incluso retirada y  trata-
miento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes
indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.05 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE INODORO DE TANQUE BAJO                4,71

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de inodoro de tanque bajo y  tubería de cone-
x ión a saneamiento. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto
de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.06 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE URINARIO Y CISTERNA                   8,48

Desconexión y  desmontaje  con medios manuales de urinario con cisterna  y  grifería comple-
mentaria, y  tubería de conexión a saneamiento. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba,
traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la canti-
dad ejecutada.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.01.07 u   DESMONTAJE M. MAN. DE LAVABO Y EQ. GRIFERÍA                     4,71

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de lavabo, equipo de grifería, tubería de cone-
x ión a saneamiento y  anclaje o encimera o estructura aux iliar de apoyo. Incluso retirada y  trata-
miento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes
indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.08 u   DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE INST. SANEAMIENTO                      112,97

Desconexión, sectorización y  desmontaje con medios manuales de canalización de saneamiento
fijada a paramentos.  Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto
de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO DOCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.01.09 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE REJILLA VENTILACION                    4,71

Desmontaje con medios manuales de  rejilla de ventilación de diversas dimensiones encastrada
en falso techo. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de
tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.10 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA                      6,59

Desmontaje con medios manuales de puerta de madera con precerco. Incluso retirada y  trata-
miento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes
indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.01.11 m2  DEMOLICION M. MANUALES DE AZULEJOS REUTILIZACION 40%            14,51
Demolición selectiva con medios manuales de azulejos con reutilización del 40% . Incluso retira-
da y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento
autorizado y p.p. de costes indirectos.Medida la superficie inicial deduciendo huecos superiores a
1 m2.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.12 m2  DEMOLICION M. MANUALES DE SOLADOS                               5,87

Demolición selectiva con medios mecánicos de solado con baldosas hidráulicas, hormigón o te-
rrazo. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a vertede-
ro/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos.Medida la superficie inicial.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.01.13 m2  DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE CAPA DE RELLENO                        3,39

Demolición y  limpieza con medios manuales de capa de relleno sobre solera dejándola prepara-
da para trabajos posteriores. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios,
traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la super-
ficie inicial.

TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.14 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. GUARNECIDO Y ENLUC. DE YESO PAREDES 3,77

Demolición con medios manuales de guarnecido y  enlucido de yeso en paredes con limpieza del
paramento para eliminación de todos los restos. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba
o zona de acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirec-
tos. Medida la superficie inicial deduciendo huecos superiores a 1 m2.

TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.01.15 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA   7,53

Demolición selectiva de techo continuo de plancha de escayola, conservando tramos verticales
o inclinados y  un perímetro de 30 cm de ancho. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba
o zona de acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirec-
tos. Medida la superficie inicial.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.16 m2  DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR DE TABICÓN  8,48

Demolición masiva con medios manuales de partición interior de tabicón de ladrillo. Medida la su-
perfice inicial deduciendo huecos. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de
acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida
la superficie inicial deduciendo huecos superiores a 1 m2.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.01.17 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/H               9,41

Demolición masiva con medios manuales de citara de ladrillo. Medida la superfice inicial dedu-
ciendo huecos. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a
vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la superficie inicial
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO 01.02 SANEAMIENTO                                                     
01.02.01 m   TUBERIA PVC 50 mm ENTERRADA                                     23,63

Tubería enterrada de  PVC , de 50 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de
10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales, demoli-
ción y  relleno de solera ex istente, excavación en tierras y  relleno; transporte de escombros a pie
de carga. construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas o conexiones.

VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.02.02 m   TUBERIA PVC 90 mm ENTERRADA                                     23,81

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 90 mm de diámetro nominal, coloca-
do sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado,
piezas especiales, demolición y  relleno de solera ex istente, excavación entierras y  relleno;
transporte de escombros a pie de carga.  construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
01.02.03 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 110 mm.              24,45

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisona-
do, piezas especiales, demolición y  relleno de solera ex istente, excavación entierras y  relleno;
transporte de escombros a pie de carga.  construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.02.04 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.              29,33

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 160 mm de diámetro nominal, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas
especiales, apisonado, demolición  y  relleno de solera ex istente, excavación en tierras y  relleno;
transporte de escombros a pie de carga.  construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
01.02.05 u   BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm           42,31

Bote sifónico de PVC de 125 mm de diámetro y  tapa de latón roscada, instalado con tubo de
PVC de 50 mm de diámetro exterior y  2,4 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones,
contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material, demolición y  relleno de solera
ex istente y  ayudas de albañilería, transporte de escombros a pie de carga; según CTE. Medida
la cantidad ejecutada.

CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
01.02.06 u   SUMIDERO DE PVC C/REJILLA                                       53,25

Sumidero de PVC de 15x15 cm con rejilla, instalado con tubo de PVC de 32 mm de diámetro
exterior y  2,4 mm de espesor desde el sumidero hasta el bote sifónico, manguetón o canaliza-
ción de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño ma-
terial, demolición  y  relleno de solera ex istente, transporte de escombros a pie de carga  y  ayu-
das de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
01.02.07 m   CANALETA SUMIDERO BAJA ALTURA PVC 15X7 C/REJILLA                59,43

Canaleta Sumidero de PVC de sección 15X7 cm con rejilla, modelo adequa CAN-130-BAR o
similar, instalado con tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior y  2,4 mm de espesor desde
el sumidero hasta el bote sifónico, manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones,
contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material, demolición  y  relleno de solera
ex istente, transporte de escombros a pie de carga y  ayudas de albañilería; según CTE. Medida
la cantidad ejecutada.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.02.08 u   ARQUETA DE PASO SIFONICA REGISTRABLE DE 60X60X70                193,73

Arqueta de paso sifónica registrable de PVC 60x60 cm y 0,6 m de profundidad media,  tapa de
PVC, con  conexión de tubos de entrada y  salida, fijación a soporte, incluso excavación en tie-
rras, demolición y  relleno de solera ex istente y  transporte de escombros a pie de carga; construi-
do según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.02.09 u   ARQUETA DE PASO DE 60X60X70                                     178,28
Arqueta de paso de PVC 60x60 cm y 0,6 m de profundidad media,  con  conexión de tubos de
entrada y  salida, fijación a soporte, incluso excavación en tierras, demolición y  relleno de solera
ex istente y  transporte de escombros a pie de carga; construido según CTE. Medida la cantidad
ejecutada.

CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
01.02.10 u   ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO                               172,93

Acometida de saneamiento a la red general, en terreno duro, con rotura y  posterior relleno de so-
lera por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de PVC 160., relleno y  apisonado de
zanja con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y  transporte de tierras sobrantes a pie de
carga, según CTE/DB-HS 5.

CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.03 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                                    
01.03.01 m2  CITARA LADRILLO H/D 9 cm                                        16,53

Citara de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 (1:6), con
plastificante incluso p.p de engarce a tabiquería ex istente; construida según CTE. Medida dedu-
ciendo huecos.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.03.02 m2  ENFOSCADO MAESTREADO EN PAREDES                                 14,61

Enfoscado maestreado en paredes verticales con mortero de cemento M5  para recibido de pie-
zas cerámicas, terminación rugosa o rallada . Incluso preparación y  humedecido del soporte, lim-
pieza y  medios aux iliares. Medido a cinta corrida.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
01.03.03 m2  FORMACIÓN DE PENDIENTES                                         15,80

Formación de pendiente con mortero M2,5 (1:8) para un espesor medio de 7 cm, preparado de la
superficie para recibir impermeabilización, incluso p.p. de formación de media caña en encuentro
con paramentos verticales,  panel aislante de poliestireno extrusionado de 15 mm de espesor y
15 kg/m3 de densidad. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.

QUINCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.03.04 m2  IMPERMEAB. SUELOS, MEMBRANA BETÚN 4 mm                          23,10

Impermeabilización de suelos formada por, membrana de betún modificado con elstómeros, con
un peso medio de 3 Kg/m2,  incluso capas de mortero de regularización y  protección de 2 cm de
espesor con mortero M5 (1:6) y  p.p. de solapes adheridos entre si, colocación en media caña en
encuentro con paramentos verticales, anclaje  de la misma al paramento a 30 cm de altura y  en-
cuentros con botes sifónicos, sumideros, etc. Medida la superficie ejecutada.

VEINTITRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.03.05 m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO CLASE 3 25X25 C/ADHESIVO                36,33

Solado con baldosas de gres porcelánico antideslizante clase 3, de 25x25 cm, recibidas con ad-
hesivo sobre formación de pendiente ex istente, incluso formación de juntas de 1 cm de espesor,
enlechado y limpieza del pav imento y  p.p. de piezas especiales necesarias; construido según
CTE. Medida la superficie ejecutada.

TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
01.03.06 m   ENCUENTRO MEDIA CAÑA GRES PORC. C/ADHESIVO                      11,04

Encuentro con paramento en forma de media caña de gres porcelánico antideslizante clase 3, de
3x3x25 cm, recibidas con adhesivo sobre formación de pendiente ex istente, incluso formación
de juntas, enlechado y limpieza del pav imento y  p.p. de piezas especiales necesarias; construi-
do según CTE. Medida la longitud ejecutada.

ONCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
01.03.07 m2  ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20x20 cm ADHESIVO                  29,81

Alicatado con azulejo de color liso suave de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y
p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.03.08 m2  TECHO REGISTRABLE 60X60 CARTON YESO ACABADO EN VINILO           25,13
Techo de placa de cartón yeso acabado en v inilo, desmontable de medidas 60 x  60 cm, suspen-
dida de elementos metálicos v istos, incluso p.p. de remate con paramentos o techo continuo y
accesorios de fijación metálicos mediante varilla roscada a forjado. Medida la superficie ejecuta-
da.

VEINTICINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.03.09 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO            4,71

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y  verticales de ladrillo, yeso o cemento,for-
mada por: lijado y  limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos
manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.03.10 m2  RECIBIDO DE CERCOS                                              13,79

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en cerramientos de albañilería, con pasta
de yeso negro, incluso aplomado y nivelado. Medida la superficie ejecutada.

TRECE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.03.11 ud  Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 100,33

Suministro y  montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 525x75 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, con
parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales
regulables indiv idualmente y  mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposi-
ción, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos v istos (con marco de montaje
de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso acceso-
rios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Montaje y  fija-
ción de la rejilla.

CIEN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
01.03.12 ud  Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura 64,98

Suministro y  montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales fijas, de 525x75 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, fijación me-
diante tornillos v istos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en con-
ducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente
montada. Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACION DE ELECTRICIDAD                                     
01.04.01 u   CUADRO DE MANDO Y DISTRIBUCIÓN ASEOS                            237,51

Cuadro distribución  electrificación media, segun esquema unifilar, formado por una caja doble
aislamiento con puerta y  de empotrar de capacidad suficientes, incluído regleta Omega, embarra-
do de protección, 1 interruptores diferenciales de 25A/2p/30m A y 3 PIAS de corte omnipolar 2
de 10, 1 de 16 A (I+N) respectivamente, para los circuitos de alumbrado, emergencia y  fuerza;
así como puentes o "peines" de cableado, totalmente conexionado y rotulado. Incluso p.p de
ayudas de albañilería para su empotramiento en paramento de albañilería.

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
01.04.02 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE                        6,56

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de
sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, en
montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y  ayudas de
albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y pro-
tección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. Incluso p.p. de ayudas de
albañilería.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.04.03 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 SUPERFICIE                        7,34

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de
sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, en
montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y  ayudas de
albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y pro-
tección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. Incluso p.p. de ayudas de
albañilería.

SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.04.04 u   LUMINARIA EMPOTRADA  LED 18W 597x29x27 ALUMINIO EXTR. BLANCO    201,08
Suministro e instalación de luminaria, de 60x60 mm para falso techo modular, led de 18W; mode-
lo SIMON 720 Advance M2 WW o similar cuerpo de luminaria  en color blanco; óptica intensi-
va; difusor transparente; balasto electrónico; protección IP 20 y  aislamiento clase F. Incluso lám-
paras, accesorios, sujeciones y  material aux iliar. Totalmente montada, conexionada y comproba-
da.

DOSCIENTOS UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
01.04.05 u   DETECTOR ELEMENTOS PRESENCIA                                    69,71

Detector elementos presencia empotrado y  conexiaonado del mismo al punto de luz de serv icio,
modelo LEGRAND 0489 41 o similar, compatibles con tecnología LED, para una capacidad de
360º y  un alcance mínimo de 8 metros incluso mecanismos de primera calidad empotrados y
p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.04.06 u   TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 mm2             28,95

Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, modelo Plexo Legrand o si-
milar, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de
PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, toma de corriente formada por caja estan-
ca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inox idable y
conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y  conexiones; construida se-
gún REBT. Medida la cantidad ejecutada.

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.04.07 u   PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO                            70,70

Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nomi-
nal, empotrado en falso techo y  aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso
p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad
ejecutada.

SETENTA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
01.04.08 u   LUMINARIA LED 12 W  MÚLTIPLE MONTAJE EMPOTRADO                  90,48

Luminaria LED de 12 W, modelo SIMON 705.22 o similar en montaje empotrado en falso techo,
instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC
rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, conectado a cuadro eléctrico, incluso cajas de
conexiones, grapas, ayudas de albañilería, conexiones y  pruebas, totalmente instalado y  funcio-
nando; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

NOVENTA  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACION DE FONTANERIA                                       
01.05.01 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 20x1,9 mm        31,98

Canalización de polipropileno, superficial, de 20 mm de diámetro exterior y  1,90 mm de espesor,
apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, incluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.05.02 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 40x3,7 mm        39,12

Canalización de polipropileno, superficial, de 40 mm de diámetro exterior y  3.70 mm de espesor,
apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, incluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

TREINTA Y NUEVE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
01.05.03 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 50x4,6 mm        43,10

Canalización de polipropileno, superficial, de 50 mm de diámetro exterior y  4,60 mm de espesor,
apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, incluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

CUARENTA Y TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.05.04 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 63x5,8 mm        46,67
Canalización de polipropileno, superficial, de 63mm de diámetro exterior y  5,80 mm de espesor,
apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, incluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.05.05 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 75x6,8 mm        54,50

Canalización de polipropileno, superficial, de 75mm de diámetro exterior y  6,80 mm de espesor,
apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, incluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.05.06 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 90x8,2 mm        65,26

Canalización de polipropileno, superficial, de 90mm de diámetro exterior y  8,2 mm de espesor,
apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, incluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

SESENTA Y CINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
01.05.07 u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD              86,19

Equipo de grifería temporizada, para lavabo, modelo PRESTO 605 o similar, con desagüe auto-
mático y  llaves de regulacion; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la
cantidad ejecutada.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
01.05.08 u   EQUIPO GRIFERIA LAVABO GERONTOLÓGICO USO PERS CON DISC          140,75

Equipo de grifería monomando gerontológico para lavabo, modelo PRESTO 605 con palanca o
similar, accesible para personas co discapacidad, de latón cromado, con gran palanca de apertu-
ra y  cierre, mezclador con aireador, desagüe automático, enlaces de alimentación flex ible, y  lla-
ves de regulación; construido según CTE/DB-HS 4 e instrucciones del fabricante. Medida la
cantidad ejecutada.

CIENTO CUARENTA  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.05.09 u   EQUIPO FLUXÓMETRO INODORO 1" DE 0,4 A 4 ATMS                    156,35

Equipo de fluxometro de latón cromado para inodoro, modelo PRESTO 1000M o similar, de pre-
sión comprendida entre 0,4 y  4 ATMS, de 1", llave de corte y  tubo de descarga; construido se-
gún CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.05.10 u   EQUIPO GRIFERIA URINARIO 1/2"                                   111,68

Equipo de fluxometro de latón cromado para urinario de 1/2", Modelo PRESTO 12A o similar
con tubo de descarga incorporado,construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida
la cantidad ejecutada.

CIENTO ONCE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.05.11 u   INODORO DE FLUXÓMETRO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO             300,12

Inodoro de fluxometro, de porcelana v itrificada, de color blanco, modelo DAMA ROCA o similar,
formado por, taza con salida vertical, manguito tubo y  válvula de descarga, tornillos de fijación,
asiento y  tapa, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado
y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

TRESCIENTOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
01.05.12 u   URINARIO DE PIE PORC. VITRIF. BLANCO                            195,83

Urinario de porcelana v itrificada de color blanco modelo SITE ROCA o similar, y  de altura 1,10
m dimensiones aprox imadas, formado por cuerpo, cubretubos, terrazón, separación y  válvula de
desagüe con rejilla cerámica, alimentación directa; incluso colocación y  ayudas de albañilería e
incluso válvula de desague, sifón indiv idual y  conexión a saneamiento mediante tubería de PVC
y p.p. de aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relleno de las mismasr; construido se-
gún CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.05.13 u   LAVABO ENCIMERA COLECTIVO                                       894,44
Módulo colectivo de lavabo para tres puestos fabricado en piedra silestone o similar, de
2,10x0,50 m, un único rebosadero integral y  orificios insinuados para grifería, construido según
CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación de forma mural mediante perfiles metáli-
cos en escuadra, incluso válvula de desague, sifón indiv idual y  conexión a saneamiento me-
diante tubería de PVC y p.p. de aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relleno de las
mismas, sellado y  ayuda de albañilería. Medida la unidad ejecutada.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.05.14 u   LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m BLANCO                   93,07

Lavabo mural de porcelana v itrificada, de color blanco, modelo DAMA ROCA o similar, formado
por lavabo de 0,70x0,50 m, dos soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebo-
sadero integral y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fa-
bricante, e  incluso válvula de desague, sifón indiv idual y  conexión a saneamiento mediante tu-
bería de PVC y p.p. de aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relleno de las mismas;
incluso colocación, sellado y  ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

NOVENTA Y TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.06 CARPINTERIA Y MOBILIARIO                                        
01.06.01 u   PUERTA ABATIBLE ACABADO FENOLICO 0.80X2.05                      335,84

Puerta Abatible de medidas de hoja 82,5x1,95 formada por cerco telescópico de aluminio curvo
extrusionado, hoja de 40 mm de espesor compuesta por núcleo de poliestireno,  acabada a dos
caras en tablero  fenólico compacto de 3 mm. de espesor, canteada a cuatro lados en PVC ne-
gro de 2 mm de espesor o  compacto, incluso herrajes de colgar mediante pernios en acero ino-
x idable, cerradura para resbalón y /o llave con frente de acero inox idable, con manivela antien-
ganche y colocada de forma sobrelevada a 15 cm del suelo. Medida la unidad colocada.

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.06.02 u   PUERTA ABATIBLE ACABADO FENOLICO AUTOCIERRE                     363,65

Puerta Abatible de medidas de hoja 82,5x1,95 con aoutocierre, formada por cerco telescópico de
aluminio curvo extrusionado, hoja de 40 mm de espesor compuesta por núcleo de poliestireno,
acabada a dos caras en tablero  fenólico compacto de 3 mm. de espesor, canteada a cuatro la-
dos en PVC negro de 2 mm de espesor o  compacto, incluso herrajes de colgar mediante per-
nios en acero inox idable, cerradura para resbalón y /o llave con frente de acero inox idable, con
manivela antienganche, mecanismo de autocierre y  colocada de forma sobrelevada a 15 cm del
suelo. Medida la unidad colocada.

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.06.03 m2  DIVISION MODULAR FENOLICA FRONTAL                               201,95

Div isión modular fenolica FRONTAL realizado en tablero de resina fenolica de 12 mm (HPL), el
frontal consta de mochetas frontales y  puerta entre 60 y  90 cmtrs de hoja, instalada con bisagras
planas, condena de privacidad pomo todos ellos en acero inox AISI-304, pies de apoyo regula-
bles y  realizados en Inox AISI 304, fijados a pav imento. Tanto la coronacion superior (cornisa)
de la cabina como las mochetas laterales que testan contra la pared, van en perfil de aluminio
anonizado color plata de 3,5x3,5 cmtrs . Todo el frontal con cantos matados, con galce y  contra-
galce en puertas en los frontales necesarios. Medida la superficie instalada.

DOSCIENTOS UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.06.04 m2  DIVISION MODULAR FENOLICA LATERAL                               155,60

Div isión modular fenolica LATERAL Lrealizado en tablero de resina fenolica de 12 mm (HPL) fija-
do a pared aplomada, mediante perfil de aluminio anonizado color plata de medida 3,5x3,5 cmtrs
y elevado unos 15-20 Cmtrs del suelo. Todo el panel ciego con tantos matados. Medida la su-
perficie ejecutada.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.06.05 u   DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO INOXIDABLE DIAM. 30 mm  59,86

Doble barra abatible apoyo pared, en acero inox idable, longitud máxima 735 mm, diam. exterior
30 mm, acero de espesor 1,5 mm, y  pletina de anclaje de 300x100x3 mm, para aseo o baño ac-
cesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y  material complementario;
según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.06.06 u   PORTARROLLOS DE ACERO INOX.                                     28,26
Portarrollos de acero epoxi blanco, modelo mediclinics o similar, atornillado a paramento. Medida
la cantidad ejecutada.

VEINTIOCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
01.06.07 u   PERCHA DE ACERO INOX.                                           13,82

Percha de acero inox idable para atornillar a pared,  Medida la cantidad ejecutada.

TRECE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.06.08 m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm                       73,75

Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, pegado sobre soporte fenólico y  fi-
jado mediante elementos metálicos atornillados al paramento, , incluso cortes,  y  p.p. de elemen-
tos de fijación y  anclajes. Medida la superficie ejecutada.

SETENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.06.09 m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm MINUSVALIDOS          114,55

Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, pegado sobre soporte fenólico y  fi-
jado mediante elementos metálicos atornillados al paramento con capaidad de abatimiento parcial
segun normativa de accesibilidad y  elementos metálicos atornillados al paramento, , incluso cor-
tes,  y  p.p. de elementos de fijación y  anclajes. Medida la superficie ejecutada.

CIENTO CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.06.10 u   EQUIPO SECAMANOS                                                55,74

Ud de equipo secamanos  de acero inox idable, automática modelo Mediclinics Saniflow o simi-
lar, con diseño antivandálico y  tobera regulable preparado para uso intensivo, con potencia ajus-
table y  de bajo consumo. Incluso ayudas de albañilería y  electricidad, pequeño material y  mate-
rial complementario. Totalmente instalado y  funcionando.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.06.11 u   EQUIPO CAMBIADOR DE BEBE                                        322,28

Ud cambiador para bebés abatible fabricado en polietileno de color blanco de alta densidad, con
superficie antideslizante y  cinturón de seguridad, para instalación mural . Incluso ayudas de alba-
ñilería y  electricidad, pequeño material y  material complementario. Totalmente instalado.

TRESCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
01.06.12 u   DOSIFICADOR DE JABON                                            29,34

Ud de dosificador de jabón manual ABS fumé/blanco, modelo Mediclinics DJ0010F o similar, .
Incluso ayudas de albañilería y  electricidad, pequeño material y  material complementario. Total-
mente instalado y  funcionando.

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.06.13 u   PICTOGRAMA PARA PUERTAS DE ENTRADA                              32,18

Suministro y  colocación de pictograma indicativo de puertas de entrada de 20x20 cm en acero
inox idable con indicativo para aseos masculino, femenino, discapacitados, cambiador y  vestua-
rios, adherido a la superficie de la puerta de entrada.

TREINTA Y DOS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
01.06.14 u   PAPELERA CON TAPA                                               157,59

Suministro de papelera de acero inox idable acabado en epoxi blanco con tapa y  capacidad para
55 litros, modelo mediclinics PP0985 o similar.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 REMODELACION DE ASEOS ZONA 2                                    
SUBCAPÍTULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 
02.01.01 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE INST. ELÉCTRICA                        94,14

Desconexión, sectorización, desmontaje y  demolición con medios manuales de línea de alimen-
tación desde cuadro secundario hasta ultimo conexionado, con selección de cobre. Incluso retira-
da y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p.
de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
02.01.02 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE PANTALLA ILUMINACIÓN ENCASTRADA        4,71

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de  pantalla de iluminación encastrada en falso
techo y elementos de conexión eléctrica. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, tras-
lado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad
ejecutada.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
02.01.03 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE PANTALLA ILUMINACIÓN EN SUPERFICIE     3,77

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de  pantalla de iluminación en superficie y  ele-
mentos de conexión eléctrica. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a verte-
dero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.01.04 u   DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE INST. FONTANERÍA                       150,63

Desconexión, sectorización y  desmontaje con medios manuales de canalización de cobre fijada
a paramentos desde acometida a habitáculos hasta el último aparato.  Incluso retirada y  trata-
miento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes
indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.01.05 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE INODORO DE TANQUE BAJO                4,71

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de inodoro de tanque bajo y  tubería de cone-
x ión a saneamiento. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto
de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
02.01.06 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE URINARIO Y CISTERNA                   8,48

Desconexión y  desmontaje  con medios manuales de urinario con cisterna  y  grifería comple-
mentaria, y  tubería de conexión a saneamiento. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba,
traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la canti-
dad ejecutada.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.01.07 u   DESMONTAJE M. MAN. DE LAVABO Y EQ. GRIFERÍA                     4,71

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de lavabo, equipo de grifería, tubería de cone-
x ión a saneamiento y  anclaje o encimera o estructura aux iliar de apoyo. Incluso retirada y  trata-
miento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes
indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
02.01.08 u   DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE INST. SANEAMIENTO                      112,97

Desconexión, sectorización y  desmontaje con medios manuales de canalización de saneamiento
fijada a paramentos.  Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto
de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO DOCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.01.09 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE REJILLA VENTILACION                    4,71

Desmontaje con medios manuales de  rejilla de ventilación de diversas dimensiones encastrada
en falso techo. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de
tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

02.01.10 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA                      6,59
Desmontaje con medios manuales de puerta de madera con precerco. Incluso retirada y  trata-
miento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes
indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.01.11 m2  DEMOLICION M. MANUALES DE AZULEJOS REUTILIZACION 40%            14,51

Demolición selectiva con medios manuales de azulejos con reutilización del 40% . Incluso retira-
da y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento
autorizado y p.p. de costes indirectos.Medida la superficie inicial deduciendo huecos superiores a
1 m2.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
02.01.12 m2  DEMOLICION M. MANUALES DE SOLADOS                               5,87

Demolición selectiva con medios mecánicos de solado con baldosas hidráulicas, hormigón o te-
rrazo. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a vertede-
ro/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos.Medida la superficie inicial.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.01.13 m2  DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE CAPA DE RELLENO                        3,39

Demolición y  limpieza con medios manuales de capa de relleno sobre solera dejándola prepara-
da para trabajos posteriores. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios,
traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la super-
ficie inicial.

TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.01.14 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. GUARNECIDO Y ENLUC. DE YESO PAREDES 3,77

Demolición con medios manuales de guarnecido y  enlucido de yeso en paredes con limpieza del
paramento para eliminación de todos los restos. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba
o zona de acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirec-
tos. Medida la superficie inicial deduciendo huecos superiores a 1 m2.

TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.01.15 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA   7,53

Demolición selectiva de techo continuo de plancha de escayola, conservando tramos verticales
o inclinados y  un perímetro de 30 cm de ancho. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba
o zona de acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirec-
tos. Medida la superficie inicial.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.01.16 m2  DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR DE TABICÓN  8,48

Demolición masiva con medios manuales de partición interior de tabicón de ladrillo. Medida la su-
perfice inicial deduciendo huecos. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de
acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida
la superficie inicial deduciendo huecos superiores a 1 m2.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.01.17 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/H               9,41

Demolición masiva con medios manuales de citara de ladrillo. Medida la superfice inicial dedu-
ciendo huecos. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a
vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la superficie inicial
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO 02.02 SANEAMIENTO                                                     
02.02.01 m   TUBERIA PVC 50 mm ENTERRADA                                     23,63

Tubería enterrada de  PVC , de 50 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de
10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales, demoli-
ción y  relleno de solera ex istente, excavación en tierras y  relleno; transporte de escombros a pie
de carga. construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas o conexiones.

VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.02.02 m   TUBERIA PVC 90 mm ENTERRADA                                     23,81

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 90 mm de diámetro nominal, coloca-
do sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado,
piezas especiales, demolición y  relleno de solera ex istente, excavación entierras y  relleno;
transporte de escombros a pie de carga.  construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
02.02.03 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 110 mm.              24,45

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisona-
do, piezas especiales, demolición y  relleno de solera ex istente, excavación entierras y  relleno;
transporte de escombros a pie de carga.  construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.02.04 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.              29,33

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 160 mm de diámetro nominal, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas
especiales, apisonado, demolición  y  relleno de solera ex istente, excavación en tierras y  relleno;
transporte de escombros a pie de carga.  construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
02.02.05 u   BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm           42,31

Bote sifónico de PVC de 125 mm de diámetro y  tapa de latón roscada, instalado con tubo de
PVC de 50 mm de diámetro exterior y  2,4 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones,
contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material, demolición y  relleno de solera
ex istente y  ayudas de albañilería, transporte de escombros a pie de carga; según CTE. Medida
la cantidad ejecutada.

CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
02.02.06 u   SUMIDERO DE PVC C/REJILLA                                       53,25

Sumidero de PVC de 15x15 cm con rejilla, instalado con tubo de PVC de 32 mm de diámetro
exterior y  2,4 mm de espesor desde el sumidero hasta el bote sifónico, manguetón o canaliza-
ción de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño ma-
terial, demolición  y  relleno de solera ex istente, transporte de escombros a pie de carga  y  ayu-
das de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
02.02.07 m   CANALETA SUMIDERO BAJA ALTURA PVC 15X7 C/REJILLA                59,43

Canaleta Sumidero de PVC de sección 15X7 cm con rejilla, modelo adequa CAN-130-BAR o
similar, instalado con tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior y  2,4 mm de espesor desde
el sumidero hasta el bote sifónico, manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones,
contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material, demolición  y  relleno de solera
ex istente, transporte de escombros a pie de carga y  ayudas de albañilería; según CTE. Medida
la cantidad ejecutada.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.02.08 u   ARQUETA DE PASO SIFONICA REGISTRABLE DE 60X60X70                193,73

Arqueta de paso sifónica registrable de PVC 60x60 cm y 0,6 m de profundidad media,  tapa de
PVC, con  conexión de tubos de entrada y  salida, fijación a soporte, incluso excavación en tie-
rras, demolición y  relleno de solera ex istente y  transporte de escombros a pie de carga; construi-
do según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

02.02.09 u   ARQUETA DE PASO DE 60X60X70                                     178,28
Arqueta de paso de PVC 60x60 cm y 0,6 m de profundidad media,  con  conexión de tubos de
entrada y  salida, fijación a soporte, incluso excavación en tierras, demolición y  relleno de solera
ex istente y  transporte de escombros a pie de carga; construido según CTE. Medida la cantidad
ejecutada.

CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
02.02.10 u   ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO                               172,93

Acometida de saneamiento a la red general, en terreno duro, con rotura y  posterior relleno de so-
lera por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de PVC 160., relleno y  apisonado de
zanja con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y  transporte de tierras sobrantes a pie de
carga, según CTE/DB-HS 5.

CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 02.03 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                                    
02.03.01 m2  CITARA LADRILLO H/D 9 cm                                        16,53

Citara de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 (1:6), con
plastificante incluso p.p de engarce a tabiquería ex istente; construida según CTE. Medida dedu-
ciendo huecos.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.03.02 m2  ENFOSCADO MAESTREADO EN PAREDES                                 14,61

Enfoscado maestreado en paredes verticales con mortero de cemento M5  para recibido de pie-
zas cerámicas, terminación rugosa o rallada . Incluso preparación y  humedecido del soporte, lim-
pieza y  medios aux iliares. Medido a cinta corrida.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
02.03.03 m2  FORMACIÓN DE PENDIENTES                                         15,80

Formación de pendiente con mortero M2,5 (1:8) para un espesor medio de 7 cm, preparado de la
superficie para recibir impermeabilización, incluso p.p. de formación de media caña en encuentro
con paramentos verticales,  panel aislante de poliestireno extrusionado de 15 mm de espesor y
15 kg/m3 de densidad. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.

QUINCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
02.03.04 m2  IMPERMEAB. SUELOS, MEMBRANA BETÚN 4 mm                          23,10

Impermeabilización de suelos formada por, membrana de betún modificado con elstómeros, con
un peso medio de 3 Kg/m2,  incluso capas de mortero de regularización y  protección de 2 cm de
espesor con mortero M5 (1:6) y  p.p. de solapes adheridos entre si, colocación en media caña en
encuentro con paramentos verticales, anclaje  de la misma al paramento a 30 cm de altura y  en-
cuentros con botes sifónicos, sumideros, etc. Medida la superficie ejecutada.

VEINTITRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
02.03.05 m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO CLASE 3 25X25 C/ADHESIVO                36,33

Solado con baldosas de gres porcelánico antideslizante clase 3, de 25x25 cm, recibidas con ad-
hesivo sobre formación de pendiente ex istente, incluso formación de juntas de 1 cm de espesor,
enlechado y limpieza del pav imento y  p.p. de piezas especiales necesarias; construido según
CTE. Medida la superficie ejecutada.

TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
02.03.06 m   ENCUENTRO MEDIA CAÑA GRES PORC. C/ADHESIVO                      11,04

Encuentro con paramento en forma de media caña de gres porcelánico antideslizante clase 3, de
3x3x25 cm, recibidas con adhesivo sobre formación de pendiente ex istente, incluso formación
de juntas, enlechado y limpieza del pav imento y  p.p. de piezas especiales necesarias; construi-
do según CTE. Medida la longitud ejecutada.

ONCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
02.03.07 m2  ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20x20 cm ADHESIVO                  29,81

Alicatado con azulejo de color liso suave de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y
p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

02.03.08 m2  TECHO REGISTRABLE 60X60 CARTON YESO ACABADO EN VINILO           25,13
Techo de placa de cartón yeso acabado en v inilo, desmontable de medidas 60 x  60 cm, suspen-
dida de elementos metálicos v istos, incluso p.p. de remate con paramentos o techo continuo y
accesorios de fijación metálicos mediante varilla roscada a forjado. Medida la superficie ejecuta-
da.

VEINTICINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
02.03.09 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO            4,71

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y  verticales de ladrillo, yeso o cemento,for-
mada por: lijado y  limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos
manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
02.03.10 m2  RECIBIDO DE CERCOS                                              13,79

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en cerramientos de albañilería, con pasta
de yeso negro, incluso aplomado y nivelado. Medida la superficie ejecutada.

TRECE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.03.11 m2  FORMACION DE CAMARA PARA PUERTA CORREDERA                       28,51

Formación de cámara para alojamiento de hoja de puerta corredera formada mediante doble tabi-
cón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM
II/A-L 32,5 N, con plastificante, sepradas entre si; según CTE. Incluso p.p de engarce a la fábri-
ca ex istente y  formación de mochetas necesarias. Medida la superficie ejecutada.

VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
02.03.12 ud  Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 100,33

Suministro y  montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 525x75 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, con
parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales
regulables indiv idualmente y  mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposi-
ción, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos v istos (con marco de montaje
de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso acceso-
rios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Montaje y  fija-
ción de la rejilla.

CIEN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
02.03.13 ud  Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura 64,98

Suministro y  montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales fijas, de 525x75 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, fijación me-
diante tornillos v istos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en con-
ducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente
montada. Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SALVADOR DUARTE ARLANDI. ARQUITECTO TECNICO  Nº 2.187 Página 141

C
S

V
: Z

JO
X

N
s_

0A
ba

jQ
kt

rG
H

8B
Z

Q
2 

P
ue

de
 u

sa
r 

es
te

 c
ód

ig
o 

pa
ra

 v
er

ifi
ca

r 
el

 d
oc

um
en

to
 e

n 
ht

tp
://

re
po

si
to

rio
.c

oa
at

.e
s

 V
is

ad
o 

26
/0

4/
20

17
 N

ºE
xp

ed
ie

nt
e 

17
_0

28
85

/2
60

42
01

7 
- 

P
ág

. 1
42

 d
e 

18
8

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 A
P

A
R

E
JA

D
O

R
E

S
 Y

 A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
S

 T
É

C
N

IC
O

S
 D

E
 M

Á
LA

G
A



PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO 02.04 INSTALACION DE ELECTRICIDAD                                     
02.04.01 u   CUADRO DE MANDO Y DISTRIBUCIÓN ASEOS                            237,51

Cuadro distribución  electrificación media, segun esquema unifilar, formado por una caja doble
aislamiento con puerta y  de empotrar de capacidad suficientes, incluído regleta Omega, embarra-
do de protección, 1 interruptores diferenciales de 25A/2p/30m A y 3 PIAS de corte omnipolar 2
de 10, 1 de 16 A (I+N) respectivamente, para los circuitos de alumbrado, emergencia y  fuerza;
así como puentes o "peines" de cableado, totalmente conexionado y rotulado. Incluso p.p de
ayudas de albañilería para su empotramiento en paramento de albañilería.

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
02.04.02 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE                        6,56

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de
sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, en
montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y  ayudas de
albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y pro-
tección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. Incluso p.p. de ayudas de
albañilería.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.04.03 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 SUPERFICIE                        7,34

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de
sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, en
montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y  ayudas de
albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y pro-
tección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. Incluso p.p. de ayudas de
albañilería.

SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.04.04 u   LUMINARIA LED 12 W  MÚLTIPLE MONTAJE EMPOTRADO                  90,48

Luminaria LED de 12 W, modelo SIMON 705.22 o similar en montaje empotrado en falso techo,
instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC
rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, conectado a cuadro eléctrico, incluso cajas de
conexiones, grapas, ayudas de albañilería, conexiones y  pruebas, totalmente instalado y  funcio-
nando; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

NOVENTA  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.04.05 u   LUMINARIA EMPOTRADA  LED 18W 597x29x27 ALUMINIO EXTR. BLANCO    201,08

Suministro e instalación de luminaria, de 60x60 mm para falso techo modular, led de 18W; mode-
lo SIMON 720 Advance M2 WW o similar cuerpo de luminaria  en color blanco; óptica intensi-
va; difusor transparente; balasto electrónico; protección IP 20 y  aislamiento clase F. Incluso lám-
paras, accesorios, sujeciones y  material aux iliar. Totalmente montada, conexionada y comproba-
da.

DOSCIENTOS UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
02.04.06 u   DETECTOR ELEMENTOS PRESENCIA                                    69,71

Detector elementos presencia empotrado y  conexiaonado del mismo al punto de luz de serv icio,
modelo LEGRAND 0489 41 o similar, compatibles con tecnología LED, para una capacidad de
360º y  un alcance mínimo de 8 metros incluso mecanismos de primera calidad empotrados y
p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
02.04.07 u   TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 mm2             28,95

Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, modelo Plexo Legrand o si-
milar, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de
PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, toma de corriente formada por caja estan-
ca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inox idable y
conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y  conexiones; construida se-
gún REBT. Medida la cantidad ejecutada.

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

02.04.08 u   PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO                            70,70
Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nomi-
nal, empotrado en falso techo y  aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso
p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad
ejecutada.

SETENTA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 02.05 INSTALACION DE FONTANERIA                                       
02.05.01 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 20x1,9 mm        31,98

Canalización de polipropileno, superficial, de 20 mm de diámetro exterior y  1,90 mm de espesor,
apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, incluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.05.02 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 40x3,7 mm        39,12

Canalización de polipropileno, superficial, de 40 mm de diámetro exterior y  3.70 mm de espesor,
apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, incluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

TREINTA Y NUEVE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
02.05.03 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 50x4,6 mm        43,10

Canalización de polipropileno, superficial, de 50 mm de diámetro exterior y  4,60 mm de espesor,
apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, incluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

CUARENTA Y TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
02.05.04 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 63x5,8 mm        46,67

Canalización de polipropileno, superficial, de 63mm de diámetro exterior y  5,80 mm de espesor,
apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, incluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.05.05 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 75x6,8 mm        54,50

Canalización de polipropileno, superficial, de 75mm de diámetro exterior y  6,80 mm de espesor,
apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, incluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
02.05.06 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 90x8,2 mm        65,26

Canalización de polipropileno, superficial, de 90mm de diámetro exterior y  8,2 mm de espesor,
apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, incluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

SESENTA Y CINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
02.05.07 u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD              86,19

Equipo de grifería temporizada, para lavabo, modelo PRESTO 605 o similar, con desagüe auto-
mático y  llaves de regulacion; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la
cantidad ejecutada.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

02.05.08 u   EQUIPO GRIFERIA LAVABO GERONTOLÓGICO USO PERS CON DISC          140,75
Equipo de grifería monomando gerontológico para lavabo, modelo PRESTO 605 con palanca o
similar, accesible para personas co discapacidad, de latón cromado, con gran palanca de apertu-
ra y  cierre, mezclador con aireador, desagüe automático, enlaces de alimentación flex ible, y  lla-
ves de regulación; construido según CTE/DB-HS 4 e instrucciones del fabricante. Medida la
cantidad ejecutada.

CIENTO CUARENTA  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.05.09 u   EQUIPO FLUXÓMETRO INODORO 1" DE 0,4 A 4 ATMS                    156,35

Equipo de fluxometro de latón cromado para inodoro, modelo PRESTO 1000M o similar, de pre-
sión comprendida entre 0,4 y  4 ATMS, de 1", llave de corte y  tubo de descarga; construido se-
gún CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.05.10 u   EQUIPO GRIFERIA URINARIO 1/2"                                   111,68

Equipo de fluxometro de latón cromado para urinario de 1/2", Modelo PRESTO 12A o similar
con tubo de descarga incorporado,construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida
la cantidad ejecutada.

CIENTO ONCE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.05.11 u   INODORO DE FLUXÓMETRO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO             300,12

Inodoro de fluxometro, de porcelana v itrificada, de color blanco, modelo DAMA ROCA o similar,
formado por, taza con salida vertical, manguito tubo y  válvula de descarga, tornillos de fijación,
asiento y  tapa, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado
y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

TRESCIENTOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
02.05.12 u   URINARIO DE PIE PORC. VITRIF. BLANCO                            195,83

Urinario de porcelana v itrificada de color blanco modelo SITE ROCA o similar, y  de altura 1,10
m dimensiones aprox imadas, formado por cuerpo, cubretubos, terrazón, separación y  válvula de
desagüe con rejilla cerámica, alimentación directa; incluso colocación y  ayudas de albañilería e
incluso válvula de desague, sifón indiv idual y  conexión a saneamiento mediante tubería de PVC
y p.p. de aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relleno de las mismasr; construido se-
gún CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.05.13 u   LAVABO ENCIMERA COLECTIVO                                       894,44

Módulo colectivo de lavabo para tres puestos fabricado en piedra silestone o similar, de
2,10x0,50 m, un único rebosadero integral y  orificios insinuados para grifería, construido según
CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación de forma mural mediante perfiles metáli-
cos en escuadra, incluso válvula de desague, sifón indiv idual y  conexión a saneamiento me-
diante tubería de PVC y p.p. de aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relleno de las
mismas, sellado y  ayuda de albañilería. Medida la unidad ejecutada.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.05.14 u   LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m BLANCO                   93,07

Lavabo mural de porcelana v itrificada, de color blanco, modelo DAMA ROCA o similar, formado
por lavabo de 0,70x0,50 m, dos soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebo-
sadero integral y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fa-
bricante, e  incluso válvula de desague, sifón indiv idual y  conexión a saneamiento mediante tu-
bería de PVC y p.p. de aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relleno de las mismas;
incluso colocación, sellado y  ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

NOVENTA Y TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERIA Y MOBILIARIO                                        
02.06.01 u   PUERTA ABATIBLE ACABADO FENOLICO 0.80X2.05                      335,84

Puerta Abatible de medidas de hoja 82,5x1,95 formada por cerco telescópico de aluminio curvo
extrusionado, hoja de 40 mm de espesor compuesta por núcleo de poliestireno,  acabada a dos
caras en tablero  fenólico compacto de 3 mm. de espesor, canteada a cuatro lados en PVC ne-
gro de 2 mm de espesor o  compacto, incluso herrajes de colgar mediante pernios en acero ino-
x idable, cerradura para resbalón y /o llave con frente de acero inox idable, con manivela antien-
ganche y colocada de forma sobrelevada a 15 cm del suelo. Medida la unidad colocada.

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.06.02 u   PUERTA ABATIBLE ACABADO FENOLICO AUTOCIERRE                     363,65

Puerta Abatible de medidas de hoja 82,5x1,95 con aoutocierre, formada por cerco telescópico de
aluminio curvo extrusionado, hoja de 40 mm de espesor compuesta por núcleo de poliestireno,
acabada a dos caras en tablero  fenólico compacto de 3 mm. de espesor, canteada a cuatro la-
dos en PVC negro de 2 mm de espesor o  compacto, incluso herrajes de colgar mediante per-
nios en acero inox idable, cerradura para resbalón y /o llave con frente de acero inox idable, con
manivela antienganche, mecanismo de autocierre y  colocada de forma sobrelevada a 15 cm del
suelo. Medida la unidad colocada.

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.06.03 u   PUERTA CORREDERA ACABADO FENOLICO 1.80X2.05                     665,05

Puerta Corredera de medidas de hoja 1.,80 x  2.05 formada por cerco telescópico de aluminio
curvo extrusionado, guias  y  perfiles para cuelgue de acero inox idable y  cornisa  de cubrición y
formación de mochetas laterales en material fenólico de 3 mm de espesor , hoja de 40 mm de es-
pesor compuesta por núcleo de poliestireno,  acabada a dos caras en tablero  fenólico compacto
de 3 mm. de espesor, canteada a cuatro lados en PVC negro de 2 mm de espesor o  compacto,
incluso herrajes de colgar mediante pernios en acero inox idable, guías y  rieles, cerradura para
resbalón y /o llave con frente de acero inox idable con manivela adaptada a minusválidos y  colo-
cada de forma sobrelevada a 15 cm del suelo. Medida la unidad colocada.

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
02.06.04 m2  DIVISION MODULAR FENOLICA FRONTAL                               201,95

Div isión modular fenolica FRONTAL realizado en tablero de resina fenolica de 12 mm (HPL), el
frontal consta de mochetas frontales y  puerta entre 60 y  90 cmtrs de hoja, instalada con bisagras
planas, condena de privacidad pomo todos ellos en acero inox AISI-304, pies de apoyo regula-
bles y  realizados en Inox AISI 304, fijados a pav imento. Tanto la coronacion superior (cornisa)
de la cabina como las mochetas laterales que testan contra la pared, van en perfil de aluminio
anonizado color plata de 3,5x3,5 cmtrs . Todo el frontal con cantos matados, con galce y  contra-
galce en puertas en los frontales necesarios. Medida la superficie instalada.

DOSCIENTOS UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.06.05 m2  DIVISION MODULAR FENOLICA LATERAL                               155,60

Div isión modular fenolica LATERAL Lrealizado en tablero de resina fenolica de 12 mm (HPL) fija-
do a pared aplomada, mediante perfil de aluminio anonizado color plata de medida 3,5x3,5 cmtrs
y elevado unos 15-20 Cmtrs del suelo. Todo el panel ciego con tantos matados. Medida la su-
perficie ejecutada.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
02.06.06 u   DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO INOXIDABLE DIAM. 30 mm  59,86

Doble barra abatible apoyo pared, en acero inox idable, longitud máxima 735 mm, diam. exterior
30 mm, acero de espesor 1,5 mm, y  pletina de anclaje de 300x100x3 mm, para aseo o baño ac-
cesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y  material complementario;
según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.06.07 u   PORTARROLLOS DE ACERO INOX.                                     28,26

Portarrollos de acero epoxi blanco, modelo mediclinics o similar, atornillado a paramento. Medida
la cantidad ejecutada.

VEINTIOCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
02.06.08 u   PERCHA DE ACERO INOX.                                           13,82

Percha de acero inox idable para atornillar a pared,  Medida la cantidad ejecutada.

TRECE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

02.06.09 m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm                       73,75
Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, pegado sobre soporte fenólico y  fi-
jado mediante elementos metálicos atornillados al paramento, , incluso cortes,  y  p.p. de elemen-
tos de fijación y  anclajes. Medida la superficie ejecutada.

SETENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.06.10 m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm MINUSVALIDOS          114,55

Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, pegado sobre soporte fenólico y  fi-
jado mediante elementos metálicos atornillados al paramento con capaidad de abatimiento parcial
segun normativa de accesibilidad y  elementos metálicos atornillados al paramento, , incluso cor-
tes,  y  p.p. de elementos de fijación y  anclajes. Medida la superficie ejecutada.

CIENTO CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.06.11 u   EQUIPO SECAMANOS                                                55,74

Ud de equipo secamanos  de acero inox idable, automática modelo Mediclinics Saniflow o simi-
lar, con diseño antivandálico y  tobera regulable preparado para uso intensivo, con potencia ajus-
table y  de bajo consumo. Incluso ayudas de albañilería y  electricidad, pequeño material y  mate-
rial complementario. Totalmente instalado y  funcionando.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.06.12 u   EQUIPO CAMBIADOR DE BEBE                                        322,28

Ud cambiador para bebés abatible fabricado en polietileno de color blanco de alta densidad, con
superficie antideslizante y  cinturón de seguridad, para instalación mural . Incluso ayudas de alba-
ñilería y  electricidad, pequeño material y  material complementario. Totalmente instalado.

TRESCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
02.06.13 u   DOSIFICADOR DE JABON                                            29,34

Ud de dosificador de jabón manual ABS fumé/blanco, modelo Mediclinics DJ0010F o similar, .
Incluso ayudas de albañilería y  electricidad, pequeño material y  material complementario. Total-
mente instalado y  funcionando.

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.06.14 u   PICTOGRAMA PARA PUERTAS DE ENTRADA                              32,18

Suministro y  colocación de pictograma indicativo de puertas de entrada de 20x20 cm en acero
inox idable con indicativo para aseos masculino, femenino, discapacitados, cambiador y  vestua-
rios, adherido a la superficie de la puerta de entrada.

TREINTA Y DOS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
02.06.15 u   PAPELERA CON TAPA                                               157,59

Suministro de papelera de acero inox idable acabado en epoxi blanco con tapa y  capacidad para
55 litros, modelo mediclinics PP0985 o similar.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03 REMODELACION DE ASEOS ZONA 3                                    
SUBCAPÍTULO 03.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 
03.01.01 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE INST. ELÉCTRICA                        94,14

Desconexión, sectorización, desmontaje y  demolición con medios manuales de línea de alimen-
tación desde cuadro secundario hasta ultimo conexionado, con selección de cobre. Incluso retira-
da y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p.
de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
03.01.02 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE PANTALLA ILUMINACIÓN ENCASTRADA        4,71

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de  pantalla de iluminación encastrada en falso
techo y elementos de conexión eléctrica. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, tras-
lado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad
ejecutada.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
03.01.03 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE PANTALLA ILUMINACIÓN EN SUPERFICIE     3,77

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de  pantalla de iluminación en superficie y  ele-
mentos de conexión eléctrica. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a verte-
dero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.01.04 u   DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE INST. FONTANERÍA                       150,63

Desconexión, sectorización y  desmontaje con medios manuales de canalización de cobre fijada
a paramentos desde acometida a habitáculos hasta el último aparato.  Incluso retirada y  trata-
miento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes
indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.01.05 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE INODORO DE TANQUE BAJO                4,71

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de inodoro de tanque bajo y  tubería de cone-
x ión a saneamiento. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto
de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
03.01.06 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE URINARIO Y CISTERNA                   8,48

Desconexión y  desmontaje  con medios manuales de urinario con cisterna  y  grifería comple-
mentaria, y  tubería de conexión a saneamiento. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba,
traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la canti-
dad ejecutada.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.01.07 u   DESMONTAJE M. MAN. DE LAVABO Y EQ. GRIFERÍA                     4,71

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de lavabo, equipo de grifería, tubería de cone-
x ión a saneamiento y  anclaje o encimera o estructura aux iliar de apoyo. Incluso retirada y  trata-
miento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes
indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
03.01.08 u   DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE INST. SANEAMIENTO                      112,97

Desconexión, sectorización y  desmontaje con medios manuales de canalización de saneamiento
fijada a paramentos.  Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto
de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO DOCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.01.09 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE REJILLA VENTILACION                    4,71

Desmontaje con medios manuales de  rejilla de ventilación de diversas dimensiones encastrada
en falso techo. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de
tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

03.01.10 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA                      6,59
Desmontaje con medios manuales de puerta de madera con precerco. Incluso retirada y  trata-
miento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes
indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.01.11 m2  DEMOLICION M. MANUALES DE AZULEJOS REUTILIZACION 40%            14,51

Demolición selectiva con medios manuales de azulejos con reutilización del 40% . Incluso retira-
da y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento
autorizado y p.p. de costes indirectos.Medida la superficie inicial deduciendo huecos superiores a
1 m2.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
03.01.12 m2  DEMOLICION M. MANUALES DE SOLADOS                               5,87

Demolición selectiva con medios mecánicos de solado con baldosas hidráulicas, hormigón o te-
rrazo. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a vertede-
ro/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos.Medida la superficie inicial.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.01.13 m2  DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE CAPA DE RELLENO                        3,39

Demolición y  limpieza con medios manuales de capa de relleno sobre solera dejándola prepara-
da para trabajos posteriores. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios,
traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la super-
ficie inicial.

TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.01.14 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA   7,53

Demolición selectiva de techo continuo de plancha de escayola, conservando tramos verticales
o inclinados y  un perímetro de 30 cm de ancho. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba
o zona de acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirec-
tos. Medida la superficie inicial.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.01.15 m2  DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR DE TABICÓN  8,48

Demolición masiva con medios manuales de partición interior de tabicón de ladrillo. Medida la su-
perfice inicial deduciendo huecos. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de
acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida
la superficie inicial deduciendo huecos superiores a 1 m2.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 03.02 SANEAMIENTO                                                     
03.02.01 m   TUBERIA PVC 40 mm ENTERRADA                                     23,21

Tubería enterrada de  PVC , de 40 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de
10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales, demoli-
ción y  relleno de solera ex istente, excavación entierras y  relleno; construido según CTE. Medi-
da la longitud entre ejes de arquetas o conexiones.

VEINTITRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
03.02.02 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 110 mm.              24,45

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisona-
do, piezas especiales, demolición y  relleno de solera ex istente, excavación entierras y  relleno;
transporte de escombros a pie de carga.  construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.02.03 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.              29,33

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 160 mm de diámetro nominal, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas
especiales, apisonado, demolición  y  relleno de solera ex istente, excavación en tierras y  relleno;
transporte de escombros a pie de carga.  construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

03.02.04 u   BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm           42,31
Bote sifónico de PVC de 125 mm de diámetro y  tapa de latón roscada, instalado con tubo de
PVC de 50 mm de diámetro exterior y  2,4 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones,
contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material, demolición y  relleno de solera
ex istente y  ayudas de albañilería, transporte de escombros a pie de carga; según CTE. Medida
la cantidad ejecutada.

CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
03.02.05 u   SUMIDERO DE PVC C/REJILLA                                       53,25

Sumidero de PVC de 15x15 cm con rejilla, instalado con tubo de PVC de 32 mm de diámetro
exterior y  2,4 mm de espesor desde el sumidero hasta el bote sifónico, manguetón o canaliza-
ción de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño ma-
terial, demolición  y  relleno de solera ex istente, transporte de escombros a pie de carga  y  ayu-
das de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
03.02.06 m   CANALETA SUMIDERO BAJA ALTURA PVC 15X7 C/REJILLA                59,43

Canaleta Sumidero de PVC de sección 15X7 cm con rejilla, modelo adequa CAN-130-BAR o
similar, instalado con tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior y  2,4 mm de espesor desde
el sumidero hasta el bote sifónico, manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones,
contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material, demolición  y  relleno de solera
ex istente, transporte de escombros a pie de carga y  ayudas de albañilería; según CTE. Medida
la cantidad ejecutada.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.02.07 u   ARQUETA DE PASO SIFONICA REGISTRABLE DE 60X60X70                193,73

Arqueta de paso sifónica registrable de PVC 60x60 cm y 0,6 m de profundidad media,  tapa de
PVC, con  conexión de tubos de entrada y  salida, fijación a soporte, incluso excavación en tie-
rras, demolición y  relleno de solera ex istente y  transporte de escombros a pie de carga; construi-
do según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.02.08 u   ARQUETA DE PASO DE 60X60X70                                     178,28

Arqueta de paso de PVC 60x60 cm y 0,6 m de profundidad media,  con  conexión de tubos de
entrada y  salida, fijación a soporte, incluso excavación en tierras, demolición y  relleno de solera
ex istente y  transporte de escombros a pie de carga; construido según CTE. Medida la cantidad
ejecutada.

CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
03.02.09 u   ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO                               172,93

Acometida de saneamiento a la red general, en terreno duro, con rotura y  posterior relleno de so-
lera por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de PVC 160., relleno y  apisonado de
zanja con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y  transporte de tierras sobrantes a pie de
carga, según CTE/DB-HS 5.

CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO 03.03 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                                    
03.03.01 m2  CITARA LADRILLO H/D 9 cm                                        16,53

Citara de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 (1:6), con
plastificante incluso p.p de engarce a tabiquería ex istente; construida según CTE. Medida dedu-
ciendo huecos.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.03.02 m2  ENFOSCADO MAESTREADO EN PAREDES                                 14,61

Enfoscado maestreado en paredes verticales con mortero de cemento M5  para recibido de pie-
zas cerámicas, terminación rugosa o rallada . Incluso preparación y  humedecido del soporte, lim-
pieza y  medios aux iliares. Medido a cinta corrida.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
03.03.03 m2  FORMACIÓN DE PENDIENTES                                         15,80

Formación de pendiente con mortero M2,5 (1:8) para un espesor medio de 7 cm, preparado de la
superficie para recibir impermeabilización, incluso p.p. de formación de media caña en encuentro
con paramentos verticales,  panel aislante de poliestireno extrusionado de 15 mm de espesor y
15 kg/m3 de densidad. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.

QUINCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
03.03.04 m2  IMPERMEAB. SUELOS, MEMBRANA BETÚN 4 mm                          23,10

Impermeabilización de suelos formada por, membrana de betún modificado con elstómeros, con
un peso medio de 3 Kg/m2,  incluso capas de mortero de regularización y  protección de 2 cm de
espesor con mortero M5 (1:6) y  p.p. de solapes adheridos entre si, colocación en media caña en
encuentro con paramentos verticales, anclaje  de la misma al paramento a 30 cm de altura y  en-
cuentros con botes sifónicos, sumideros, etc. Medida la superficie ejecutada.

VEINTITRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
03.03.05 m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO CLASE 3 25X25 C/ADHESIVO                36,33

Solado con baldosas de gres porcelánico antideslizante clase 3, de 25x25 cm, recibidas con ad-
hesivo sobre formación de pendiente ex istente, incluso formación de juntas de 1 cm de espesor,
enlechado y limpieza del pav imento y  p.p. de piezas especiales necesarias; construido según
CTE. Medida la superficie ejecutada.

TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
03.03.06 m   ENCUENTRO MEDIA CAÑA GRES PORC. C/ADHESIVO                      11,04

Encuentro con paramento en forma de media caña de gres porcelánico antideslizante clase 3, de
3x3x25 cm, recibidas con adhesivo sobre formación de pendiente ex istente, incluso formación
de juntas, enlechado y limpieza del pav imento y  p.p. de piezas especiales necesarias; construi-
do según CTE. Medida la longitud ejecutada.

ONCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
03.03.07 m2  ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20x20 cm ADHESIVO                  29,81

Alicatado con azulejo de color liso suave de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y
p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
03.03.08 m2  TECHO REGISTRABLE 60X60 CARTON YESO ACABADO EN VINILO           25,13

Techo de placa de cartón yeso acabado en v inilo, desmontable de medidas 60 x  60 cm, suspen-
dida de elementos metálicos v istos, incluso p.p. de remate con paramentos o techo continuo y
accesorios de fijación metálicos mediante varilla roscada a forjado. Medida la superficie ejecuta-
da.

VEINTICINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
03.03.09 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO            4,71

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y  verticales de ladrillo, yeso o cemento,for-
mada por: lijado y  limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos
manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
03.03.10 m2  RECIBIDO DE CERCOS                                              13,79

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en cerramientos de albañilería, con pasta
de yeso negro, incluso aplomado y nivelado. Medida la superficie ejecutada.

TRECE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

03.03.11 m2  FORMACION DE CAMARA PARA PUERTA CORREDERA                       28,51
Formación de cámara para alojamiento de hoja de puerta corredera formada mediante doble tabi-
cón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM
II/A-L 32,5 N, con plastificante, sepradas entre si; según CTE. Incluso p.p de engarce a la fábri-
ca ex istente y  formación de mochetas necesarias. Medida la superficie ejecutada.

VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
03.03.12 ud  Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 100,33

Suministro y  montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 525x75 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, con
parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales
regulables indiv idualmente y  mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposi-
ción, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos v istos (con marco de montaje
de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso acceso-
rios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Montaje y  fija-
ción de la rejilla.

CIEN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
03.03.13 ud  Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura 64,98

Suministro y  montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales fijas, de 525x75 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, fijación me-
diante tornillos v istos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en con-
ducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente
montada. Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 03.04 INSTALACION ELECTRICIDAD                                        
03.04.01 u   CUADRO DE MANDO Y DISTRIBUCIÓN ASEOS                            237,51

Cuadro distribución  electrificación media, segun esquema unifilar, formado por una caja doble
aislamiento con puerta y  de empotrar de capacidad suficientes, incluído regleta Omega, embarra-
do de protección, 1 interruptores diferenciales de 25A/2p/30m A y 3 PIAS de corte omnipolar 2
de 10, 1 de 16 A (I+N) respectivamente, para los circuitos de alumbrado, emergencia y  fuerza;
así como puentes o "peines" de cableado, totalmente conexionado y rotulado. Incluso p.p de
ayudas de albañilería para su empotramiento en paramento de albañilería.

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
03.04.02 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE                        6,56

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de
sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, en
montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y  ayudas de
albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y pro-
tección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. Incluso p.p. de ayudas de
albañilería.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.04.03 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 SUPERFICIE                        7,34

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de
sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, en
montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y  ayudas de
albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y pro-
tección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. Incluso p.p. de ayudas de
albañilería.

SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.04.04 u   LUMINARIA LED 12 W  MÚLTIPLE MONTAJE EMPOTRADO                  90,48

Luminaria LED de 12 W, modelo SIMON 705.22 o similar en montaje empotrado en falso techo,
instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC
rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, conectado a cuadro eléctrico, incluso cajas de
conexiones, grapas, ayudas de albañilería, conexiones y  pruebas, totalmente instalado y  funcio-
nando; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

NOVENTA  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

03.04.05 u   LUMINARIA EMPOTRADA  LED 18W 597x29x27 ALUMINIO EXTR. BLANCO    201,08
Suministro e instalación de luminaria, de 60x60 mm para falso techo modular, led de 18W; mode-
lo SIMON 720 Advance M2 WW o similar cuerpo de luminaria  en color blanco; óptica intensi-
va; difusor transparente; balasto electrónico; protección IP 20 y  aislamiento clase F. Incluso lám-
paras, accesorios, sujeciones y  material aux iliar. Totalmente montada, conexionada y comproba-
da.

DOSCIENTOS UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
03.04.06 u   DETECTOR ELEMENTOS PRESENCIA                                    69,71

Detector elementos presencia empotrado y  conexiaonado del mismo al punto de luz de serv icio,
modelo LEGRAND 0489 41 o similar, compatibles con tecnología LED, para una capacidad de
360º y  un alcance mínimo de 8 metros incluso mecanismos de primera calidad empotrados y
p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
03.04.07 u   TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 mm2             28,95

Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, modelo Plexo Legrand o si-
milar, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de
PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, toma de corriente formada por caja estan-
ca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inox idable y
conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y  conexiones; construida se-
gún REBT. Medida la cantidad ejecutada.

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.04.08 u   PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO                            70,70

Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nomi-
nal, empotrado en falso techo y  aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso
p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad
ejecutada.

SETENTA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 03.05 INSTALACION FONTANERIA                                          
03.05.01 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 20x1,9 mm        31,98

Canalización de polipropileno, superficial, de 20 mm de diámetro exterior y  1,90 mm de espesor,
apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, incluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.05.02 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 40x3,7 mm        39,12

Canalización de polipropileno, superficial, de 40 mm de diámetro exterior y  3.70 mm de espesor,
apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, incluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

TREINTA Y NUEVE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
03.05.03 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 50x4,6 mm        43,10

Canalización de polipropileno, superficial, de 50 mm de diámetro exterior y  4,60 mm de espesor,
apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, incluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

CUARENTA Y TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
03.05.04 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 63x5,8 mm        46,67

Canalización de polipropileno, superficial, de 63mm de diámetro exterior y  5,80 mm de espesor,
apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, incluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SALVADOR DUARTE ARLANDI. ARQUITECTO TECNICO  Nº 2.187 Página 152

C
S

V
: Z

JO
X

N
s_

0A
ba

jQ
kt

rG
H

8B
Z

Q
2 

P
ue

de
 u

sa
r 

es
te

 c
ód

ig
o 

pa
ra

 v
er

ifi
ca

r 
el

 d
oc

um
en

to
 e

n 
ht

tp
://

re
po

si
to

rio
.c

oa
at

.e
s

 V
is

ad
o 

26
/0

4/
20

17
 N

ºE
xp

ed
ie

nt
e 

17
_0

28
85

/2
60

42
01

7 
- 

P
ág

. 1
53

 d
e 

18
8

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 A
P

A
R

E
JA

D
O

R
E

S
 Y

 A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
S

 T
É

C
N

IC
O

S
 D

E
 M

Á
LA

G
A



PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

03.05.05 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 75x6,8 mm        54,50
Canalización de polipropileno, superficial, de 75mm de diámetro exterior y  6,80 mm de espesor,
apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, incluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
03.05.06 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 90x8,2 mm        65,26

Canalización de polipropileno, superficial, de 90mm de diámetro exterior y  8,2 mm de espesor,
apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, incluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

SESENTA Y CINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
03.05.07 u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD              86,19

Equipo de grifería temporizada, para lavabo, modelo PRESTO 605 o similar, con desagüe auto-
mático y  llaves de regulacion; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la
cantidad ejecutada.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
03.05.08 u   EQUIPO GRIFERIA LAVABO GERONTOLÓGICO USO PERS CON DISC          140,75

Equipo de grifería monomando gerontológico para lavabo, modelo PRESTO 605 con palanca o
similar, accesible para personas co discapacidad, de latón cromado, con gran palanca de apertu-
ra y  cierre, mezclador con aireador, desagüe automático, enlaces de alimentación flex ible, y  lla-
ves de regulación; construido según CTE/DB-HS 4 e instrucciones del fabricante. Medida la
cantidad ejecutada.

CIENTO CUARENTA  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.05.09 u   EQUIPO FLUXÓMETRO INODORO 1" DE 0,4 A 4 ATMS                    156,35

Equipo de fluxometro de latón cromado para inodoro, modelo PRESTO 1000M o similar, de pre-
sión comprendida entre 0,4 y  4 ATMS, de 1", llave de corte y  tubo de descarga; construido se-
gún CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.05.10 u   EQUIPO GRIFERIA URINARIO 1/2"                                   111,68

Equipo de fluxometro de latón cromado para urinario de 1/2", Modelo PRESTO 12A o similar
con tubo de descarga incorporado,construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida
la cantidad ejecutada.

CIENTO ONCE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.05.11 u   INODORO DE FLUXÓMETRO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO             300,12

Inodoro de fluxometro, de porcelana v itrificada, de color blanco, modelo DAMA ROCA o similar,
formado por, taza con salida vertical, manguito tubo y  válvula de descarga, tornillos de fijación,
asiento y  tapa, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado
y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

TRESCIENTOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
03.05.12 u   URINARIO DE PIE PORC. VITRIF. BLANCO                            195,83

Urinario de porcelana v itrificada de color blanco modelo SITE ROCA o similar, y  de altura 1,10
m dimensiones aprox imadas, formado por cuerpo, cubretubos, terrazón, separación y  válvula de
desagüe con rejilla cerámica, alimentación directa; incluso colocación y  ayudas de albañilería e
incluso válvula de desague, sifón indiv idual y  conexión a saneamiento mediante tubería de PVC
y p.p. de aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relleno de las mismasr; construido se-
gún CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.05.13 u   LAVABO ENCIMERA COLECTIVO                                       894,44

Módulo colectivo de lavabo para tres puestos fabricado en piedra silestone o similar, de
2,10x0,50 m, un único rebosadero integral y  orificios insinuados para grifería, construido según
CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación de forma mural mediante perfiles metáli-
cos en escuadra, incluso válvula de desague, sifón indiv idual y  conexión a saneamiento me-
diante tubería de PVC y p.p. de aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relleno de las
mismas, sellado y  ayuda de albañilería. Medida la unidad ejecutada.
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.05.14 u   LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m BLANCO                   93,07

Lavabo mural de porcelana v itrificada, de color blanco, modelo DAMA ROCA o similar, formado
por lavabo de 0,70x0,50 m, dos soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebo-
sadero integral y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fa-
bricante, e  incluso válvula de desague, sifón indiv idual y  conexión a saneamiento mediante tu-
bería de PVC y p.p. de aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relleno de las mismas;
incluso colocación, sellado y  ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

NOVENTA Y TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 03.06 CARPINTERIA Y MOBILIARIO                                        
03.06.01 y   PUERTA CORREDERA ACABADO FENOLICO                               335,84

Puerta corredera de medidas de hoja 82,5x1,95 formada por cerco telescópico de aluminio curvo
extrusionado, hoja de 40 mm de espesor compuesta por núcleo de poliestireno,  acabada a dos
caras en tablero  fenólico compacto de 3 mm. de espesor, canteada a cuatro lados en PVC ne-
gro de 2 mm de espesor o  compacto, incluso rieles y  herrajes de colgar mediante pernios en
acero inox idable, cerradura para resbalón y /o llave con frente de acero inox idable, con manivela
antienganche y colocada de forma sobrelevada a 15 cm del suelo. Medida la unidad colocada.

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.06.02 u   PUERTA ABATIBLE ACABADO FENOLICO AUTOCIERRE                     363,65

Puerta Abatible de medidas de hoja 82,5x1,95 con aoutocierre, formada por cerco telescópico de
aluminio curvo extrusionado, hoja de 40 mm de espesor compuesta por núcleo de poliestireno,
acabada a dos caras en tablero  fenólico compacto de 3 mm. de espesor, canteada a cuatro la-
dos en PVC negro de 2 mm de espesor o  compacto, incluso herrajes de colgar mediante per-
nios en acero inox idable, cerradura para resbalón y /o llave con frente de acero inox idable, con
manivela antienganche, mecanismo de autocierre y  colocada de forma sobrelevada a 15 cm del
suelo. Medida la unidad colocada.

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.06.03 m2  DIVISION MODULAR FENOLICA FRONTAL                               201,95

Div isión modular fenolica FRONTAL realizado en tablero de resina fenolica de 12 mm (HPL), el
frontal consta de mochetas frontales y  puerta entre 60 y  90 cmtrs de hoja, instalada con bisagras
planas, condena de privacidad pomo todos ellos en acero inox AISI-304, pies de apoyo regula-
bles y  realizados en Inox AISI 304, fijados a pav imento. Tanto la coronacion superior (cornisa)
de la cabina como las mochetas laterales que testan contra la pared, van en perfil de aluminio
anonizado color plata de 3,5x3,5 cmtrs . Todo el frontal con cantos matados, con galce y  contra-
galce en puertas en los frontales necesarios. Medida la superficie instalada.

DOSCIENTOS UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.06.04 m2  DIVISION MODULAR FENOLICA LATERAL                               155,60

Div isión modular fenolica LATERAL Lrealizado en tablero de resina fenolica de 12 mm (HPL) fija-
do a pared aplomada, mediante perfil de aluminio anonizado color plata de medida 3,5x3,5 cmtrs
y elevado unos 15-20 Cmtrs del suelo. Todo el panel ciego con tantos matados. Medida la su-
perficie ejecutada.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
03.06.05 u   DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO INOXIDABLE DIAM. 30 mm  59,86

Doble barra abatible apoyo pared, en acero inox idable, longitud máxima 735 mm, diam. exterior
30 mm, acero de espesor 1,5 mm, y  pletina de anclaje de 300x100x3 mm, para aseo o baño ac-
cesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y  material complementario;
según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.06.06 u   PORTARROLLOS DE ACERO INOX.                                     28,26

Portarrollos de acero epoxi blanco, modelo mediclinics o similar, atornillado a paramento. Medida
la cantidad ejecutada.

VEINTIOCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

03.06.07 u   PERCHA DE ACERO INOX.                                           13,82
Percha de acero inox idable para atornillar a pared,  Medida la cantidad ejecutada.

TRECE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.06.08 m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm                       73,75

Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, pegado sobre soporte fenólico y  fi-
jado mediante elementos metálicos atornillados al paramento, , incluso cortes,  y  p.p. de elemen-
tos de fijación y  anclajes. Medida la superficie ejecutada.

SETENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.06.09 m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm MINUSVALIDOS          114,55

Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, pegado sobre soporte fenólico y  fi-
jado mediante elementos metálicos atornillados al paramento con capaidad de abatimiento parcial
segun normativa de accesibilidad y  elementos metálicos atornillados al paramento, , incluso cor-
tes,  y  p.p. de elementos de fijación y  anclajes. Medida la superficie ejecutada.

CIENTO CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.06.10 m   ENCIMERA FENOLICA                                               203,14

Encimera realizada en compacto fenolico de 12 mm, con´agujero para encastre de lavabo: el an-
cho de la encimera es de 60 cmtrs. Copete sobre encimera a tres lados con un alto de 5 cmtrs
encolados a testa con la encimera. Faldon inferior de 15 cmtrs a tres lados enrasados y  encola-
dos. Estructura metalica angular y  reforzada con tirante, medida de la escuadra 50x30 cmtrs, co-
lor gris o blanco, (tres por metro) para colocar en la parte inferior del frontal de la encimera con
tornilleria oculta .

DOSCIENTOS TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
03.06.11 u   EQUIPO SECAMANOS                                                55,74

Ud de equipo secamanos  de acero inox idable, automática modelo Mediclinics Saniflow o simi-
lar, con diseño antivandálico y  tobera regulable preparado para uso intensivo, con potencia ajus-
table y  de bajo consumo. Incluso ayudas de albañilería y  electricidad, pequeño material y  mate-
rial complementario. Totalmente instalado y  funcionando.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.06.12 u   EQUIPO CAMBIADOR DE BEBE                                        322,28

Ud cambiador para bebés abatible fabricado en polietileno de color blanco de alta densidad, con
superficie antideslizante y  cinturón de seguridad, para instalación mural . Incluso ayudas de alba-
ñilería y  electricidad, pequeño material y  material complementario. Totalmente instalado.

TRESCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
03.06.13 u   DOSIFICADOR DE JABON                                            29,34

Ud de dosificador de jabón manual ABS fumé/blanco, modelo Mediclinics DJ0010F o similar, .
Incluso ayudas de albañilería y  electricidad, pequeño material y  material complementario. Total-
mente instalado y  funcionando.

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.06.14 u   PICTOGRAMA PARA PUERTAS DE ENTRADA                              32,18

Suministro y  colocación de pictograma indicativo de puertas de entrada de 20x20 cm en acero
inox idable con indicativo para aseos masculino, femenino, discapacitados, cambiador y  vestua-
rios, adherido a la superficie de la puerta de entrada.

TREINTA Y DOS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
03.06.15 u   PAPELERA CON TAPA                                               157,59

Suministro de papelera de acero inox idable acabado en epoxi blanco con tapa y  capacidad para
55 litros, modelo mediclinics PP0985 o similar.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04 REMODELACION DE ASEOS ZONA 4                                    
SUBCAPÍTULO 04.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 
04.01.01 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE INST. ELÉCTRICA                        94,14

Desconexión, sectorización, desmontaje y  demolición con medios manuales de línea de alimen-
tación desde cuadro secundario hasta ultimo conexionado, con selección de cobre. Incluso retira-
da y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p.
de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
04.01.02 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE PANTALLA ILUMINACIÓN ENCASTRADA        4,71

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de  pantalla de iluminación encastrada en falso
techo y elementos de conexión eléctrica. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, tras-
lado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad
ejecutada.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
04.01.03 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE PANTALLA ILUMINACIÓN EN SUPERFICIE     3,77

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de  pantalla de iluminación en superficie y  ele-
mentos de conexión eléctrica. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a verte-
dero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.01.04 u   DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE INST. FONTANERÍA                       150,63

Desconexión, sectorización y  desmontaje con medios manuales de canalización de cobre fijada
a paramentos desde acometida a habitáculos hasta el último aparato.  Incluso retirada y  trata-
miento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes
indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.01.05 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE INODORO DE TANQUE BAJO                4,71

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de inodoro de tanque bajo y  tubería de cone-
x ión a saneamiento. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto
de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
04.01.06 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE URINARIO Y CISTERNA                   8,48

Desconexión y  desmontaje  con medios manuales de urinario con cisterna  y  grifería comple-
mentaria, y  tubería de conexión a saneamiento. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba,
traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la canti-
dad ejecutada.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.01.07 u   DESMONTAJE M. MAN. DE LAVABO Y EQ. GRIFERÍA                     4,71

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de lavabo, equipo de grifería, tubería de cone-
x ión a saneamiento y  anclaje o encimera o estructura aux iliar de apoyo. Incluso retirada y  trata-
miento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes
indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
04.01.08 u   DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE INST. SANEAMIENTO                      112,97

Desconexión, sectorización y  desmontaje con medios manuales de canalización de saneamiento
fijada a paramentos.  Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto
de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO DOCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.01.09 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE REJILLA VENTILACION                    4,71

Desmontaje con medios manuales de  rejilla de ventilación de diversas dimensiones encastrada
en falso techo. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de
tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

04.01.10 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA                      6,59
Desmontaje con medios manuales de puerta de madera con precerco. Incluso retirada y  trata-
miento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes
indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.01.11 m2  DEMOLICION M. MANUALES DE AZULEJOS REUTILIZACION 40%            14,51

Demolición selectiva con medios manuales de azulejos con reutilización del 40% . Incluso retira-
da y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento
autorizado y p.p. de costes indirectos.Medida la superficie inicial deduciendo huecos superiores a
1 m2.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
04.01.12 m2  DEMOLICION M. MANUALES DE SOLADOS                               5,87

Demolición selectiva con medios mecánicos de solado con baldosas hidráulicas, hormigón o te-
rrazo. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a vertede-
ro/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos.Medida la superficie inicial.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.01.13 m2  DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE CAPA DE RELLENO                        3,39

Demolición y  limpieza con medios manuales de capa de relleno sobre solera dejándola prepara-
da para trabajos posteriores. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios,
traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la super-
ficie inicial.

TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.01.14 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA   7,53

Demolición selectiva de techo continuo de plancha de escayola, conservando tramos verticales
o inclinados y  un perímetro de 30 cm de ancho. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba
o zona de acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirec-
tos. Medida la superficie inicial.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.01.15 m2  DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR DE TABICÓN  8,48

Demolición masiva con medios manuales de partición interior de tabicón de ladrillo. Medida la su-
perfice inicial deduciendo huecos. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de
acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida
la superficie inicial deduciendo huecos superiores a 1 m2.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 04.02 SANEAMIENTO                                                     
04.02.01 m   TUBERIA PVC 40 mm ENTERRADA                                     23,21

Tubería enterrada de  PVC , de 40 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de
10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales, demoli-
ción y  relleno de solera ex istente, excavación entierras y  relleno; construido según CTE. Medi-
da la longitud entre ejes de arquetas o conexiones.

VEINTITRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
04.02.02 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 110 mm.              24,45

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisona-
do, piezas especiales, demolición y  relleno de solera ex istente, excavación entierras y  relleno;
transporte de escombros a pie de carga.  construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.02.03 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.              29,33

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 160 mm de diámetro nominal, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas
especiales, apisonado, demolición  y  relleno de solera ex istente, excavación en tierras y  relleno;
transporte de escombros a pie de carga.  construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

04.02.04 u   BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm           42,31
Bote sifónico de PVC de 125 mm de diámetro y  tapa de latón roscada, instalado con tubo de
PVC de 50 mm de diámetro exterior y  2,4 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones,
contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material, demolición y  relleno de solera
ex istente y  ayudas de albañilería, transporte de escombros a pie de carga; según CTE. Medida
la cantidad ejecutada.

CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
04.02.05 u   SUMIDERO DE PVC C/REJILLA                                       53,25

Sumidero de PVC de 15x15 cm con rejilla, instalado con tubo de PVC de 32 mm de diámetro
exterior y  2,4 mm de espesor desde el sumidero hasta el bote sifónico, manguetón o canaliza-
ción de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño ma-
terial, demolición  y  relleno de solera ex istente, transporte de escombros a pie de carga  y  ayu-
das de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
04.02.06 m   CANALETA SUMIDERO BAJA ALTURA PVC 15X7 C/REJILLA                59,43

Canaleta Sumidero de PVC de sección 15X7 cm con rejilla, modelo adequa CAN-130-BAR o
similar, instalado con tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior y  2,4 mm de espesor desde
el sumidero hasta el bote sifónico, manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones,
contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material, demolición  y  relleno de solera
ex istente, transporte de escombros a pie de carga y  ayudas de albañilería; según CTE. Medida
la cantidad ejecutada.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.02.07 u   ARQUETA DE PASO SIFONICA REGISTRABLE DE 60X60X70                193,73

Arqueta de paso sifónica registrable de PVC 60x60 cm y 0,6 m de profundidad media,  tapa de
PVC, con  conexión de tubos de entrada y  salida, fijación a soporte, incluso excavación en tie-
rras, demolición y  relleno de solera ex istente y  transporte de escombros a pie de carga; construi-
do según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.02.08 u   ARQUETA DE PASO DE 60X60X70                                     178,28

Arqueta de paso de PVC 60x60 cm y 0,6 m de profundidad media,  con  conexión de tubos de
entrada y  salida, fijación a soporte, incluso excavación en tierras, demolición y  relleno de solera
ex istente y  transporte de escombros a pie de carga; construido según CTE. Medida la cantidad
ejecutada.

CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
04.02.09 u   ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO                               172,93

Acometida de saneamiento a la red general, en terreno duro, con rotura y  posterior relleno de so-
lera por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de PVC 160., relleno y  apisonado de
zanja con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y  transporte de tierras sobrantes a pie de
carga, según CTE/DB-HS 5.

CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO 04.03 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                                    
04.03.01 m2  CITARA LADRILLO H/D 9 cm                                        16,53

Citara de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 (1:6), con
plastificante incluso p.p de engarce a tabiquería ex istente; construida según CTE. Medida dedu-
ciendo huecos.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.03.02 m2  ENFOSCADO MAESTREADO EN PAREDES                                 14,61

Enfoscado maestreado en paredes verticales con mortero de cemento M5  para recibido de pie-
zas cerámicas, terminación rugosa o rallada . Incluso preparación y  humedecido del soporte, lim-
pieza y  medios aux iliares. Medido a cinta corrida.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
04.03.03 m2  FORMACIÓN DE PENDIENTES                                         15,80

Formación de pendiente con mortero M2,5 (1:8) para un espesor medio de 7 cm, preparado de la
superficie para recibir impermeabilización, incluso p.p. de formación de media caña en encuentro
con paramentos verticales,  panel aislante de poliestireno extrusionado de 15 mm de espesor y
15 kg/m3 de densidad. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.

QUINCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
04.03.04 m2  IMPERMEAB. SUELOS, MEMBRANA BETÚN 4 mm                          23,10

Impermeabilización de suelos formada por, membrana de betún modificado con elstómeros, con
un peso medio de 3 Kg/m2,  incluso capas de mortero de regularización y  protección de 2 cm de
espesor con mortero M5 (1:6) y  p.p. de solapes adheridos entre si, colocación en media caña en
encuentro con paramentos verticales, anclaje  de la misma al paramento a 30 cm de altura y  en-
cuentros con botes sifónicos, sumideros, etc. Medida la superficie ejecutada.

VEINTITRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
04.03.05 m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO CLASE 3 25X25 C/ADHESIVO                36,33

Solado con baldosas de gres porcelánico antideslizante clase 3, de 25x25 cm, recibidas con ad-
hesivo sobre formación de pendiente ex istente, incluso formación de juntas de 1 cm de espesor,
enlechado y limpieza del pav imento y  p.p. de piezas especiales necesarias; construido según
CTE. Medida la superficie ejecutada.

TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
04.03.06 m   ENCUENTRO MEDIA CAÑA GRES PORC. C/ADHESIVO                      11,04

Encuentro con paramento en forma de media caña de gres porcelánico antideslizante clase 3, de
3x3x25 cm, recibidas con adhesivo sobre formación de pendiente ex istente, incluso formación
de juntas, enlechado y limpieza del pav imento y  p.p. de piezas especiales necesarias; construi-
do según CTE. Medida la longitud ejecutada.

ONCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
04.03.07 m2  ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20x20 cm ADHESIVO                  29,81

Alicatado con azulejo de color liso suave de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y
p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
04.03.08 m2  TECHO REGISTRABLE 60X60 CARTON YESO ACABADO EN VINILO           25,13

Techo de placa de cartón yeso acabado en v inilo, desmontable de medidas 60 x  60 cm, suspen-
dida de elementos metálicos v istos, incluso p.p. de remate con paramentos o techo continuo y
accesorios de fijación metálicos mediante varilla roscada a forjado. Medida la superficie ejecuta-
da.

VEINTICINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
04.03.09 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO            4,71

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y  verticales de ladrillo, yeso o cemento,for-
mada por: lijado y  limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos
manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
04.03.10 m2  RECIBIDO DE CERCOS                                              13,79

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en cerramientos de albañilería, con pasta
de yeso negro, incluso aplomado y nivelado. Medida la superficie ejecutada.

TRECE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

04.03.11 m2  FORMACION DE CAMARA PARA PUERTA CORREDERA                       28,51
Formación de cámara para alojamiento de hoja de puerta corredera formada mediante doble tabi-
cón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM
II/A-L 32,5 N, con plastificante, sepradas entre si; según CTE. Incluso p.p de engarce a la fábri-
ca ex istente y  formación de mochetas necesarias. Medida la superficie ejecutada.

VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
04.03.12 ud  Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 100,33

Suministro y  montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 525x75 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, con
parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales
regulables indiv idualmente y  mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposi-
ción, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos v istos (con marco de montaje
de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso acceso-
rios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Montaje y  fija-
ción de la rejilla.

CIEN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
04.03.13 ud  Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura 64,98

Suministro y  montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales fijas, de 525x75 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, fijación me-
diante tornillos v istos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en con-
ducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente
montada. Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 04.04 INSTALACION ELECTRICIDAD                                        
04.04.01 u   CUADRO DE MANDO Y DISTRIBUCIÓN ASEOS                            237,51

Cuadro distribución  electrificación media, segun esquema unifilar, formado por una caja doble
aislamiento con puerta y  de empotrar de capacidad suficientes, incluído regleta Omega, embarra-
do de protección, 1 interruptores diferenciales de 25A/2p/30m A y 3 PIAS de corte omnipolar 2
de 10, 1 de 16 A (I+N) respectivamente, para los circuitos de alumbrado, emergencia y  fuerza;
así como puentes o "peines" de cableado, totalmente conexionado y rotulado. Incluso p.p de
ayudas de albañilería para su empotramiento en paramento de albañilería.

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
04.04.02 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE                        6,56

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de
sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, en
montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y  ayudas de
albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y pro-
tección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. Incluso p.p. de ayudas de
albañilería.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.04.03 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 SUPERFICIE                        7,34

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de
sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, en
montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y  ayudas de
albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y pro-
tección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. Incluso p.p. de ayudas de
albañilería.

SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.04.04 u   LUMINARIA LED 12 W  MÚLTIPLE MONTAJE EMPOTRADO                  90,48

Luminaria LED de 12 W, modelo SIMON 705.22 o similar en montaje empotrado en falso techo,
instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC
rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, conectado a cuadro eléctrico, incluso cajas de
conexiones, grapas, ayudas de albañilería, conexiones y  pruebas, totalmente instalado y  funcio-
nando; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

NOVENTA  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

04.04.05 u   LUMINARIA EMPOTRADA  LED 18W 597x29x27 ALUMINIO EXTR. BLANCO    201,08
Suministro e instalación de luminaria, de 60x60 mm para falso techo modular, led de 18W; mode-
lo SIMON 720 Advance M2 WW o similar cuerpo de luminaria  en color blanco; óptica intensi-
va; difusor transparente; balasto electrónico; protección IP 20 y  aislamiento clase F. Incluso lám-
paras, accesorios, sujeciones y  material aux iliar. Totalmente montada, conexionada y comproba-
da.

DOSCIENTOS UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
04.04.06 u   DETECTOR ELEMENTOS PRESENCIA                                    69,71

Detector elementos presencia empotrado y  conexiaonado del mismo al punto de luz de serv icio,
modelo LEGRAND 0489 41 o similar, compatibles con tecnología LED, para una capacidad de
360º y  un alcance mínimo de 8 metros incluso mecanismos de primera calidad empotrados y
p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
04.04.07 u   TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 mm2             28,95

Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, modelo Plexo Legrand o si-
milar, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de
PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, toma de corriente formada por caja estan-
ca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inox idable y
conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y  conexiones; construida se-
gún REBT. Medida la cantidad ejecutada.

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.04.08 u   PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO                            70,70

Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nomi-
nal, empotrado en falso techo y  aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso
p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad
ejecutada.

SETENTA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 04.05 INSTALACION FONTANERIA                                          
04.05.01 ud  DEMOLICION M. MANUALES DE FORJADO/SOLERA                        101,48

Demolición selectiva con medios mecánicos de forjado o solera, desde punto de instalación del
aparato sanitario hasta punto de injerencia  Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zo-
na de acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado, relleno posterior y  p.p. de
costes indirectos.Medida la unidad terminada.

CIENTO UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.05.02 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 20x1,9 mm        31,98

Canalización de polipropileno, superficial, de 20 mm de diámetro exterior y  1,90 mm de espesor,
apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, incluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.05.03 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 40x3,7 mm        39,12

Canalización de polipropileno, superficial, de 40 mm de diámetro exterior y  3.70 mm de espesor,
apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, incluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

TREINTA Y NUEVE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
04.05.04 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 50x4,6 mm        43,10

Canalización de polipropileno, superficial, de 50 mm de diámetro exterior y  4,60 mm de espesor,
apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, incluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

CUARENTA Y TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

04.05.05 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 63x5,8 mm        46,67
Canalización de polipropileno, superficial, de 63mm de diámetro exterior y  5,80 mm de espesor,
apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, incluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.05.06 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 75x6,8 mm        54,50

Canalización de polipropileno, superficial, de 75mm de diámetro exterior y  6,80 mm de espesor,
apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, incluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
04.05.07 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 90x8,2 mm        65,26

Canalización de polipropileno, superficial, de 90mm de diámetro exterior y  8,2 mm de espesor,
apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, incluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

SESENTA Y CINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
04.05.08 u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD              86,19

Equipo de grifería temporizada, para lavabo, modelo PRESTO 605 o similar, con desagüe auto-
mático y  llaves de regulacion; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la
cantidad ejecutada.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
04.05.09 u   EQUIPO GRIFERIA LAVABO GERONTOLÓGICO USO PERS CON DISC          140,75

Equipo de grifería monomando gerontológico para lavabo, modelo PRESTO 605 con palanca o
similar, accesible para personas co discapacidad, de latón cromado, con gran palanca de apertu-
ra y  cierre, mezclador con aireador, desagüe automático, enlaces de alimentación flex ible, y  lla-
ves de regulación; construido según CTE/DB-HS 4 e instrucciones del fabricante. Medida la
cantidad ejecutada.

CIENTO CUARENTA  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.05.10 u   EQUIPO FLUXÓMETRO INODORO 1" DE 0,4 A 4 ATMS                    156,35

Equipo de fluxometro de latón cromado para inodoro, modelo PRESTO 1000M o similar, de pre-
sión comprendida entre 0,4 y  4 ATMS, de 1", llave de corte y  tubo de descarga; construido se-
gún CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.05.11 u   EQUIPO GRIFERIA URINARIO 1/2"                                   111,68

Equipo de fluxometro de latón cromado para urinario de 1/2", Modelo PRESTO 12A o similar
con tubo de descarga incorporado,construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida
la cantidad ejecutada.

CIENTO ONCE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.05.12 u   INODORO DE FLUXÓMETRO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO             300,12

Inodoro de fluxometro, de porcelana v itrificada, de color blanco, modelo DAMA ROCA o similar,
formado por, taza con salida vertical, manguito tubo y  válvula de descarga, tornillos de fijación,
asiento y  tapa, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado
y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

TRESCIENTOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
04.05.13 u   URINARIO DE PIE PORC. VITRIF. BLANCO                            195,83

Urinario de porcelana v itrificada de color blanco modelo SITE ROCA o similar, y  de altura 1,10
m dimensiones aprox imadas, formado por cuerpo, cubretubos, terrazón, separación y  válvula de
desagüe con rejilla cerámica, alimentación directa; incluso colocación y  ayudas de albañilería e
incluso válvula de desague, sifón indiv idual y  conexión a saneamiento mediante tubería de PVC
y p.p. de aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relleno de las mismasr; construido se-
gún CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

04.05.14 u   LAVABO ENCIMERA COLECTIVO                                       894,44
Módulo colectivo de lavabo para tres puestos fabricado en piedra silestone o similar, de
2,10x0,50 m, un único rebosadero integral y  orificios insinuados para grifería, construido según
CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación de forma mural mediante perfiles metáli-
cos en escuadra, incluso válvula de desague, sifón indiv idual y  conexión a saneamiento me-
diante tubería de PVC y p.p. de aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relleno de las
mismas, sellado y  ayuda de albañilería. Medida la unidad ejecutada.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.05.15 u   LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m BLANCO                   93,07

Lavabo mural de porcelana v itrificada, de color blanco, modelo DAMA ROCA o similar, formado
por lavabo de 0,70x0,50 m, dos soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebo-
sadero integral y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fa-
bricante, e  incluso válvula de desague, sifón indiv idual y  conexión a saneamiento mediante tu-
bería de PVC y p.p. de aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relleno de las mismas;
incluso colocación, sellado y  ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

NOVENTA Y TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 04.06 CARPINTERIA Y MOBILIARIO                                        
04.06.01 y   PUERTA CORREDERA ACABADO FENOLICO                               335,84

Puerta corredera de medidas de hoja 82,5x1,95 formada por cerco telescópico de aluminio curvo
extrusionado, hoja de 40 mm de espesor compuesta por núcleo de poliestireno,  acabada a dos
caras en tablero  fenólico compacto de 3 mm. de espesor, canteada a cuatro lados en PVC ne-
gro de 2 mm de espesor o  compacto, incluso rieles y  herrajes de colgar mediante pernios en
acero inox idable, cerradura para resbalón y /o llave con frente de acero inox idable, con manivela
antienganche y colocada de forma sobrelevada a 15 cm del suelo. Medida la unidad colocada.

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.06.02 u   PUERTA ABATIBLE ACABADO FENOLICO AUTOCIERRE                     363,65

Puerta Abatible de medidas de hoja 82,5x1,95 con aoutocierre, formada por cerco telescópico de
aluminio curvo extrusionado, hoja de 40 mm de espesor compuesta por núcleo de poliestireno,
acabada a dos caras en tablero  fenólico compacto de 3 mm. de espesor, canteada a cuatro la-
dos en PVC negro de 2 mm de espesor o  compacto, incluso herrajes de colgar mediante per-
nios en acero inox idable, cerradura para resbalón y /o llave con frente de acero inox idable, con
manivela antienganche, mecanismo de autocierre y  colocada de forma sobrelevada a 15 cm del
suelo. Medida la unidad colocada.

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.06.03 m2  DIVISION MODULAR FENOLICA FRONTAL                               201,95

Div isión modular fenolica FRONTAL realizado en tablero de resina fenolica de 12 mm (HPL), el
frontal consta de mochetas frontales y  puerta entre 60 y  90 cmtrs de hoja, instalada con bisagras
planas, condena de privacidad pomo todos ellos en acero inox AISI-304, pies de apoyo regula-
bles y  realizados en Inox AISI 304, fijados a pav imento. Tanto la coronacion superior (cornisa)
de la cabina como las mochetas laterales que testan contra la pared, van en perfil de aluminio
anonizado color plata de 3,5x3,5 cmtrs . Todo el frontal con cantos matados, con galce y  contra-
galce en puertas en los frontales necesarios. Medida la superficie instalada.

DOSCIENTOS UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.06.04 m2  DIVISION MODULAR FENOLICA LATERAL                               155,60

Div isión modular fenolica LATERAL Lrealizado en tablero de resina fenolica de 12 mm (HPL) fija-
do a pared aplomada, mediante perfil de aluminio anonizado color plata de medida 3,5x3,5 cmtrs
y elevado unos 15-20 Cmtrs del suelo. Todo el panel ciego con tantos matados. Medida la su-
perficie ejecutada.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
04.06.05 u   DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO INOXIDABLE DIAM. 30 mm  59,86

Doble barra abatible apoyo pared, en acero inox idable, longitud máxima 735 mm, diam. exterior
30 mm, acero de espesor 1,5 mm, y  pletina de anclaje de 300x100x3 mm, para aseo o baño ac-
cesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y  material complementario;
según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

04.06.06 u   PORTARROLLOS DE ACERO INOX.                                     28,26
Portarrollos de acero epoxi blanco, modelo mediclinics o similar, atornillado a paramento. Medida
la cantidad ejecutada.

VEINTIOCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
04.06.07 u   PERCHA DE ACERO INOX.                                           13,82

Percha de acero inox idable para atornillar a pared,  Medida la cantidad ejecutada.

TRECE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.06.08 m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm                       73,75

Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, pegado sobre soporte fenólico y  fi-
jado mediante elementos metálicos atornillados al paramento, , incluso cortes,  y  p.p. de elemen-
tos de fijación y  anclajes. Medida la superficie ejecutada.

SETENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.06.09 m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm MINUSVALIDOS          114,55

Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, pegado sobre soporte fenólico y  fi-
jado mediante elementos metálicos atornillados al paramento con capaidad de abatimiento parcial
segun normativa de accesibilidad y  elementos metálicos atornillados al paramento, , incluso cor-
tes,  y  p.p. de elementos de fijación y  anclajes. Medida la superficie ejecutada.

CIENTO CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.06.10 m   ENCIMERA FENOLICA                                               203,14

Encimera realizada en compacto fenolico de 12 mm, con´agujero para encastre de lavabo: el an-
cho de la encimera es de 60 cmtrs. Copete sobre encimera a tres lados con un alto de 5 cmtrs
encolados a testa con la encimera. Faldon inferior de 15 cmtrs a tres lados enrasados y  encola-
dos. Estructura metalica angular y  reforzada con tirante, medida de la escuadra 50x30 cmtrs, co-
lor gris o blanco, (tres por metro) para colocar en la parte inferior del frontal de la encimera con
tornilleria oculta .

DOSCIENTOS TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
04.06.11 u   EQUIPO SECAMANOS                                                55,74

Ud de equipo secamanos  de acero inox idable, automática modelo Mediclinics Saniflow o simi-
lar, con diseño antivandálico y  tobera regulable preparado para uso intensivo, con potencia ajus-
table y  de bajo consumo. Incluso ayudas de albañilería y  electricidad, pequeño material y  mate-
rial complementario. Totalmente instalado y  funcionando.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.06.12 u   EQUIPO CAMBIADOR DE BEBE                                        322,28

Ud cambiador para bebés abatible fabricado en polietileno de color blanco de alta densidad, con
superficie antideslizante y  cinturón de seguridad, para instalación mural . Incluso ayudas de alba-
ñilería y  electricidad, pequeño material y  material complementario. Totalmente instalado.

TRESCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
04.06.13 u   DOSIFICADOR DE JABON                                            29,34

Ud de dosificador de jabón manual ABS fumé/blanco, modelo Mediclinics DJ0010F o similar, .
Incluso ayudas de albañilería y  electricidad, pequeño material y  material complementario. Total-
mente instalado y  funcionando.

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.06.14 u   PICTOGRAMA PARA PUERTAS DE ENTRADA                              32,18

Suministro y  colocación de pictograma indicativo de puertas de entrada de 20x20 cm en acero
inox idable con indicativo para aseos masculino, femenino, discapacitados, cambiador y  vestua-
rios, adherido a la superficie de la puerta de entrada.

TREINTA Y DOS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
04.06.15 u   PAPELERA CON TAPA                                               157,59

Suministro de papelera de acero inox idable acabado en epoxi blanco con tapa y  capacidad para
55 litros, modelo mediclinics PP0985 o similar.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 05 ADECUACION DE VESTUARIOS                                        
SUBCAPÍTULO 05.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 
05.01.01 u   DESCONEXION Y DESMONATAJE INST. ELÉCTRICA                       150,63

Desconexión, sectorización, desmontaje y  demolición con medios manuales de línea de alimen-
tación desde cuadro secundario hasta ultimo conexionado, con selección de cobre. Incluso retira-
da y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p.
de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.01.02 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE PANTALLA ILUMINACIÓN ENCASTRADA        4,71

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de  pantalla de iluminación encastrada en falso
techo y elementos de conexión eléctrica. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, tras-
lado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad
ejecutada.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
05.01.03 u   DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE INST. FONTANERÍA                       150,63

Desconexión, sectorización y  desmontaje con medios manuales de canalización de cobre fijada
a paramentos desde acometida a habitáculos hasta el último aparato.  Incluso retirada y  trata-
miento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes
indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.01.04 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE INODORO DE TANQUE BAJO                4,71

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de inodoro de tanque bajo y  tubería de cone-
x ión a saneamiento. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto
de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
05.01.05 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE URINARIO Y CISTERNA                   8,48

Desconexión y  desmontaje  con medios manuales de urinario con cisterna  y  grifería comple-
mentaria, y  tubería de conexión a saneamiento. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba,
traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la canti-
dad ejecutada.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
05.01.06 u   DESMONTAJE M. MAN. DE LAVABO Y EQ. GRIFERÍA                     4,71

Desconexión y  desmontaje con medios manuales de lavabo, equipo de grifería, tubería de cone-
x ión a saneamiento y  anclaje o encimera o estructura aux iliar de apoyo. Incluso retirada y  trata-
miento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes
indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
05.01.07 u   DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE INST. SANEAMIENTO                      112,97

Desconexión, sectorización y  desmontaje con medios manuales de canalización de saneamiento
fijada a paramentos.  Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto
de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO DOCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
05.01.08 u   DESCONEXION Y DESMONTAJE REJILLA VENTILACION                    4,71

Desmontaje con medios manuales de  rejilla de ventilación de diversas dimensiones encastrada
en falso techo. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de
tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
05.01.09 u   DESMONTAJE M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA                      6,59

Desmontaje con medios manuales de puerta de madera con precerco. Incluso retirada y  trata-
miento de residuos a cuba, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes
indirectos. Medida la cantidad ejecutada.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

05.01.10 m2  DEMOLICION M. MANUALES DE AZULEJOS REUTILIZACION 40%            14,51
Demolición selectiva con medios manuales de azulejos con reutilización del 40% . Incluso retira-
da y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento
autorizado y p.p. de costes indirectos.Medida la superficie inicial deduciendo huecos superiores a
1 m2.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
05.01.11 m2  DEMOLICION M. MANUALES DE SOLADOS                               5,87

Demolición selectiva con medios mecánicos de solado con baldosas hidráulicas, hormigón o te-
rrazo. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios, traslado a vertede-
ro/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos.Medida la superficie inicial.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
05.01.12 m2  DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE CAPA DE RELLENO                        3,39

Demolición y  limpieza con medios manuales de capa de relleno sobre solera dejándola prepara-
da para trabajos posteriores. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de acopios,
traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la super-
ficie inicial.

TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.01.13 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA   7,53

Demolición selectiva de techo continuo de plancha de escayola, conservando tramos verticales
o inclinados y  un perímetro de 30 cm de ancho. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba
o zona de acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirec-
tos. Medida la superficie inicial.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.01.14 m2  DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR DE TABICÓN  8,48

Demolición masiva con medios manuales de partición interior de tabicón de ladrillo. Medida la su-
perfice inicial deduciendo huecos. Incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba o zona de
acopios, traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida
la superficie inicial deduciendo huecos superiores a 1 m2.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 05.02 SANEAMIENTO                                                     
05.02.01 m   TUBERIA PVC 50 mm ENTERRADA                                     23,63

Tubería enterrada de  PVC , de 50 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de
10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales, demoli-
ción y  relleno de solera ex istente, excavación en tierras y  relleno; transporte de escombros a pie
de carga. construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas o conexiones.

VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.02.02 m   TUBERIA PVC 90 mm ENTERRADA                                     23,81

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 90 mm de diámetro nominal, coloca-
do sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado,
piezas especiales, demolición y  relleno de solera ex istente, excavación entierras y  relleno;
transporte de escombros a pie de carga.  construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
05.02.03 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 110 mm.              24,45

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisona-
do, piezas especiales, demolición y  relleno de solera ex istente, excavación entierras y  relleno;
transporte de escombros a pie de carga.  construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.02.04 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.              29,33

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 160 mm de diámetro nominal, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas
especiales, apisonado, demolición  y  relleno de solera ex istente, excavación en tierras y  relleno;
transporte de escombros a pie de carga.  construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

05.02.05 u   BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm           42,31
Bote sifónico de PVC de 125 mm de diámetro y  tapa de latón roscada, instalado con tubo de
PVC de 50 mm de diámetro exterior y  2,4 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones,
contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material, demolición y  relleno de solera
ex istente y  ayudas de albañilería, transporte de escombros a pie de carga; según CTE. Medida
la cantidad ejecutada.

CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
05.02.06 u   SUMIDERO DE PVC C/REJILLA                                       53,25

Sumidero de PVC de 15x15 cm con rejilla, instalado con tubo de PVC de 32 mm de diámetro
exterior y  2,4 mm de espesor desde el sumidero hasta el bote sifónico, manguetón o canaliza-
ción de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño ma-
terial, demolición  y  relleno de solera ex istente, transporte de escombros a pie de carga  y  ayu-
das de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
05.02.07 m   CANALETA SUMIDERO BAJA ALTURA PVC 15X7 C/REJILLA                59,43

Canaleta Sumidero de PVC de sección 15X7 cm con rejilla, modelo adequa CAN-130-BAR o
similar, instalado con tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior y  2,4 mm de espesor desde
el sumidero hasta el bote sifónico, manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones,
contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material, demolición  y  relleno de solera
ex istente, transporte de escombros a pie de carga y  ayudas de albañilería; según CTE. Medida
la cantidad ejecutada.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.02.08 u   ARQUETA DE PASO SIFONICA REGISTRABLE DE 60X60X70                193,73

Arqueta de paso sifónica registrable de PVC 60x60 cm y 0,6 m de profundidad media,  tapa de
PVC, con  conexión de tubos de entrada y  salida, fijación a soporte, incluso excavación en tie-
rras, demolición y  relleno de solera ex istente y  transporte de escombros a pie de carga; construi-
do según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.02.09 u   ARQUETA DE PASO DE 60X60X70                                     178,28

Arqueta de paso de PVC 60x60 cm y 0,6 m de profundidad media,  con  conexión de tubos de
entrada y  salida, fijación a soporte, incluso excavación en tierras, demolición y  relleno de solera
ex istente y  transporte de escombros a pie de carga; construido según CTE. Medida la cantidad
ejecutada.

CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
05.02.10 u   ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO                               172,93

Acometida de saneamiento a la red general, en terreno duro, con rotura y  posterior relleno de so-
lera por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de PVC 160., relleno y  apisonado de
zanja con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y  transporte de tierras sobrantes a pie de
carga, según CTE/DB-HS 5.

CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO 05.03 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                                    
05.03.01 m2  CITARA LADRILLO H/D 9 cm                                        16,53

Citara de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 (1:6), con
plastificante incluso p.p de engarce a tabiquería ex istente; construida según CTE. Medida dedu-
ciendo huecos.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.03.02 m2  ENFOSCADO MAESTREADO EN PAREDES                                 14,61

Enfoscado maestreado en paredes verticales con mortero de cemento M5  para recibido de pie-
zas cerámicas, terminación rugosa o rallada . Incluso preparación y  humedecido del soporte, lim-
pieza y  medios aux iliares. Medido a cinta corrida.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
05.03.03 m2  FORMACIÓN DE PENDIENTES                                         15,80

Formación de pendiente con mortero M2,5 (1:8) para un espesor medio de 7 cm, preparado de la
superficie para recibir impermeabilización, incluso p.p. de formación de media caña en encuentro
con paramentos verticales,  panel aislante de poliestireno extrusionado de 15 mm de espesor y
15 kg/m3 de densidad. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.

QUINCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
05.03.04 m2  IMPERMEAB. SUELOS, MEMBRANA BETÚN 4 mm                          23,10

Impermeabilización de suelos formada por, membrana de betún modificado con elstómeros, con
un peso medio de 3 Kg/m2,  incluso capas de mortero de regularización y  protección de 2 cm de
espesor con mortero M5 (1:6) y  p.p. de solapes adheridos entre si, colocación en media caña en
encuentro con paramentos verticales, anclaje  de la misma al paramento a 30 cm de altura y  en-
cuentros con botes sifónicos, sumideros, etc. Medida la superficie ejecutada.

VEINTITRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
05.03.05 m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO CLASE 3 25X25 C/ADHESIVO                36,33

Solado con baldosas de gres porcelánico antideslizante clase 3, de 25x25 cm, recibidas con ad-
hesivo sobre formación de pendiente ex istente, incluso formación de juntas de 1 cm de espesor,
enlechado y limpieza del pav imento y  p.p. de piezas especiales necesarias; construido según
CTE. Medida la superficie ejecutada.

TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
05.03.06 m   ENCUENTRO MEDIA CAÑA GRES PORC. C/ADHESIVO                      11,04

Encuentro con paramento en forma de media caña de gres porcelánico antideslizante clase 3, de
3x3x25 cm, recibidas con adhesivo sobre formación de pendiente ex istente, incluso formación
de juntas, enlechado y limpieza del pav imento y  p.p. de piezas especiales necesarias; construi-
do según CTE. Medida la longitud ejecutada.

ONCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
05.03.07 m2  ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20x20 cm ADHESIVO                  29,81

Alicatado con azulejo de color liso suave de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y
p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
05.03.08 m2  TECHO REGISTRABLE 60X60 CARTON YESO ACABADO EN VINILO           25,13

Techo de placa de cartón yeso acabado en v inilo, desmontable de medidas 60 x  60 cm, suspen-
dida de elementos metálicos v istos, incluso p.p. de remate con paramentos o techo continuo y
accesorios de fijación metálicos mediante varilla roscada a forjado. Medida la superficie ejecuta-
da.

VEINTICINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
05.03.09 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO            4,71

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y  verticales de ladrillo, yeso o cemento,for-
mada por: lijado y  limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos
manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
05.03.10 m2  RECIBIDO DE CERCOS                                              13,79

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en cerramientos de albañilería, con pasta
de yeso negro, incluso aplomado y nivelado. Medida la superficie ejecutada.

TRECE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

05.03.11 m2  FORMACION DE CAMARA PARA PUERTA CORREDERA                       28,51
Formación de cámara para alojamiento de hoja de puerta corredera formada mediante doble tabi-
cón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM
II/A-L 32,5 N, con plastificante, sepradas entre si; según CTE. Incluso p.p de engarce a la fábri-
ca ex istente y  formación de mochetas necesarias. Medida la superficie ejecutada.

VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 05.04 INSTALACION ELECTRICIDAD                                        
05.04.01 u   CUADRO DE MANDO Y DISTRIBUCIÓN EN VESTUARIOS                    549,31

Cuadro distribución  electrificación media, segun esquema unifilar, formado por una caja doble
aislamiento con puerta y  de empotrar de capacidad suficientes, incluído regleta Omega, embarra-
do de protección, 1 IGA de 40 A (I+N), 1 interruptores diferenciales de 25A/2p/30m A,  3 PIAS
de corte omnipolar 2 de 10, 2 de 16 A (I+N) respectivamente, para los circuitos de alumbrado,
emergencia, fuerza y  climatización; así como puentes o "peines" de cableado, totalmente cone-
x ionado y rotulado. Incluso p.p de ayudas de albañilería para su empotramiento en paramento de
albañilería.

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
05.04.02 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE                        6,56

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de
sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, en
montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y  ayudas de
albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y pro-
tección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. Incluso p.p. de ayudas de
albañilería.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.04.03 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 SUPERFICIE                        7,34

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de
sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, en
montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y  ayudas de
albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y pro-
tección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. Incluso p.p. de ayudas de
albañilería.

SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.04.04 u   LUMINARIA EMPOTRADA  LED 18W 597x29x27 ALUMINIO EXTR. BLANCO    201,08

Suministro e instalación de luminaria, de 60x60 mm para falso techo modular, led de 18W; mode-
lo SIMON 720 Advance M2 WW o similar cuerpo de luminaria  en color blanco; óptica intensi-
va; difusor transparente; balasto electrónico; protección IP 20 y  aislamiento clase F. Incluso lám-
paras, accesorios, sujeciones y  material aux iliar. Totalmente montada, conexionada y comproba-
da.

DOSCIENTOS UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
05.04.05 u   LUMINARIA LED 12 W  MÚLTIPLE MONTAJE EMPOTRADO                  90,48

Luminaria LED de 12 W, modelo SIMON 705.22 o similar en montaje empotrado en falso techo,
instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC
rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, conectado a cuadro eléctrico, incluso cajas de
conexiones, grapas, ayudas de albañilería, conexiones y  pruebas, totalmente instalado y  funcio-
nando; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

NOVENTA  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
05.04.06 u   DETECTOR ELEMENTOS PRESENCIA                                    69,71

Detector elementos presencia empotrado y  conexiaonado del mismo al punto de luz de serv icio,
modelo LEGRAND 0489 41 o similar, compatibles con tecnología LED, para una capacidad de
360º y  un alcance mínimo de 8 metros incluso mecanismos de primera calidad empotrados y
p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

05.04.07 u   TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 mm2             28,95
Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, modelo Plexo Legrand o si-
milar, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de
PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, toma de corriente formada por caja estan-
ca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inox idable y
conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y  conexiones; construida se-
gún REBT. Medida la cantidad ejecutada.

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.04.08 u   PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO                            70,70

Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nomi-
nal, empotrado en falso techo y  aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso
p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad
ejecutada.

SETENTA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 05.05 INSTALACION FONTANERIA                                          
05.05.01 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 20x1,9 mm        31,98

Canalización de polipropileno, superficial, de 20 mm de diámetro exterior y  1,90 mm de espesor,
apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, incluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
05.05.02 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 40x3,7 mm        39,12

Canalización de polipropileno, superficial, de 40 mm de diámetro exterior y  3.70 mm de espesor,
apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, incluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

TREINTA Y NUEVE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
05.05.03 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 63x5,8 mm        46,67

Canalización de polipropileno, superficial, de 63mm de diámetro exterior y  5,80 mm de espesor,
apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, incluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
05.05.04 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 75x6,8 mm        54,50

Canalización de polipropileno, superficial, de 75mm de diámetro exterior y  6,80 mm de espesor,
apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, incluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
05.05.05 m   CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, SUPERFICIAL, DIÁM. 90x8,2 mm        65,26

Canalización de polipropileno, superficial, de 90mm de diámetro exterior y  8,2 mm de espesor,
apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua caliente sanita-
ria, incluso p.p. de llaves y /o válvulas, soportes, piezas especiales, pequeño material y  ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

SESENTA Y CINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
05.05.06 m   CANALIZACIÓN POLIPROP. SUPERFICIAL, DIÁM. 20x1,9 mm. CALORIF.   10,83

Canalización de polipropileno, colgada de forjado, de 20 mm de diámetro exterior y  1,90 mm de
espesor, apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua ca-
liente sanitaria, calorifugada mediante coquilla elastomérica adherida, incluso p.p. de soportes,
piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería; instalada según CTE y RITE. Me-
dida la longitud ejecutada

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

05.05.07 m   CANALIZACIÓN POLIPROP, SUPERFICIAL, DIÁM. 40x3,7 mm. CALORIF.   18,23
Canalización de polipropileno, colgada de forjado, de 40 mm de diámetro exterior y  3,7 mm de
espesor, apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua ca-
liente sanitaria, calorifugada mediante coquilla elastomérica adherida, incluso p.p. de soportes,
piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería; instalada según CTE y RITE.Medi-
da la longitud ejecutada

DIECIOCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
05.05.08 m   CANALIZACIÓN POLIPROP, SUPERFICIAL, DIÁM. 63x5,8 mm. CALORIF.   27,03

Canalización de polipropileno, colgada de forjado, de 63 mm de diámetro exterior y  5,8 mm de
espesor, apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua ca-
liente sanitaria, calorifugada mediante coquilla elastomérica adherida, incluso p.p. de soportes,
piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería; instalada según CTE y RITE.Medi-
da la longitud ejecutada

VEINTISIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS
05.05.09 m   CANALIZACIÓN POLIPROP, SUPERFICIAL, DIÁM. 75x6,8 mm. CALORIF.   34,83

Canalización de polipropileno, colgada de forjado, de 75 mm de diámetro exterior y  6,8 mm de
espesor, apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua ca-
liente sanitaria, calorifugada mediante coquilla elastomérica adherida, incluso p.p. de soportes,
piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería; instalada según CTE y RITE.Medi-
da la longitud ejecutada

TREINTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.05.10 m   CANALIZACIÓN POLIPROP, COLGADA, DIÁM. 90x8,2 mm. CALORIF.       55,11

Canalización de polipropileno, colgada de forjado, de 75 mm de diámetro exterior y  6,8 mm de
espesor, apto uso alimentario y  con tratamiento antimicrobiano, PN 10 y  resistente al agua ca-
liente sanitaria, calorifugada mediante coquilla elastomérica adherida, incluso p.p. de soportes,
piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería; instalada según CTE y RITE.Medi-
da la longitud ejecutada

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
05.05.11 u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD              86,19

Equipo de grifería temporizada, para lavabo, modelo PRESTO 605 o similar, con desagüe auto-
mático y  llaves de regulacion; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la
cantidad ejecutada.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
05.05.12 u   EQUIPO GRIFERIA LAVABO GERONTOLÓGICO USO PERS CON DISC          140,75

Equipo de grifería monomando gerontológico para lavabo, modelo PRESTO 605 con palanca o
similar, accesible para personas co discapacidad, de latón cromado, con gran palanca de apertu-
ra y  cierre, mezclador con aireador, desagüe automático, enlaces de alimentación flex ible, y  lla-
ves de regulación; construido según CTE/DB-HS 4 e instrucciones del fabricante. Medida la
cantidad ejecutada.

CIENTO CUARENTA  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.05.13 u   EQUIPO GRIFERÍA DUCHA TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD               433,87

Equipo de grifería temporizada para ducha, primera calidad, modelo PRESTO DL-40 EXT. pulsa-
dor de pie, placa de acero inox idable, entrada y  salida horizontal, válvula de desagüe y cone-
x ión a senamiento mediante tubería de PVC hasta bote sifónico, incluso p.p. de apertura de ro-
zas en solera y  relleno posterior, instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la
cantidad ejecutada.

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
05.05.14 u   EQUIPO FLUXÓMETRO INODORO 1" DE 0,4 A 4 ATMS                    156,35

Equipo de fluxometro de latón cromado para inodoro, modelo PRESTO 1000M o similar, de pre-
sión comprendida entre 0,4 y  4 ATMS, de 1", llave de corte y  tubo de descarga; construido se-
gún CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

05.05.15 u   INODORO DE FLUXÓMETRO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO             300,12
Inodoro de fluxometro, de porcelana v itrificada, de color blanco, modelo DAMA ROCA o similar,
formado por, taza con salida vertical, manguito tubo y  válvula de descarga, tornillos de fijación,
asiento y  tapa, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado
y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

TRESCIENTOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
05.05.16 u   LAVABO ENCIMERA COLECTIVO                                       894,44

Módulo colectivo de lavabo para tres puestos fabricado en piedra silestone o similar, de
2,10x0,50 m, un único rebosadero integral y  orificios insinuados para grifería, construido según
CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación de forma mural mediante perfiles metáli-
cos en escuadra, incluso válvula de desague, sifón indiv idual y  conexión a saneamiento me-
diante tubería de PVC y p.p. de aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relleno de las
mismas, sellado y  ayuda de albañilería. Medida la unidad ejecutada.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.05.17 u   LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m BLANCO                   93,07

Lavabo mural de porcelana v itrificada, de color blanco, modelo DAMA ROCA o similar, formado
por lavabo de 0,70x0,50 m, dos soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebo-
sadero integral y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fa-
bricante, e  incluso válvula de desague, sifón indiv idual y  conexión a saneamiento mediante tu-
bería de PVC y p.p. de aperturas de rozas en pared y  solera y  posterior relleno de las mismas;
incluso colocación, sellado y  ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

NOVENTA Y TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 05.06 CLIMATIZACION/VENTILACION                                       
05.06.01 ud  Suministro e instalación de regulación y control centralizado   312,29

Suministro e instalación de regulación y  control centralizado "HIDROFIVE" formado por: contro-
lador de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para impulsión para ai-
re primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente montado, conexionado y
puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamien-
to. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y  fijación de la unidad. Conexionado con el fancoil.
Puesta en marcha.

TRESCIENTOS DOCE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
05.06.02 ud  Suministro e instalación de fancoil horizontal sin envolvente   782,74

Suministro e instalación de fancoil horizontal sin envolvente, modelo Major 2 NCH I 426
"CIAT", equipado con plenum de impulsión simple, sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica
total nominal de 1,65 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada
del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 1,75 kW (temperatura de entra-
da del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3 velocidades, caudal de agua no-
minal de 0,358 m³/h, caudal de aire nominal de 220 m³/h, presión de aire nominal de 27 Pa y po-
tencia sonora nominal de 46 dBA; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con válvula
de tres v ías con bypass (4 v ías), modelo VMP469.10-1 "HIDROFIVE", con actuador
STA71HDF; incluso conexiones y  montaje, para la batería de frío, y  válvula de tres v ías con
bypass (4 v ías), modelo VMP469.10-1 "HIDROFIVE", con actuador STA71HDF; incluso cone-
x iones y  montaje, para la batería de calor. Totalmente montado, conexionado y puesto en mar-
cha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.  Se medirá
el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Incluye: Re-
planteo de la unidad. Colocación y  fijación de la unidad. Conexionado con las redes de conduc-
ción de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y  de conductos. Puesta en marcha.

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

05.06.03 m2  Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado   62,74
Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígi-
do de alta densidad de lana de v idrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la ex-
terior con un complejo de aluminio v isto + malla de fibra de v idrio + kraft y  la interior con un velo
de v idrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductiv idad térmica 0,032
W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y  derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvani-
zados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio,
accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y  retirada de los materiales sobrantes a con-
tenedor. Totalmente montado, conexionado y probado. Se medirá la superficie realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto. - Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos.
Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y  fijación de conductos.
Sellado de las uniones. Limpieza final.

SESENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.06.04 ud  Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 100,33

Suministro y  montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 525x75 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, con
parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales
regulables indiv idualmente y  mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposi-
ción, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos v istos (con marco de montaje
de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso acceso-
rios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Montaje y  fija-
ción de la rejilla.

CIEN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
05.06.05 ud  Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura 64,98

Suministro y  montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales fijas, de 525x75 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, fijación me-
diante tornillos v istos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en con-
ducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente
montada. Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
05.06.06 ud  Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco f 114,91

Suministro y  montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y  la-
mas de perfiles de aluminio, de 400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de
20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada y conec-
tada a la red de conductos. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto. Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla en el cerramiento.
Conexión al conducto.

CIENTO CATORCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
05.06.07 ud  Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo     2.573,65

Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado,
caudal máximo de 900 m³/h, eficiencia sensible 53,9% , para montaje horizontal dimensiones
800x800x330 mm y nivel de presión sonora de 43 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de
acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1,
soportes antiv ibratorios, embocaduras de 250 mm de diámetro con junta estanca y  filtros G4 con
eficacia del 86% , clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de
accionamiento directo con motores eléctricos monofásicos de 4 velocidades de 355 W cada uno,
aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes externa con protección IP 55, aislamiento térmico
y acústico, bypass externo. Totalmente montado, conexionado y probado. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Incluye: Replanteo. Co-
locación y  fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica.

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

05.06.08 ud  Equipo de refrigeración, aire-agua, modelo Hidropack RWEB-90 "CI 7.688,40
Suministro e instalación en exterior de equipo de refrigeración, aire-agua, modelo Hidropack
RWEB-90 "CIAT" o similar, potencia frigorífica nominal de 19,5 kW (temperatura de entrada del
aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso
de expansión de 12 l, presión nominal disponible de 102 kPa) y  depósito de inercia de 100 l,
caudal de agua nominal de 3,4 m³/h, caudal de aire nominal de 10000 m³/h y  potencia sonora de
73,8 dBA; con interruptor de caudal, filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar
y purgador automático de aire; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con refrigerante
R-410A. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para
la comprobación de su correcto funcionamiento. Se medirá el número de unidades realmente eje-
cutadas según especificaciones de Proyecto. Replanteo de la unidad. Colocación y  fijación de la
unidad y  sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y  de re-
cogida de condensados. Puesta en marcha.

SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 05.07 CARPINTERIA Y MOBILIARIO                                        
05.07.01 u   PUERTA ABATIBLE ACABADO FENOLICO 0.80X2.05                      335,84

Puerta Abatible de medidas de hoja 82,5x1,95 formada por cerco telescópico de aluminio curvo
extrusionado, hoja de 40 mm de espesor compuesta por núcleo de poliestireno,  acabada a dos
caras en tablero  fenólico compacto de 3 mm. de espesor, canteada a cuatro lados en PVC ne-
gro de 2 mm de espesor o  compacto, incluso herrajes de colgar mediante pernios en acero ino-
x idable, cerradura para resbalón y /o llave con frente de acero inox idable, con manivela antien-
ganche y colocada de forma sobrelevada a 15 cm del suelo. Medida la unidad colocada.

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.07.02 u   PUERTA ABATIBLE ACABADO FENOLICO AUTOCIERRE                     363,65

Puerta Abatible de medidas de hoja 82,5x1,95 con aoutocierre, formada por cerco telescópico de
aluminio curvo extrusionado, hoja de 40 mm de espesor compuesta por núcleo de poliestireno,
acabada a dos caras en tablero  fenólico compacto de 3 mm. de espesor, canteada a cuatro la-
dos en PVC negro de 2 mm de espesor o  compacto, incluso herrajes de colgar mediante per-
nios en acero inox idable, cerradura para resbalón y /o llave con frente de acero inox idable, con
manivela antienganche, mecanismo de autocierre y  colocada de forma sobrelevada a 15 cm del
suelo. Medida la unidad colocada.

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.07.03 u   PUERTA ABATIBLE ACABADO FENOLICO 0.625X2.05                     315,28

Puerta Abatible de medidas de hoja 62,5x1,95 formada por cerco telescópico de aluminio curvo
extrusionado, hoja de 40 mm de espesor compuesta por núcleo de poliestireno,  acabada a dos
caras en tablero  fenólico compacto de 3 mm. de espesor, canteada a cuatro lados en PVC ne-
gro de 2 mm de espesor o  compacto, incluso herrajes de colgar mediante pernios en acero ino-
x idable, cerradura para resbalón y /o llave con frente de acero inox idable, con manivela antien-
ganche y colocada de forma sobrelevada a 15 cm del suelo. Medida la unidad colocada.

TRESCIENTOS QUINCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
05.07.04 u   PUERTA CORREDERA ACABADO FENOLICO 1.80X2.05                     665,05

Puerta Corredera de medidas de hoja 1.,80 x  2.05 formada por cerco telescópico de aluminio
curvo extrusionado, guias  y  perfiles para cuelgue de acero inox idable y  cornisa  de cubrición y
formación de mochetas laterales en material fenólico de 3 mm de espesor , hoja de 40 mm de es-
pesor compuesta por núcleo de poliestireno,  acabada a dos caras en tablero  fenólico compacto
de 3 mm. de espesor, canteada a cuatro lados en PVC negro de 2 mm de espesor o  compacto,
incluso herrajes de colgar mediante pernios en acero inox idable, guías y  rieles, cerradura para
resbalón y /o llave con frente de acero inox idable con manivela adaptada a minusválidos y  colo-
cada de forma sobrelevada a 15 cm del suelo. Medida la unidad colocada.

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

05.07.05 m2  DIVISION MODULAR FENOLICA FRONTAL                               201,95
Div isión modular fenolica FRONTAL realizado en tablero de resina fenolica de 12 mm (HPL), el
frontal consta de mochetas frontales y  puerta entre 60 y  90 cmtrs de hoja, instalada con bisagras
planas, condena de privacidad pomo todos ellos en acero inox AISI-304, pies de apoyo regula-
bles y  realizados en Inox AISI 304, fijados a pav imento. Tanto la coronacion superior (cornisa)
de la cabina como las mochetas laterales que testan contra la pared, van en perfil de aluminio
anonizado color plata de 3,5x3,5 cmtrs . Todo el frontal con cantos matados, con galce y  contra-
galce en puertas en los frontales necesarios. Medida la superficie instalada.

DOSCIENTOS UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.07.06 m2  DIVISION MODULAR FENOLICA LATERAL                               155,60

Div isión modular fenolica LATERAL Lrealizado en tablero de resina fenolica de 12 mm (HPL) fija-
do a pared aplomada, mediante perfil de aluminio anonizado color plata de medida 3,5x3,5 cmtrs
y elevado unos 15-20 Cmtrs del suelo. Todo el panel ciego con tantos matados. Medida la su-
perficie ejecutada.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
05.07.07 u   DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO INOXIDABLE DIAM. 30 mm  59,86

Doble barra abatible apoyo pared, en acero inox idable, longitud máxima 735 mm, diam. exterior
30 mm, acero de espesor 1,5 mm, y  pletina de anclaje de 300x100x3 mm, para aseo o baño ac-
cesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y  material complementario;
según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.07.08 u   BARRA DE APOYO PARED, DUCHA, ACERO INOXIDABLE 90 cm             41,38

Barra de apoyo para colocar en pared,  en acero cromado de 90 cm de longitud y  32 mm de
diám., para aseo o baño accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y
material complementario; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
05.07.09 u   ASIENTO ABATIBLE AC. INOXIDABLE SATINADO                        201,22

De asiento abatible para ducha, bañera y  vestidor, en acero inox idable de 1,7 mm de espesor,
acabado satinado. Peso máximo 120 kg. incluso p.p. replanteo y  de pequeño material de agarre;
según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

DOSCIENTOS UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
05.07.10 u   PORTARROLLOS DE ACERO INOX.                                     28,26

Portarrollos de acero epoxi blanco, modelo mediclinics o similar, atornillado a paramento. Medida
la cantidad ejecutada.

VEINTIOCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
05.07.11 u   JABONERA DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                        18,83

Jabonera de porcelana v itrificada de color blanco para empotrar, recibida con mortero de cemento
M5 (1:6). Medida la cantidad ejecutada.

DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.07.12 u   PERCHA DE ACERO INOX.                                           13,82

Percha de acero inox idable para atornillar a pared,  Medida la cantidad ejecutada.

TRECE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.07.13 m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm                       73,75

Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, pegado sobre soporte fenólico y  fi-
jado mediante elementos metálicos atornillados al paramento, , incluso cortes,  y  p.p. de elemen-
tos de fijación y  anclajes. Medida la superficie ejecutada.

SETENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.07.14 m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm MINUSVALIDOS          114,55

Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, pegado sobre soporte fenólico y  fi-
jado mediante elementos metálicos atornillados al paramento con capaidad de abatimiento parcial
segun normativa de accesibilidad y  elementos metálicos atornillados al paramento, , incluso cor-
tes,  y  p.p. de elementos de fijación y  anclajes. Medida la superficie ejecutada.

CIENTO CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

05.07.15 u   TAQUILLA SOBRE BANCADA MODULO 6 PUERTAS                         1.232,91
Taquilla sobre banco Solude Mod Ibiza o similar, Bloque de de tres columnas de dos puertas (to-
tal 6 puertas), con cerradura de moneda, banco con zapatera adosado a taquilla, y  todo recogida
bajo estructuras y  herrajes de acero inox idable, altura total del banco + columna de taquilla = 183
Cmtrs.

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
05.07.16 u   EQUIPO SECAMANOS                                                55,74

Ud de equipo secamanos  de acero inox idable, automática modelo Mediclinics Saniflow o simi-
lar, con diseño antivandálico y  tobera regulable preparado para uso intensivo, con potencia ajus-
table y  de bajo consumo. Incluso ayudas de albañilería y  electricidad, pequeño material y  mate-
rial complementario. Totalmente instalado y  funcionando.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.07.17 u   DOSIFICADOR DE JABON                                            29,34

Ud de dosificador de jabón manual ABS fumé/blanco, modelo Mediclinics DJ0010F o similar, .
Incluso ayudas de albañilería y  electricidad, pequeño material y  material complementario. Total-
mente instalado y  funcionando.

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.07.18 ud  CARTEL DE EMERGENCIA / EVACUACION / INCENDIOS PVC 210x210 mm    7,68

Colocación de señalizaciones varias en PVC, en tamaño 210x210 mm, confome a DB-SI 4, se-
gún norma UNE 23033-1, v isibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo estable-
cido en la norma UNE 23035-4:2003, colocadas en paramento vertical, incluso pequeño material
y  ayudas de albañilería;Medida la cantidad ejecutada.

SIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
05.07.19 u   PICTOGRAMA PARA PUERTAS DE ENTRADA                              32,18

Suministro y  colocación de pictograma indicativo de puertas de entrada de 20x20 cm en acero
inox idable con indicativo para aseos masculino, femenino, discapacitados, cambiador y  vestua-
rios, adherido a la superficie de la puerta de entrada.

TREINTA Y DOS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
05.07.20 u   PAPELERA CON TAPA                                               157,59

Suministro de papelera de acero inox idable acabado en epoxi blanco con tapa y  capacidad para
55 litros, modelo mediclinics PP0985 o similar.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 06 ACTUACIONES SALA PARQUET                                        
06.01 m2  DESMONTADO TARIMA S/RASTRELES                                   1,50

m2 de desmontado de tarima sobre rastreles, incluso retirada y  tratamiento de residuos a cuba,
traslado a vertedero/punto de tratamiento autorizado y p.p. de costes indirectos. Medida la canti-
dad ejecutada.

UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
06.02 m2  Lamina aislante e impermeabilizante de PVC                      3,86

Lamina aislante e impermeabilizante, TARKOLAY o similar, de PVC, fibra de v idrio tratada, en
ambas caras, con resina elastoméricas sintéticas, o similar, de espesor mínimo 1 mm, suminis-
trada en rollos y  adherida a soporte.

TRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.03 m2  Pavimento deportivo interiores prefab, TARAFLEX SPORT o similar 49,34

Pavimento deportivo para interiores prefabricado, TARAFLEX SPORT M EVOLUTION, o simi-
lar, formado por un v inilo denso prensado, calandrado, antideslizante plastificado, dotado de un
tratamiento fungiestático, bacteriostático, antiquemaduras y  antisuciedad,  con superficie gofrada y
reforzada pegada a una base de espuma de celdas cerradas, armado con fibra de v idrio, con tra-
tamiento antienvejecimiento. El color/es y  aspecto del acabado será decidido por la Propiedad.
Incluso p.p. de preparación de la base mediante pasta niveladora-alisadora,  transporte del mate-
rial a pista polideportiva, replanteo, reparto interior del material, replanteo y  ejecución de anclajes
de equipamientos deportivos porterías, soportes de redes, etc.) y  pruebas de adherencia
(1/100m2) entre el pav imento y  soporte, adhesivo especial (poliuretano), uniones/juntas termosol-
dadas, limpieza, etc. (espesor mínimo del conjunto de 7 mm). El pav imento+adhesivo será apto
para instalarlo en soleras de alto nivel de humedad y contará con la impresión, en zonas cerca-
nas al palco y  frente al mismo, con anagramas del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, según
imagen corporativa prev ista por la propiedad. Construido según CTE. Medida la superficie ejecu-
tada.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.04 m2  AISLAMIENTO TECHOS POLIURETANO PROYECTADO 30 mm                 8,88

Aislamiento de techos, formado por capa de poliuretano proyectado de 30 mm de espesor medio
y 50 kg/m3 de densidad, incluso p.p. de preparación de la superficie y  limpieza y  desmontaje y
montaje de lámparas ex istentes; según CTE . Incluyendo medios aux iliares para trabajos a más
de 4 mteros de altura. Medida la superficie ejecutada.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
06.05 m2  TECHO REGISTRABLE 60X60 CARTON YESO ACABADO EN VINILO           25,13

Techo de placa de cartón yeso acabado en v inilo, desmontable de medidas 60 x  60 cm, suspen-
dida de elementos metálicos v istos, incluso p.p. de remate con paramentos o techo continuo y
accesorios de fijación metálicos mediante varilla roscada a forjado. Medida la superficie ejecuta-
da.

VEINTICINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
06.06 ud  ARREGLO PILAR                                                   217,46

Ud de arreglo de junta en sala parquet, comprendiendo picado y saneado del revestimiento de
yeso, fijación al soporte de banda o tela reticulada de pvc y  aplicación de guarnecido y  enlucido
de yeso. Incluso pintado de todo el pilar con pintura plástica y  colocación de tapajuntas de acero
inox idable de 10 cm de ancho en toda su longitud. Incluyendo medios aux iliares para alturas su-
periores a 4 m. Totalmente terminado

DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.07 ud  FORMACION DE RAMPA                                              244,05

Ud de formación de rampa en vestíbulo de entrada a sala de parquet, de 1,50x1,20 m., y  para
salvar una latura aprox imada de 10 cm, consistente picado prev io de solería ex istente, formación
de pendiente mediante mortero de cemnto 1:6 hasta alcanzar nivel de solería.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SALVADOR DUARTE ARLANDI. ARQUITECTO TECNICO  Nº 2.187 Página 177

C
S

V
: Z

JO
X

N
s_

0A
ba

jQ
kt

rG
H

8B
Z

Q
2 

P
ue

de
 u

sa
r 

es
te

 c
ód

ig
o 

pa
ra

 v
er

ifi
ca

r 
el

 d
oc

um
en

to
 e

n 
ht

tp
://

re
po

si
to

rio
.c

oa
at

.e
s

 V
is

ad
o 

26
/0

4/
20

17
 N

ºE
xp

ed
ie

nt
e 

17
_0

28
85

/2
60

42
01

7 
- 

P
ág

. 1
78

 d
e 

18
8

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 A
P

A
R

E
JA

D
O

R
E

S
 Y

 A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
S

 T
É

C
N

IC
O

S
 D

E
 M

Á
LA

G
A



PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 07 PUERTAS                                                         
07.01 ud  MODIFICACION PUERTA ADAPT A NORMATIVA                           1.067,57

Actuación sobre puerta ex istente consistente en colocación de puerta peatonal de 0,80x2,10 m
encastrada en hoja ex istente,  mediante realización de corte en hoja ex istente, colocación de
marco con bisagras soldado a la hoja actual y  cuelgue de la hoja nueva, con colocación de he-
rrajes y  cerradura;  forrado de contrapesos mediante perfil de tubo semicircular de acero adosado
a paramento para aislar partes móviles del mecanismo de contrapeso, incluso pintado del conjun-
to. Totalmente terminado

MIL SESENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
07.02 m2  Puerta industrial apilable de apertura rápida.                  467,77

 Puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 3 y  3,5 m de altura máxima, formada por
lona de PVC, marco y  estructura de acero galvanizado, cuadro de maniobra, pulsador, fotocélula
de seguridad y  mecanismos, fijada mediante atornillado en obra de fábrica, incluso acometida y
conexión de sus mecanismos a la instalación eléctrica ex istente. Medida la unidad instalada y
funcionando.

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 08 SEÑALISTICA                                                     
08.01 ud  CARTEL DE EMERGENCIA / EVACUACION / INCENDIOS PVC 210x210 mm    7,68

Colocación de señalizaciones varias en PVC, en tamaño 210x210 mm, confome a DB-SI 4, se-
gún norma UNE 23033-1, v isibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo estable-
cido en la norma UNE 23035-4:2003, colocadas en paramento vertical, incluso pequeño material
y  ayudas de albañilería;Medida la cantidad ejecutada.

SIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
08.02 ud  CARTEL DE EMERGENCIA / EVACUACION / INCENDIOS PVC 420x420 mm    8,21

Colocación de señalizaciones varias en PVC, en tamaño 420x420 mm, confome a DB-SI 4, se-
gún norma UNE 23033-1, v isibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo estable-
cido en la norma UNE 23035-4:2003, colocadas en paramento vertical, incluso pequeño material
y  ayudas de albañilería;Medida la cantidad ejecutada.

OCHO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
08.03 ud  CARTEL DE EMERGENCIA / EVACUACION / INCENDIOS PVC 594x594 mm    8,54

Colocación de señalizaciones varias en PVC, en tamaño 594 x 594 mm, confome a DB-SI 4,
según norma UNE 23033-1, v isibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado nor-
mal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo es-
tablecido en la norma UNE 23035-4:2003, colocadas en paramento vertical, incluso pequeño
material y  ayudas de albañilería;Medida la cantidad ejecutada.

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 09 ACTUACIONES EN EXTERIORES                                       
09.01 u   FUENTE AGUA POTABLE FUNDICIÓN                                   1.574,57

Fuente de acero pintado ox irón en polvo al horno y  acero inox idable en 2 alturas, una de ellas
adaptada a minusválido e infantiles, con grifos pulsadores temporzados, modelo FABREGAS
MINUS o simila, para agua potable, incluso instalación y  con acometidas a saneamiento. Medi-
da la cantidad ejecutada.

MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
09.02 ud  SUSTITUCIÓN  DE CUBRICIÓN SOBRE RAMPA                           3.830,42

Ud. de arreglo de cubierta sobre rampa consistente en desmontaje de cubrición actual de paneles
de poliester ondulado, colocación de correas de tubo cuadrado 40x40x2 cada 1 m, soldadas so-
bre conjunto de celosías ., limpieza y  pintado de toda la estructura con minio y  esmalte, y  sustitu-
ción de cubrición actual por panel compuesto tipo sandwich de 30 mm de espesor, acabado en
chapa a ambas caras, incluso perfiles de remate de borde y  piezas de sujección. Medida la su-
perficie ejecutada.

TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                              
10.01 ud  CONTROL DE CALIDAD                                              3.285,70

Recopilación de documentación de Declaración de Prestaciones, marcado CE, instrucciones de
uso y mantenimiento, fichas de caracteristicas técnicas, garantías y  albaranes de entrega de los
materiales empleados en la obra;  pruebas necesarias de funcionamiento y  certificados de puesta
en marcha o boletines de instalación de  las diferentes instalaciones del Proyecto (Electricidad,
Fontanería, Saneamiento, Climatización, Ventilación, etc), todo ello según Código Técnico de la
Edificación y  Plan de Control de Calidad.

TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS                                             
11.01 m3  RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km       25,45

Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distan-
cia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Me-
dido el volumen esponjado.

VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               
12.01     ESTUDIO DE SEGURIDAD                                            5.500,35

Cumplimiento de medidas de seguridad y  salud y  prevención necesarias para el desarrollo de la
obra conforme a Estudio de Seguridad ex istente para esta obra. En dicho Estudio se desglosa la
valoración de las medidas.

CINCO MIL QUINIENTOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE
001972SD     10,000 u   ARQUETA SIFONICA DE PVC 60X60 REGISTRABALE                      74,00 740,00
001973SD     30,000 u   ARQUETA DE PVC 60X60                                            59,00 1.770,00
010601SD     20,000 u   PICTOGRAMA                                                      28,50 570,00
010602SD     17,000 u   PAPELERA                                                        153,00 2.601,00
0108131SD    16,700 m   ENCIMERA FENOLICA                                               140,00 2.338,00
060041SD     6,500 m   TAPAJUNTAS ACERO INOXIDABLE                                     3,50 22,75
AA00300      107,669 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 703,08
CA80120      134,500 kg  ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO FRIO S 275 JR                     1,26 169,47
DA00100      11,000 u   JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR                              11,36 124,96
DA00200SD    58,140 u   PORTARROLLOS                                                    22,00 1.279,08
DA00600SD    68,000 u   PERCHA                                                          6,50 442,00
DA01004SD    2,000 u   BARRA ASIDERO ACERO INOX. 90 CM                                 27,00 54,00
DA01021      14,000 u   DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, ACERO INOX. DIAM. 30MM             44,95 629,30
DA01070      2,000 u   ASIENTO ABATIBLE ACERO INOX. SATINADO P.MAX. 120KG              175,00 350,00
ER00100      89,040 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                12,50 1.113,00
EW00100      17,808 u   CONTENEDOR                                                      40,00 712,32
FL00300      8,687 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x 11,5x 9 cm                        83,82 728,17
GA00200      26,969 l   PLASTIFICANTE                                                   1,26 33,98
GC00100      1,107 t   CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                        246,40 272,73
GC00200      16,433 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 1.520,74
GP00100      2.653,229 kg  PASTA ADHESIVA                                                  0,22 583,71
GW00100      19,307 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 10,62
GY00100      0,015 t   YESO BLANCO YF                                                  60,35 0,92
GY00200      0,237 t   YESO NEGRO YG                                                   56,05 13,30
IE01500      30,000 u   BASE ENCHUFE II+T 16 A SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA                 6,72 201,60
IE01900      2.776,002 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,42 1.165,92
IE02000      389,261 m   CABLE COBRE 1x 2,5 mm2 H07V-K                                    0,67 260,80
IE04100      14,000 u   CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 6 MAGNT.                    5,78 80,92
IE05200      42,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 13,44
IE08500      14,000 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 Ma TIPO AC                   44,80 627,20
IE10300      44,000 u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                       44,00 1.936,00
IE11900      323,200 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                         0,16 51,71
IE12500      1.161,268 m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm                                     0,81 940,63
IE15005      26,000 u   DETECTOR ELEMENTOS DE PRESENCIA                                 51,25 1.332,50
IF01500      57,000 u   ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. BLANCO CAL. MEDIA                  19,57 1.115,49
IF05400      18,000 u   BOTE SIFÓNICO PVC DIÁM. 125 mm                                  6,73 121,14
IF07400      24,000 u   CUBRETUBOS                                                      8,12 194,88
IF07500      24,000 u   CUERPO URINARIO 0,52x 0,39x 1,10                                  120,46 2.891,04
IF07800      36,000 u   DESAGUE AUTOMÁTICO LAVABO                                       18,20 655,20
IF08100      9,000 u   DESAGUE DUCHA CON REJILLA                                       4,26 38,34
IF09550      7,000 u   EQUIPO GRIFERIA GERONTOLÓGICO PARA BAÑO                         111,00 777,00
IF10200      24,000 u   FLUXOR 1/2" CON TUBO DE DESCARGA CAL. MEDIA                     94,30 2.263,20
IF10500      57,000 u   FLUXOR 1"PARA INOD. CON TUBO DESCG. CURVO                       200,20 11.411,40
IF10600      57,000 u   FLUXOR 1"DE 0,4 A 4 ATM. CON LLAVE Y TUBO DESCARGA              136,71 7.792,47
IF14300      9,000 u   GRIFO TEMPORIZADO DUCHA PULSADOR DE PIE                         403,80 3.634,20
IF14500      36,000 u   GRIFO TEMPORIZADO LAVABO DE 1ª C.                               40,80 1.468,80
IF15900      58,140 u   INODORO FLUXÓMETRO C. BLANCO CALIDAD MEDIA                      37,90 2.203,51
IF16700      43,000 u   JUEGO DE RAMALILLOS                                             3,86 165,98
IF17200      57,000 u   JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA                    2,85 162,45
IF17300      7,000 u   JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO                                 18,96 132,72
IF19000      7,140 u   LAVABO MURAL PORC. C. BLANCO DE 0,70 m CAL. MEDIA               51,97 371,07
IF22600      86,000 u   LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                  4,31 370,66
IF25600SD0   27,000 u   SUMIDERO PVC C/REJILLA                                          21,00 567,00
IF25600SD1   88,540 m   CANALETA SUMIDERO PVC C/REJILLA                                 27,00 2.390,58
IF26400SD    18,000 u   TAPA PVC                                                        1,00 18,00
IF26600      24,000 u   TERRAZÓN                                                        21,67 520,08
IF29000      210,052 m   TUBO PVC DIÁM. 32x 2,4 mm                                        1,10 231,06
IF29100      48,076 m   TUBO PVC DIÁM. 40x 1,9 mm                                        1,40 67,31
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE
IF29200      90,375 m   TUBO PVC DIÁM. 50x 2,4 mm                                        1,80 162,67
IF31500      24,000 u   VÁLVULA-REJILLA CERÁMICA                                        8,32 199,68
IF92990      181,800 m   TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 20x 1,9 mm                              1,02 185,44
IF92993      186,850 m   TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 40x 3,7 mm                              4,65 868,85
IF92994      38,865 m   TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 50x 4,6 mm                              6,81 264,67
IF92995      59,065 m   TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 63x 5,8 mm                              10,25 605,41
IF92996      70,165 m   TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 75x 6,8 mm                              16,11 1.130,35
IF92997      24,765 m   TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 90x 8,2 mm                              25,00 619,13
KA01300      1,680 m2  PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA              73,76 123,92
KW01200      0,672 u   CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD                                20,50 13,78
MINUS        5,000 u   FUENTE AGUA POTABLE  I/MONTAJE+CONEXION                         1.424,84 7.124,20
PE00200      7,560 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               6,16 46,57
PI00300      5,400 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                        4,29 23,17
PP00100      58,392 kg  PINTURA PLÁSTICA                                                1,70 99,27
PW00100      3,780 l   DISOLVENTE                                                      1,49 5,63
PW00300      45,416 kg  SELLADORA                                                       4,20 190,75
RA00310      29.055,338 u   AZULEJO COLOR LISO SUAVE 20x 20 cm                               0,44 12.784,35
RS02560SDA  8.452,507 u   PIEZA DE SOLERIA GRES PORC. 25X25                               1,45 12.256,14
RW01900      3,360 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,30 4,37
SC00400      6,868 m   TUBO PVC DIÁM. 90 mm 4 kg/cm2                                   1,98 13,60
SC00600      37,734 m   TUBO PVC DIÁM. 125 mm 4 kg/cm2                                  2,59 97,73
SC00800      135,586 m   TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2                                  3,50 474,55
U14AP051SD  975,064 M2  Placa Vinilo 600x 600x 9,5mm                                      9,04 8.814,58
U14AP075SD  2.896,230 Ud  Varilla de cuelgue                                              0,61 1.766,70
U14AP105SD  482,705 Ml  Perfil principal T24/38 24x 38x 3700 mm.                          0,87 419,95
U14AP110SD  1.448,115 Ml  Perfil secundario TG24/32 24x 32x 600 mm.                         0,87 1.259,86
U14AP115SD  965,410 Ml  Perfil secundario TG24/32 24x 32x 1200 mm.                        0,87 839,91
U14AP118SD  241,353 Ml  Perfil angular L 25x 25x 3000 mm.                                 0,72 173,77
VW00301SD    7,700 u   ELEMENTO FIJACION ABATIBLE                                      30,00 231,00
VW03100      34,700 m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm                       50,19 1.741,59
WW00300      1.256,348 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,55 690,99
WW00300SD   2.283,589 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,55 1.255,97
WW00400      3.445,064 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                3,00 10.335,19
WW80010      2,554 kg  PUNTAS 20x 100 cm                                                7,42 18,95
XI01800      506,276 m2  MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm               6,65 3.366,74
XT08605      15,150 m   COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 20x 25 mm DIÁM. x  ESP.              4,24 64,24
XT09010      22,725 m   COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 40x 30 mm DIÁM. x  ESP.              7,59 172,48
XT09410      8,585 m   COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 64x 30 mm DIÁM. x  ESP.              10,09 86,62
XT09510      3,687 m   COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 76x 30 mm DIÁM. x  ESP.              11,73 43,24
XT09710      4,596 m   COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 89x 30 mm DIÁM. x  ESP.              13,36 61,40
XT14500      16,410 m3  POLIURETANO DENSIDAD 50 kg/m3                                   162,50 2.666,63

TOTAL............................................................................ 134.261,45
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE
M080         4,530 h   Ay udante montador                                               16,13 73,07
MC00100      134,641 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         6,35 854,97
MC00200      32,820 h   COMPRESOR PARA PROYECTAR                                        2,67 87,63
MK00100      13,356 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 341,91
MO064        55,247 h   Ay udante instalador pav imentos flex ibles                        16,13 891,13
MR00200      37,976 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 114,31

TOTAL............................................................................ 2.363,02
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PBE DE REMODELACION DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ACTUACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN

LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE
SDCC01       1,000 u   Controles de Calidad                                            3.190,00 3.190,00
TA00100      7,539 h   AYUDANTE                                                        18,42 138,87
TA00200      50,178 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,42 924,29
TO00100      1.496,697 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,23 28.781,49
TO00200      619,847 h   OF. 1ª ALICATADOR                                               19,23 11.919,66
TO00300      43,760 h   OF. 1ª COLOCADOR                                                19,23 841,50
TO00500      337,894 h   OF. 1ª ESCAYOLISTA                                              19,23 6.497,69
TO00700      62,762 h   OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                        19,23 1.206,90
TO01000      19,466 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 374,33
TO01005      0,347 h   OF. 2ª PINTOR                                                   18,74 6,50
TO01100      251,583 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,23 4.837,94
TO01200      8,675 h   OF. 1ª YESERO                                                   19,23 166,82
TO01400      23,680 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,23 455,37
TO01500      328,418 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              19,23 6.315,47
TO01600      23,450 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,23 450,94
TO01700      24,290 h   OF. 1ª CRISTALERO                                               19,23 467,10
TO01800      287,587 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 5.530,30
TO01900      466,728 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 8.975,18
TO02000      8,000 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               19,23 153,84
TO02100      134,939 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 2.594,88
TP00100      2.546,994 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 46.559,05

TOTAL............................................................................ 130.388,14

SALVADOR DUARTE ARLANDI. ARQUITECTO TECNICO  Nº 2.187 Página 187

C
S

V
: Z

JO
X

N
s_

0A
ba

jQ
kt

rG
H

8B
Z

Q
2 

P
ue

de
 u

sa
r 

es
te

 c
ód

ig
o 

pa
ra

 v
er

ifi
ca

r 
el

 d
oc

um
en

to
 e

n 
ht

tp
://

re
po

si
to

rio
.c

oa
at

.e
s

 V
is

ad
o 

26
/0

4/
20

17
 N

ºE
xp

ed
ie

nt
e 

17
_0

28
85

/2
60

42
01

7 
- 

P
ág

. 1
88

 d
e 

18
8

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 A
P

A
R

E
JA

D
O

R
E

S
 Y

 A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
S

 T
É

C
N

IC
O

S
 D

E
 M

Á
LA

G
A


		2017-01-20T18:21:17+0100
	DUARTE ARLANDI SALVADOR - 33380374Z
	Arquitecto Técnico


		2017-04-26T00:00:00+0200
	COAAT MALAGA
	ENTIDAD COL OF DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MALAGA - CIF Q2975002C - NOMBRE MUÑOZ PASTRANA LEONOR - NIF 25108495Q
	COAAT MALAGA




