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1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 
 
 
1.1 AGENTES 
 
PROMOTOR DE LAS OBRAS: 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DES EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA    
CIF  P7990003-A.  C/ SAINT EXUPERY Nº 22 , MÁLAGA 
 
ENCARGANTE DEL PROYECTO: 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DES EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA    
CIF  P7990003-A.  C/ SAINT EXUPERY Nº 22 , MÁLAGA 
 
ARQUITECTO:  
Ana  Belén Sánchez Góngora, arquitecto col.  1055  C.O.A. Málaga . 
C/ José Díaz-Oliva nº 3, Málaga . Tfno: 607269689.    Correo Electrónico: gongora@coamalaga.es 
 
SEGURIDAD Y SALUD:  
Autor del Estudio:  
Ana  Belén Sánchez Góngora, arquitecto col.  1055  C.O.A. Málaga . 
C/ José Díaz-Oliva nº 3, Málaga . Tfno: 607269689.    Correo Electrónico: gongora@coamalaga.es 
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1.2. INFORMACIÓN PREVIA 
 
1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 
 
El inmueble se sitúa en c/ Jalón, nº 1. Tiene 46 años de antigüedad. 
Referencia Catastral: 0612101UF7601S 
El acceso a las viviendas y a los diferentes locales se produce a través de las tres calles a las que da fachada:  
c/ Jalón, c/ Nuestra señora de las Candelas y c/ Ancora. Consta de 20 viviendas y 4 locales, El edificio termina 
en una azotea plana no transitable a la que se accede a través del casetón de escalera. 
El entorno en el que se encuentra está compuesto por edificios de diferente tipología, si bien todos responden a 
la tipología de vivienda plurifamiliar.  
El edificio pertenece a un conjunto edificado de edificios que ocupan una parcela rectangular, con una 
ocupación en planta baja del 100%. Las viviendas se organizan en torno al núcleo de escaleras y a dos patios, 
uno que da a fachada y otro interior, compartido con el edificio colindante. Todo ello según se detalla en la 
documentación gráfica. Consta de cinco plantas en las que se organizan cuatro viviendas, quedando la planta 
baja destinada a locales comerciales. La cubierta plana no transitable, con acceso limitado a mantenimiento, se 
usa como zona de instalaciones: antenas y depósitos de agua. 
Las viviendas tienen unos 75 m² de superficie construida, según lo que se recoge en el catastro 
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CIMENTACIÓN  Zapatas X SOLADOS Interior Terrazo X 

  Losa      Cerámico X 

  Pilotes      Mármol  

      Exterior Cemento  

        Baldosa  
ESTRUCT. 
VERTICAL 

Soportes Hormigón X CARPINTERÍA Interior Madera X 

    Metálico       Metálica  

    Madera        

    Ladrillo    Exterior Madera  

  Muros de carga Mampostería      Metálica X 

    Ladrillo      PVC  

    Bloque  INSTALACIONES Electricidad Empotrada X 

    Tapial      Vista  
ESTRUCT. 
HORIZONTAL 

Viguetas Hormigón X   Fontanería Cobre X 

    Metálicas      Acero   

    Madera      Plomo  

         Otras    

  Entrevigado Bovedilla X        

    Ladrillo         

    Madera  PINTURAS Interior Temple  

    Caña     Cal  

CUBIERTA Plana Transit. No solada      Plástica X 

    No Transit. Solada         

    No Transit. Impermea. X   Exterior Temple  

  Inclinada Teja curva      Cal  

    Teja plana       Pétrea X 

    Fibrocemento      Plástica  

       VARIOS      

REVESTIMIENTOS Interior Enfoscado X        

    Guarnecido         

    Alicatado X     

           

  Exterior Enfoscado X     

    Aplacado      

    Monocapa      
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1.2.2 REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 
 

 
     Fotografía Nº 1 :  Alzados c/ Jalón , c/ Nuestra señora de las Candelas   

 
   Fotografía Nº 2: Alzados c/ Nuestra señora de las Candelas, c/ Ancora 
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     Fotografía Nº 3 : Portal de acceso. Desde entrada 

         

Fotografía Nº 4 : Portal de acceso. Puerta acceso                                     Fotografía Nº 5 : Escalera principal. Acceso   
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                                      Fotografías Nº 6 y 7: Escalera principal. Arranque desde planta baja 
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                                         Fotografías Nº 8 y 9: Escalera principal. Conexión entre plantas 

 

                                  Fotografía Nº 10: Escalera principal. Casetón de acceso a cubierta 
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                                                  Fotografía Nº 11: Planta de acceso cubierta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             Fotografías Nº 12 y 13 : Patio en fachada 
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1.3. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES. 
 
1.3.1. ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DE LAS PATOLOGÍAS O CARENCIAS: 
 
1. Supresión de barreras arquitectónicas y adecuación funcional a discapacitados: 
El inmueble presenta escalón en la entrada y en el interior del portal de acceso. Para hacer accesible el acceso 
hasta el ascensor de nueva instalación, se adecuará el espacio de acceso a la normativa vigente en materia de 
accesibilidad. 
 
2. Instalación, renovación y mejora de los ascensores y sus condiciones de seguridad:  
No dispone de ascensor lo cual dificulta la accesibilidad de los ocupantes del inmueble hasta sus viviendas. Se 
instalará un aparato elevador en la zona del distribuidor de las viviendas. 
 
 
1.3.2. JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES PLANTEADAS. 
 
1. Supresión de barreras arquitectónicas y adecuación funcional a discapacitados: 
Se elimina el escalón de entrada, ejecutando una rampa de 10% de pendiente en el interior del portal hasta 
llegar a la cota actual del suelo del mismo. 
 
2. Instalación, renovación y mejora de los ascensores y sus condiciones de seguridad: 
Instalación de ascensor en la zona de distribución de las viviendas del edificio. 
Se ha optado por instalar un ascensor eléctrico. Será necesario intervenir en estructura, realizando perforaciones 
en los forjados  entre plantas para el paso del ascensor y modificando la escalera general del edificio. En planta 
baja es necesaria realizar la perforación del forjado para la realización del foso y. Una vez realizada la operación 
de demolición parcial de los forjados se procederá a la aplicación de un producto pasivador de las armaduras 
que quedasen al descubierto y aplicación de mortero sellante. El desembarco se produce directamente en las 
zonas de distribución de las viviendas en las diferentes plantas. 
Las dimensiones del hueco permiten la colocación de un ascensor eléctrico de 350 kg.  para 3 personas y su 
colocación no afecta a huecos de ventilación o iluminación de zonas comunes, si bien debido a la colocación 
del ascensor será preciso mover el actual punto de iluminación situado en el rellano de acceso a las viviendas. 
 Para evitar el oscurecimiento excesivo de las zonas comunes se plantea un cerramiento de vidrio para el 
ascensor. 
 
FOSO DEL ASCENSOR 
Según la información obtenida mediante observación directa y con las conversaciones mantenidas con los 
propietarios del inmueble se ha llegado a la conclusión, reflejada en planos, que bajo el forjado de planta baja 
en la zona dónde se va a ubicar el ascensor, existe un aljibe. Dicho aljibe se encuentra anulada. 
La cimentación del foso se ejecutará sobre el terreno existente bajo la actual losa del aljibe, que será perforada 
para poder ejecutarla.  
Para el cálculo de la losa se tendrán en cuenta las reacciones facilitadas por la empresa suministradora, las 
cuales vienen recogidas en la memoria de cálculo y en la documentación gráfica adjunta. 
Sobre esta losa se anclará la estructura autoportante vertical del ascensor 
Se ubicara en su interior una luminaria que proporcione una iluminación de 200 lux. 
 
MAQUINARIA DEL ASCENSOR 
Las máquinas se ubican dentro de un armario en el portal del edificio 
Es necesario llevar manguera con corriente Trifásica (380/220 V) + Neutro + Tierra. Es necesario llevar hilo 
telefónico. 
 
VENTILACIÓN DEL HUECO DEL ASCENSOR 
La ventilación del hueco del ascensor se realiza por la cubierta del mismo, según detalle facilitado por la 
empresa suministradora. Se adjunta detalle. 
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CAJA DEL ASCENSOR 
Para la caja del ascensor se empleará una estructura de perfiles de acero laminado revestida con cerramiento de 
ladrillo hueco doble, enfoscado y aislado acústicamente. No deben discurrir instalaciones ajenas a él. Se debe 
disponer una viga  con Gancho de suspensión de carga en el techo del hueco con una capacidad de 10.000 N. 
El cerramiento, integrado en la propia estructura autoportante que suministra la empresa, será de vidrio con 
objeto de evitar la reducción de iluminación natural desde la escalera del edificio en los distribuidores de las 
viviendas. 
 
ILUMINACIÓN DEL ASCENSOR 
El hueco debe estar provisto de una iluminación eléctrica de instalación fija que permita asegurar su alumbrado 
durante las operaciones de reparación o de conservación, incluso cuando todas las puertas están cerradas. 
Este alumbrado debe lograrse con lámparas situadas a 0,5 m, como máximo, de los puntos más altos y más 
bajos del hueco y la distancia entre ellas no será mayor de 7 m. 

- 50 lux a 1 m. por encima de la cabina y suelo del foso, incluso puertas cerradas. 
- Separación máxima entre luminarias: 7 m. = 3 luminarias. 

Puntos de luz: 

- Tres puntos de luz en el hueco del ascensor ubicados según se especifica en documentación gráfica. Estos 
puntos de luz suministrarán como mínimo 50 luxes medidos a 1m. por encima de la cabina y suelo del foso, 
incluso con todas las puertas cerradas. 
- Un punto de luz ubicado en el foso del ascensor de 50 lux ubicado como máximo a 0.50 m. del suelo. 
- Un punto de luz en el exterior del cuarto de máquinas capaz de suministrar 200 lux a nivel del suelo 
 
Sección de los conductores: 
La sección de los conductores de los circuitos eléctricos de seguridad de las puertas será superior a 0,75 mm². 
 
Alumbrado y tomas de corriente: 
La alimentación del alumbrado eléctrico de la cabina, del hueco y del cuarto de máquinas debe ser 
independiente de la alimentación de la máquina. 
Estos enchufes de toma de corriente son enchufes de tipo dos polos más tierra, 250 V, alimentados 
directamente. 
Corte de circuitos de alumbrado y tomas de corriente 
Un interruptor debe permitir cortar la alimentación del circuito de la cabina. Este interruptor estará colocado en 
la proximidad del interruptor principal de potencia correspondiente. 
Un interruptor debe permitir cortar la alimentación del circuito del cuarto de máquinas, del hueco y del foso. 
Este interruptor estará situado en el cuarto de máquinas, próximo a su acceso. 
Cada circuito cortado por los interruptores debe tener su protección particular 
 
Iluminación de zonas comunes 
La iluminación natural o artificial a nivel del piso en la inmediación de las puertas de piso debe alcanzar, al 
menos, 50 lux, de manera que el usuario pueda ver lo que tiene delante de él cuando abre la puerta de piso para 
entrar en la cabina, incluso en caso de fallo del alumbrado de la misma. 
 
DISPOSITIVO DE PETICIÓN DE SOCORRO 

En la cabina los pasajeros deben tener a su disposición en la cabina un dispositivo fácilmente reconocible y 
accesible que les permita pedir socorro. Este dispositivo será un teléfono conectado con la empresa de 
mantenimiento de la instalación. Dicho dispositivo se conectará a la red pública de teléfono. El elemento 
receptor de la línea telefónica se ubicará en el cuarto de máquinas, conectando desde este punto a la cabina del 
ascensor. 
 
1.3.3. TABLA DE SUPERFICIES REFORMADAS. 
 

PLANTA Superficie Construida sobre la que se interviene 
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Planta Baja 30.35 m2 
Planta 1ª a 5ª 13.00 m2 
Planta Cubierta 5.50 m2 
TOTAL 100.85 m2 

 
 
 

1.3.4. INFORMACIÓN REFERENTE A OCUPACIÓN EN OBRA. 
 

OCUPACIÓN DEL EDIFICIO: 
Durante la ejecución de las obras el edificio permanecerá ocupado                                       SI          NO  

Para la ejecución de las obras será necesario desalojar viviendas y/o locales del edificio.    SI          NO  

Inmuebles afectados por el desalojo 

Relación de Viviendas y/o locales afectados: Tiempo estimado de desalojo: 

Viviendas de planta primera a quinta Un día. Demolición y realización de zanca de escalera. 

  
 
ZONAS PRIVADAS AFECTADAS POR LAS OBRAS: 
Será necesario acometer obras en el interior de viviendas y/o locales                                 SI            NO  

Inmuebles afectados por obras en su interior: 

Relación de Viviendas y/o locales afectados: Descripción de las obras : 

 
 

 

 
 
 
Actuación relativa a la instalación del Ascensor: 
Mientras se estén desarrollando los trabajos de colocación de estructura de ascensor y posterior revestimiento, 
lo recorridos quedarán suficientemente delimitados y protegidos a fin de que se pueda evacuar el edificio en 
caso de necesidad, si bien se informará a los ocupantes que durante las horas de trabajo en esta zona se realice 
el menor uso posible de la escalera del edificio. 
 
 

- Será necesario ocupar zonas privadas para instalación de ascensor NO  
- Será necesario disponer de zona común ocupada por particular NO 
- Será necesario ocupar vial público para la instalación de ascensor NO 

 
 
Actuación relativa a la modificación de escalera: 
Debido a la modificación que se debe realizar en la escalera actual (desplazamiento y modificación de la zanca) 
será necesario desalojar las viviendas que queden afectadas desde la planta que se esté trabajando hacia arriba 
con objeto de evitar el imposibilitar el desalojo del edificio en caso de emergencia. Se estima que el desalojo de 
las viviendas deberá durar uno o dos días en función de la organización de los trabajos.  
El proceso constructivo será tal que el uso normal del edificio se verá alterado sólo cuando se proceda a la 
construcción de la escalera. Se informará a los ocupantes del edificio con suficiente antelación de que dicha 
intervención se realizará a fin de que desalojen el inmueble durante las horas en que se estén realizando dichas 
obras, pues el edificio no podría ser evacuado de forma normal en caso de emergencia. Al término de la jornada 
los ocupantes podrán volver a sus viviendas.  
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1.4. PRESTACIONES DE LOS ELEMENTOS REFORMADOS: 
 
Los elementos objeto de este proyecto cumplen las siguientes prestaciones: 
 

    REQUISITOS BÁSICOS 
             según LOE 

De aplicación 
en este 

proyecto. 
Prestaciones Normativas 

Prestaciones Acordadas y 
Proyectadas que superan 

a los umbrales 
Normativos 

FUNCIONALIDAD:    

Utilización SI  
LOE , PGOU, Ordenanzas, 
etc. No se acuerda superarlas. 

Accesibilidad SI  
LOE , PGOU, Ordenanzas, 
Decreto Accesibilidad 
72/92 

No se acuerda superarlas. 

Acceso a los servicios Telecomunicación, Audiovisuales e Información SI  
RICTE y otros 
reglamentos específicos. No se acuerda superarlas. 

REQUISITOS BÁSICOS 
según LOE 

EXIGENCIAS BÁSICAS  
Según CTE  Prestaciones Normativas 

Prestaciones Acordadas y 
Proyectadas que superan 

a los umbrales 
Normativos 

SEGURIDAD:    

Seguridad Estructural 
Exigencia Básica SE 1: Resistencia y estabilidad SI  Las definidas en DB-SE1 No se acuerda superarlas. 
Exigencia Básica SE 2: Aptitud al servicio SI  Las definidas en DB-SE2 No se acuerda superarlas. 

Seguridad en caso de 
Incendio 

Exigencia Básica SI 1: Propagación interior SI  Las definidas en DB-SI1 No se acuerda superarlas. 

Exigencia Básica SI 2: Propagación exterior SI  Las definidas en DB-SI2 No se acuerda superarlas. 

Exigencia Básica SI 3: Evacuación de ocupantes SI  Las definidas en DB-SI3 No se acuerda superarlas. 

Exigencia Básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios SI  Las definidas en DB-SI4 No se acuerda superarlas. 

Exigencia Básica SI 5: Intervención de bomberos SI  Las definidas en DB-SI5 No se acuerda superarlas. 

Exigencia Básica SI 6: Resistencia estructural al incendio SI  Las definidas en DB-SI6 No se acuerda superarlas. 

Seguridad de Utilización 

Exigencia Básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas SI  Las definidas en DB-SU1 No se acuerda superarlas. 
Exigencia Básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento SI  Las definidas en DB-SU2 No se acuerda superarlas. 
Exigencia Básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento SI  Las definidas en DB-SU3 No se acuerda superarlas. 
Exigencia Básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada SI  Las definidas en DB-SU4 No se acuerda superarlas. 

Exigencia Básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con 
alta ocupación SI  Las definidas en DB-SU5 No se acuerda superarlas. 

Exigencia Básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento SI  Las definidas en DB-SU6 No se acuerda superarlas. 
Exigencia Básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento SI  Las definidas en DB-SU7 No se acuerda superarlas. 

Exigencia Básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 
rayo SI  Las definidas en DB-SU8 No se acuerda superarlas. 

HABITABILIDAD:    

Salubridad 

Exigencia Básica HS 1: Protección frente a la humedad SI  Las definidas en DB-HS1 No se acuerda superarlas. 
Exigencia Básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos SI  Las definidas en DB-HS2 No se acuerda superarlas. 
Exigencia Básica HS 3: Calidad del aire interior SI  Las definidas en DB-HS3 No se acuerda superarlas. 
Exigencia Básica HS 4: Suministro de agua SI  Las definidas en DB-HS4 No se acuerda superarlas. 
Exigencia Básica HS 5: Evacuación de aguas SI  Las definidas en DB-HS5 No se acuerda superarlas. 

Protección frente al Ruido 
Exigencia Básica: Limitación de la transmisión del ruido aéreo, del ruido de 
impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio SI  Las definidas en DB-HR No se acuerda superarlas. 

Exigencia Básica: Limitación del ruido reverberante de los recintos SI  Las definidas en DB-HR No se acuerda superarlas. 

Ahorro de Energía 

Exigencia Básica HE 1: Limitación de demanda energética SI  Las definidas en DB-HE1 No se acuerda superarlas. 
Exigencia Básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas SI  Las definidas en DB-HE2 No se acuerda superarlas. 
Exigencia Básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación SI  Las definidas en DB-HE3 No se acuerda superarlas. 
Exigencia Básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria SI  Las definidas en DB-HE4 No se acuerda superarlas. 

Limitaciones de Uso: 
 
Limitaciones de uso de las instalaciones: Las instalaciones previstas solo podrán destinarse vinculadas al uso 
del edificio y con las características técnicas contenidas en el Certificado de la instalación correspondiente del 
instalador y la autorización de Industria. 
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1.6. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
 
1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 
 
 
1.a. Estimación cantidades totales. 
 
 Tipo de obra Superficie 

construida (m²)
Coeficiente     
(m³/m²)  (2)

Volumen total
RCDs (m³)

Peso Total
RCDs (t) (3)

0

 Demolición 0,85 0 0

 Nueva construcción 0,12 0

9,6816

 Total 12,102 9,6816

 Reforma 100,85 0,12 12,102

 
 
 
 
 
1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos (LER). 
 
Introducir  Peso  Total de RCDs (t) de la tabla anterior 9,682

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales
(5)

Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,120 1,16184
17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y materiales

cerámicos 0,540
5,22828

17 02 01 Madera 0,040 0,38728
17 02 02 Vidrio 0,050 0,4841
17 02 03 Plástico 0,015 0,14523
17 04 07 Metales mezclados 0,025 0,24205
17 08 02 Materiales de construcción

a base de yeso no
contaminados con
sustancias peligrosas

0,020

0,19364

20 01 01 Papel y cartón 0,030 0,29046
17 09 04 Otros RCDs mezclados que

no contengan mercurio,
PCB o sustancias
peligrosas 0,160

1,54912

RESIDUOS NO PELIGROSOS
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2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO. 
 
 

x 
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los residuos y cumplir las 
órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
 

x 
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales es origen 
de más residuos sobrantes de ejecución. 
 

x 
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y 
protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 
 

x 
Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más adecuados para cada tipo de 
material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se 
mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión. 
 

x 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deberán 
estar debidamente etiquetados. 
 

x Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de fabricar áridos reciclados. 
 

 
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen. Los residuos se 
deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados. 
 

 Otras (indicar cuáles) 

 

 

 
 
3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE 
GENERARÁN EN OBRA. (8) 
 
 
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 
 
No se reutilizarán ninguno de los materiales de demolición. 

 

 

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 

En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de los RCDs que se 
produzcan en obra. (9) 
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17 01 01:Hormigón Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales
cerámicos

Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 02 01: Madera Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 02 02: Vidrio Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 02 03: Plástico Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 04 07: Metales mezclados Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 08 02 : Materiales de construcción a base de
yeso

Ninguna Valorización en instalación
autorizada

20 01 01: Papel y cartón Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 09 04: Otros RCDs Ninguna Valorización en instalación
autorizada

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de RCD Operación en obra
(10)

Tratamiento y destino (11)

 
 
 
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 
No será precisa la separación de residuos en fracciones ya que no se superan las cantidades indicadas en el real 
decreto 105/2008 
 
Cantidades indicadas en el Decreto: 
 
Hormigón: 80 t. 
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 
Metal: 2 t. 
Madera: 1 t. 
Vidrio: 1 t. 
Plástico: 0,5 t. 
Papel y cartón: 0,5 t. 

 
 

 
5. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA. 
  
Se adjunta plano con ubicación de las cubas para el acopio de material. 
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6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN 
DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.  
 
 
 
Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs). 
 
- La evacuación de escombros, se realizará  de la siguiente forma: 

- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida del 
material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m. por encima del suelo o de la plataforma del 
camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, 
salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior 
estará protegida contra caídas accidentales. 

- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del edificio, y las 
hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de 
llama como medio de demolición. 
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 
- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente anclado, debiendo 
contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas. 
- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor. 
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.  
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las zonas de 
influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), debiéndose 
cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia 
vertedero. 
 
 
Carga y transporte de RCDs. 
 
- Nunca se utilizará esta  maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de forma adecuada. 
Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se 
prohibirá su uso. 
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica. 
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los conductores 
de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de protección.  
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.  
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las máquinas. 
Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos. 
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 

- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará cinturón de 
seguridad. 
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente. 

 - Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 

- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. 
- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se deberá tomar 
alguna de las siguientes medidas: 
 - Desvío de la línea. 
 - Corte de la corriente eléctrica. 

- Protección de la zona mediante apantallados. 
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga eléctrica. V
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- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una 
persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar. 
Por ello es conveniente la colocación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 2 m. 
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de 
visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el 
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de 
evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m., en 
ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o 
curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de 
longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el 
camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un 
vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, 
comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
 
 
Almacenamiento de RCDs. 
 
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, 
evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no 
contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. 
 
 
 
7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs. 
 
Tipo de Residuo: 
Residuo de Construcción y Demolición 
 
Volumen (m³): 12.10 
 
Valoración: 302.84 €_ Incluye transporte a contenedor ubicado en obra y Retirada hasta vertedero. 

 
 
 
 
Málaga, Septiembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Ana Belén Góngora Sánchez    Fdo.: El productor de Residuos. 
 
 

NOTAS: 
 
(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición. En aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien 
inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
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(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Estos coeficientes  pueden variarse en función de las 
características del proyecto. 
 
 (3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la compactación que alcanzan los RCDs en un vertedero de media densidad. Estos 
coeficientes  pueden variarse en función de las características del proyecto. 
 
(4) Dato obtenido directamente de proyecto. 
 
(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de residuos que se prevean se van a producir. Su suma tendrá que dar 1. 
 
(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separase EN OBRA para facilitar su valorización posterior.  Valores límite de separación según RD 
105/2008: 
 

Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y  el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 160t, ladrillos, tejas y cerámicos 80t, Madera 2t, Vidrio 2t, 
Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 1t). 

 
Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y cerámicos 40t, Madera 1t, Vidrio 1t, Plástico 0.5t, Metales 2t, 
Papel y cartón 0.5t). 

 
(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos peligrosos si los hubiere.  Pondremos peso o volumen extraído 
directamente de las mediciones. Los tipos de residuos peligrosos son los designados con asterisco en el LER. 
 
(8) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos en Andalucía 
(2004-2010), se entiende por: 
 

Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente. 
 

Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin 
utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.  

 
Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud 
humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 
 

(9) En la  tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco). 
 
(10)  Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades sobrepasen lo estipulado en el RD 105/2008; véase nota (6) del 
apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos que marquemos con esta opción no se separarán en obra y se gestionarán “todo en uno”). 
 
(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o la Utilización como combustible. Pero si desconocemos el tipo de operación 
que se llevará a cabo en la instalación autorizada, elegiremos la opción genérica Valorización en instalación autorizada.  
 
Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción Tratamiento en vertedero autorizado. El RD 105/2008 prohíbe el depósito en vertedero 
sin tratamiento previo. Según el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por el que se regula la Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero  se 
entiende por: 

Tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que cambian las características de los residuos para 
reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su manipulación o incrementar su valorización. 

(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla. 
 

(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quién aplicará los precios reales en el Plan de Gestión. 
 
(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto. 
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2. FICHA CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS. 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE  
CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVAS URBANISTICAS DE APLICACIÓN 
(ART.14 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  TITULO DEL PROYECTO:         IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO EN CALLE JALÓN Nº 1 
 
  UBICACIÓN:            C/  JALÓN  Nº 1. MÁLAGA   
 
  ENCARGANTE:                INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
 
  ARQUITECTO:              ANA BELÉN GÓNGORA SÁNCHEZ 
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INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN Y DE GESTIÓN URBANÍSTICA QUE AFECTAN AL PROYECTO 

 
 

POT ND PGOU  
NNSS 
(Mun.)  

NNSS 
(Prov.) 

PDSU POI PS PAU PPO PE PERI ED 
PA 

(SNU) 

 
 

PU 

 
 

PR 
Vigente                  

En tramitación                       

 
OBSERVACIONES 

 
 
 Planeamiento general vigente  
  

 
Anterior a LOUA 
Adaptado parcialmente a LOUA 
Adaptado totalmente a LOUA  

 
 
 
 

 

 
 

Instrumento urbanístico 
en tramitación  

 
Aprobación Inicial 
Aprobación Provisional 
Aprobación Definitiva no publicada 
 

 
 
 
 

 
 

CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO 
 
Según planeamiento general vigente: 

SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE 
 
Consolidado  

 
 

 
 
Ordenado  

 

 
Especialmente protegido   

 
De carácter rural o natural (común)  

 
 
No consolidado:  

 

 
 
 

Sectorizado 

 
 

 

 
Hábitat rural diseminado 

 

 
 
Sometido a planeamiento de 
desarrollo 

 

 
 
Suelo agrícola de regadío 

 

 

 
Con ordenación detallada pendiente 
de Gestión  

 

 
 
 

No sectorizado 

 
 

 

 
Agrícola de 
regadío 

 

 
 
Agrícola de 
secano 

 

 

 
Con ordenación detallada de 
actuación directa 

 

 
 
Protección según PEPMF 

 
Según planeamiento general en tramitación: 

SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE 
 
Consolidado  

 
 

 
 
Ordenado  

 

 
Especialmente protegido   

 
De carácter rural o natural (común)  

 
 
No consolidado:  

 

 
 
 

Sectorizado 

 
 

 

 
Hábitat rural diseminado 

 

 
 
Sometido a planeamiento de 
desarrollo 

 

 
 
Suelo agrícola de regadío 

 

 

 
Con ordenación detallada pendiente 
de Gestión  

 

 
 
 

No sectorizado 

 
 

 

 
Agrícola de 
regadío 

 

 
 
Agrícola de 
secano 

 

 

 
Con ordenación detallada de 
actuación directa 

 

 
 
Protección según PEPMF 

 

OBSERVACIONES 
 
 
 
LEYENDA: 

 

POT 
 

Plan de Ordenación Territorial de ámbito sub-regional 
 

                   PAU 
 

Programa de actuación Urbanística (a desaparecer) 
ND Normativas Directoras PPO Plan Parcial de Ordenación  

PGOU Plan General de Ordenación Urbanística PE Plan Especial diferentes especialidades: PEPMF (protección medio físico) 
NN.SS.  Mun.) Normas subsidiarias de ámbito Municipal (a desaparecer) PERI Plan Especial de Reforma Interior 
NN.SS. (Prov.) Normas subsidiarias de ámbito Provincial (a desaparecer) ED Estudio de Detalle 

PDSU Proyecto de delimitación de suelo urbano (a desaparecer) PA Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable 
POI Plan de Ordenación Intermunicipal (novedad LOUA) PU Proyecto de Urbanización 
PS Plan de Sectorización              PR Proyecto de Reparcelación 
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CALIFICACIÓN URBANISTICA DEL SUELO 
 
 

 VIGENTE EN TRAMITACION OBSERVACIONES 
Instrumento de ordenación preciso PGOU             
Calificación urbanística detallada Urbano             
Ordenanza de aplicación MC Manzana cerrada             
 

 
CUADRO-RESUMEN DE ORDENANZAS 
 

CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE NORMATIVA EN TRÁMITE PROYECTADO 
Estudios previos requeridos -   
Parcela mínima 9   
Parcela máxima -   
Longitud mínima de fachada 7 m.   
Diámetro mínimo inscrito 7 m.   
Nº máx. viviendas  -   
Nº mínimo viviendas protegidas  -   
Tipología edificatoria Manzana cerrada   
Altura máxima, nº de plantas PB + 5   
Altura máxima, metros 21,80 m.   
Altura mínima 2,50 m. por planta   
Edificabilidad neta 4.75 m² t/m² s   
Ocupación planta baja 100 %   
Ocupación planta primera 75%   
Ocupación otras plantas 75%   
Separación a lindero público -   
Separación a lindero privado 2 m.   
Separación entre edificios -   
Profundidad máxima edificable -   
Retranqueos de alineaciones  Permitidos con condicionantes   
Condiciones de patio mínimo -   
Cuerpos salientes 1,5 m.   
Elementos salientes -   
Usos predominantes Residencial   
Usos compatibles Terciario   
Usos prohibidos Hostelería con actividad musical   
Plazas mínimas de aparcamiento -   
Nivel protección edificio existente -   
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ENCARGANTE                                                                               ARQUITECTA 
      Fecha  y  firma:                                                                                                                                       Fecha  y  firma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Instituto Municipal de la vivienda 
               del Excmo. Ayuntamiento de Málaga                                                                                    Ana Belén Góngora Sánchez 
                                                 
                 Septiembre 2016                                                                                                                  Septiembre 2016 
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
 
DADO QUE ESTE PROYECTO TRATA DE UNAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LAS DOTACIONES E 
INSTALACIONES DE UN EDIFICIO PREEXISTENTE, SE DETALLAN EXCLUSIVAMENTE LOS PARÁMETROS RELATIVOS A 
LOS ELEMENTOS A REFORMAR O DE NUEVA EJECUCIÓN. 
 
 

3.1. DEMOLICIONES, Y TRABAJOS PREVIOS. 
 
Demoliciones y Desmontajes: 

- Desmontado de verticales de gas que discurren por la fachada del edificio. 
- Demolición de forjados desde planta baja a cubierta para instalación de ascensor. 
- Demolición de tramos de escalera desde planta primera hasta quinta. 
- Demolición de escalones en acceso e interior del portal en planta baja. 
- Levantado de contador general de agua bajo escalera. Actualmente anulado y fuera de uso. 
- Demolición de fachada a patio para ubicar la escalera desplazada. 

 
Excavaciones: 

- No son necesarias. 
 
3.2. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO. 
 
Características del suelo: 
Dadas las limitaciones de espacio y los impedimentos por los elementos preexistentes en el edificio es imposible 
ejecutar ensayos previos al comienzo de la obra.  
Por ello, y por la escasa envergadura de las cargas a transmitir, se han estimado unas características mínimas para los 
coeficientes del terreno. Posteriormente, una vez se inicien las obras se realizarán las comprobaciones de los datos 
estimados, mediante las siguientes acciones: 
 

- Una inspección visual durante la excavación del foso del ascensor. En esta inspección visual se 
comprobarán los parámetros estimados. 

- En caso de duda un Laboratorio Acreditado tomará muestras del terreno para su ensayo. Éste emitirá 
un informe con los parámetros obtenidos. En el caso de no coincidir con los estimados, se indicará en 
el Libro de Órdenes y Planos Modificados los cambios a realizar en la cimentación o estructura 
proyectada. 
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Datos estimados: 
 
Parámetros geotécnicos 
estimados 

Cota de cimentación - 1,80 m. 

Estrato previsto para cimentar Gravas arenosas con arcillas 

Nivel freático Estimado > 2,00 m. 

Coeficiente de permeabilidad Ks = 10-4 cm/s 

Tensión admisible considerada 0,32 N/mm² 

Peso especifico del terreno  = 19 kN/m3 

Angulo de rozamiento interno del terreno  = 35º 

Coeficiente de empuje en reposo  

Valor de empuje al reposo  

Coeficiente de Balasto  

 
Parámetros de cálculo: 
Los descritos en la Memoria Justificativa del Cumplimiento del CTE. 
 
 

3.3. SISTEMA ESTRUCTURAL. 
 
Cimentación: 
 
Programa de necesidades Foso para apoyo de las cargas de la cimentación y estructura del ascensor 

Descripción constructiva 
Por las características del terreno se adopta una cimentación de tipo superficial. La cimentación se 
proyecta mediante losa de 50 cm de canto, conforme a lo especificado en el Plano de Cimentación.  
Esta losa apoyará sobre terreno compactado, 20 cm de zahorras y 10 cm de hormigón de limpieza. 
Los muros del foso se proyectan con 25 cm de espesor. 

Características de los 
materiales 

Hormigón armado HA-25, acero B400S para barras corrugadas y acero B500T para mallas 
electrosoldadas. Hormigón HM-20 para limpieza. 

 
Estructura:  
 
Programa de necesidades Soporte de la estructura, cubierta y maquinaria del ascensor. 
Descripción constructiva Pilares y Vigas de Acero, soldada, formando pórticos.  

Pilares y Vigas de Acero en chapa conformada, atornillada, formando pórticos. 
Forjado unidireccional de hormigón Armado. 

Características de los materiales Acero S275 en perfiles. 
Acero S235 en Chapas Conformadas. 
Hormigón armado HA-25, acero B500S para barras corrugadas y acero B500T para mallas 
electrosoldadas.  

 
 
Datos e Hipótesis de Partida, Bases de Cálculo y Procedimientos y métodos empleados para todo el sistema 
estructural: 
Los descritos en la Memoria Justificativa del Cumplimiento del CTE. 
 
3.4. SISTEMA ENVOLVENTE. 
 
Subsistema Fachadas 
  
 Elemento M1: Fachada a exterior 
Definición constructiva Fachada: Monocapa 1,5 cm + Citara de LP + Aislamiento térmico de 

poliuretano Proyectado 3 cm +  cámara de aire 2 cm + tabique ladrillo hueco 
doble 7 cm + enlucido-alicatado. 
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Subsistema Cubierta 
 
No se interviene en proyecto 
 
Subsistema Paredes en contacto con espacios no habitables 
 
No se interviene en proyecto 
 
Subsistema Suelos 
 
Pavimento a sustituir en portal del inmueble 
 Elemento S1: Suelo en contacto con el terreno 
Definición constructiva Pavimento de terrazo micrograno de 2 cm. de espesor. 

 
Subsistema Medianeras 
 
No se interviene en proyecto 
 
 
3.5. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN. 
 
 Partición 1 : Carpintería exterior 
Descripción constructiva Puerta de entrada al edificio de acero  

 
 
3.6. SISTEMAS DE ACABADOS. 
 
Revestimientos exteriores 
 Revestimiento exterior  
Descripción Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10 + 

pintura acrílica estándar para fachadas elástica e impermeable, imprimación 
acrílica y dos manos de acabado. 

 
Revestimientos interiores 
 Revestimiento interior 1 
Descripción Zonas comunes: enlucido de yeso + pintado. 

 
Cubierta 
 
No se interviene en proyecto 
 
Requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad:  
Los descritos en la Memoria Justificativa del Cumplimiento del CTE. 
 
 
3.7. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES. 
 
Subsistema de Protección contra Incendios 
 
No interviene 
 
Subsistema de Electricidad 
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No se interviene en proyecto 
 
Subsistema de Alumbrado 
Se adaptará el sistema de alumbrado de zonas comunes para adaptarlo a la nueva geometría resultante al instalar el 
ascensor 
  
Subsistema de Fontanería 
No se interviene en proyecto. Solo se elimina la instalación en planta baja que se encuentra en desuso.  
 
Subsistema de Evacuación de residuos líquidos y sólidos 
No es objeto de este proyecto. 
 
Subsistema de Ventilación 
No es objeto de este proyecto. 
 
Subsistema de Pararrayos 
No es objeto de este proyecto. 
 
Subsistema de Telecomunicaciones: 
No es objeto de este proyecto. 
 
Subsistema de Instalaciones Térmicas del edificio 
No es objeto de este proyecto. 
 
Subsistema de Energía Solar Térmica: 
No es objeto de este proyecto. 
 
Definición de los Datos de partida, Objetivos a cumplir, Prestaciones y Bases de cálculo: 
Los descritos en la Memoria Justificativa del Cumplimiento del CTE. 
 
3.8. EQUIPAMIENTO. 
No es objeto de este proyecto. 
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4. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA APLICABLE 
 
4.1. CUMPLIMIENTO DEL CTE. 
 
4.1.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 
 
Se ejecutará la estructura en acero del nuevo ascensor. 
Dicha estructura se apoyará sobre losa de cimentación ejecutada bajo la planta baja del edificio. 
El anclaje entre la cimentación de hormigón y la estructura vertical metálica se realizará mediante los pernos de acero 
fijados al hormigón a los que irán soldadas las placas de anclaje.  
 
SE 1 y SE 2   Resistencia y estabilidad – Aptitud al servicio                                                       · 
 
 
Análisis estructural y dimensionado 
 
Proceso - DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

- ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
- ANALISIS ESTRUCTURAL 
- DIMENSIONADO 

Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES Condiciones normales de uso. 
TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARIAS Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el 

edificio. 
Periodo de servicio 50 Años 
Método de comprobación Estados límites 
Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno de los requisitos 

estructurales para los que ha sido concebido. 
Resistencia y estabilidad ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 

Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o 
por colapso parcial o total de la estructura: 
- Perdida de equilibrio. 
- Deformación excesiva. 
- Transformación estructura en mecanismo. 
- Rotura de elementos estructurales o sus uniones. 
- Inestabilidad de elementos estructurales. 

Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
Situación que de ser superada se afecta:: 
- El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 
- Correcto funcionamiento del edificio. 
- Apariencia de la construcción. 

Acciones 
Clasificación de las 
acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante 
(pesos propios) o con variación despreciable: acciones reológicas. 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas. 
ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 

importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 
Valores característicos de 
las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE. 

Datos geométricos de la 
estructura 

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto. 

Características de los 
materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la justificación del DB 
correspondiente o bien en la justificación de la EHE-08 

Modelo análisis estructural Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los 
elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de 
deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de 
indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado,  impidiendo los 
desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y 
desplazamientos,  para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un 
comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 

 
Verificación de la estabilidad V
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Ed,dst Ed,stb 

 

Ed,dst: Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 
Ed,stb: Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 

Verificación de la resistencia de la estructura 
 

Ed Rd 
 

Ed : Valor de cálculo del efecto de las acciones. 
Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

 

Combinación de acciones 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes 
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 
del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o 
desfavorable respectivamente. 
 
Verificación de la aptitud de servicio 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se 
cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 
 
Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz. 
  
Desplazamientos 
horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total. 

 
 
  SE-AE    Acciones en la edificación                                                                                         · 
 

Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso Propio de la 
estructura: 

El resultante del cálculo según los perfiles empleados. 

Peso Propio de la 
maquinaria de 
elevación 

Aportado por la empresa suministradora. Se estima en 40 KN/m² 

Cargas Muertas: Se estiman uniformemente repartidas en la planta. 
Peso propio de 
tabiques pesados y 
muros de cerramiento: 

No procede 

 

 

Acciones 
Variables 

(Q): 
 

La sobrecarga de uso: 

No se consideran acciones variables para el cálculo de la estructura del aparato elevador, sino 
que las cargas debidas al uso son consideradas como si el aparato estuviese ocupado 
siempre en su totalidad según las indicaciones de ocupación del fabricante. Aplicándole un 
coeficiente de seguridad. 

Las acciones 
climáticas: 
 

El viento: 
La presión dinámica del viento Qb es de 0,5 kN/m², correspondiente a un periodo de retorno 
de 50 años. 
 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y vigas, 
pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación  a 
una distancia máxima de 40 metros. 
 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren en 
altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.7. 

Las acciones químicas, 
físicas y biológicas: 
No procede 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se pueden 
caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de acero por unidad 
de superficie del  elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosión 
depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo 
necesario para que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, 
el viento o la radiación solar, pero también de las características del acero y del tratamiento de 
sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a las 
estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. V
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Acciones accidentales 
(A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente 
NCSE-02. 

 
 
Cargas gravitatorias por niveles 
 
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y 
nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura del aparato elevador son las indicadas: 

 
No existe diferenciación de cargas por niveles, se supone en todo punto aplicadas las mismas cargas. 
 
   SE-C     Cimentaciones                                                                                               · 
 
1. Bases de cálculo 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos 

(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia 
y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para 
al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-
SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya 
según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
 
2. Estudio geotécnico 
Dada la escasa envergadura de las cargas a transmitir, se han estimado unas características mínimas para los 
coeficientes del terreno. Posteriormente, una vez se inicien las obras se realizarán las comprobaciones de los datos 
estimados, mediante las siguientes acciones: 

- Una inspección visual durante la excavación del foso del ascensor. En esta inspección visual se 
comprobarán los parámetros estimados. 

- En caso de duda un Laboratorio Acreditado tomará muestras del terreno para su ensayo. Éste emitirá 
un informe con los parámetros obtenidos. En el caso de no coincidir con los estimados, se indicará en 
el Libro de Ordenes y Planos Modificados los cambios a realizar en la cimentación o estructura 
proyectada. 

 
Datos estimados: 
Parámetros geotécnicos 
estimados 

Cota de cimentación - 1,90 m. 

Estrato previsto para cimentar Gravas arenosas con arcillas 

Nivel freático Desconocido. Estimado > 2,00 m. 

Coeficiente de permeabilidad Ks = 10-4 cm/s 

Tensión admisible considerada 0,32 N/mm² 

Peso especifico del terreno  = 19 kN/m3 

Angulo de rozamiento interno del terreno  = 35º 

Coeficiente de empuje en reposo  

Valor de empuje al reposo  

Coeficiente de Balasto  

3. Cimentación 
Descripción: Cimentación de tipo superficial. Se proyecta con losa armada. 
Material adoptado: Hormigón armado HA-25  y Acero B500S. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras que cumplen 
con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
atendiendo a elemento estructural considerado. 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de hormigón de limpieza de 
un espesor de 10 cm. que sirve de base a las zanjas y zapatas de cimentación. 
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4. Sistema de contenciones 
Descripción: Muros de hormigón armado de 30 cm. de espesor, calculado en flexo-compresión compuesta con 

valores de empuje al reposo y como muro de sótano, es decir considerando la colaboración de los 
forjados en la estabilidad del muro.  

Material adoptado: Hormigón armado HA-25 y Acero B500S. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras que 
cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08) atendiendo a elemento estructural considerado. 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de hormigón de 
regularización de 10 cm. de espesor. 

 
 
 NCSE-02      Norma de construcción sismorresistente                                                                 · 
 
R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general y 
edificación (NCSR-02) 
 
1. Acción sísmica 
 

Clasificación de la construcción: 
Estructura de Ascensor. 
(Construcción de normal importancia) 

Tipo de Estructura: Losas de hormigón recibidas sobre vigas metálicas ancladas a estructura portante 
existente de pilares de hormigón armado. 

Aceleración Sísmica Básica (ab): ab = 0.11 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 
Coeficiente de contribución (K): K = 1 
Coeficiente adimensional de riesgo ():  = 1,0  (en construcciones de normal importancia) 
Coeficiente de amplificación del terreno (S): Para ( · ab  0,1g), por lo que S = C / 1,25 

Coeficiente de tipo de terreno (C): 
Terreno tipo III (C = 1,6) 
Suelo granular de compacidad media 

Aceleración sísmica de cálculo (Ac): Ac =  · ab = 0,11 g 
Ámbito de aplicación de la Norma -------- 
Método de cálculo adoptado: -------- 
Factor de amortiguamiento: -------- 
Periodo de vibración de la estructura: -------- 
Número de modos de vibración considerados: -------- 
Fracción cuasi-permanente de sobrecarga: -------- 
Coeficiente de comportamiento por ductilidad: -------- 
Efectos de segundo orden (efecto p∆): 
(La estabilidad global de la estructura) 

-------- 

Medidas constructivas consideradas: -------- 
Observaciones: -------- 

 
 
 
 

 
   EHE     Instrucción de hormigón estructural                                                                           · 
 
No procede. 
 
 
  SE-A     Estructuras de acero                                                                                     · 
 
1. Bases de cálculo 
 
Criterios de verificación 
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 
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   Parte de la estructura:   
    

 
Mediante programa 
informático 

 
Toda la estructura de nueva 
ejecución 

Nombre del programa: Metal 3D y Cypecad 

    Versión: 2013.p 
    Empresa: Cype Ingenieros 

    Domicilio: 
Avenida Eusebio Sempere nº 5. 

Alicante 
      

   Parte de la estructura: 
Identificar los elementos de 
la estructura: 

- 

    Nombre del programa: - 
    Versión: - 
    Empresa: - 
    Domicilio: - 
      
Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base a los siguientes 
estados límites: 
 

 Estado límite último 
Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la estabilidad 
y la resistencia. 

 Estado límite de servicio Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en servicio. 
      

 
Modelado y análisis 
El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del comportamiento de 
la misma. 
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas. 
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde 
no resulten despreciables. 
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del apeo provisional de 
los forjados cuando así fuere necesario. 
 

 
la estructura está 
formada por 
pilares y vigas 

existen juntas 
de dilatación  

separación 
máxima entre 
juntas de 
dilatación 

d>40 
metros 

¿Se han tenido en cuenta 
las acciones térmicas y 
reológicas en el cálculo? 

si   

no   

        

no existen 
juntas de 
dilatación 

   
¿Se han tenido en cuenta 
las acciones térmicas y 
reológicas en el cálculo? 

si   

no  

No se 
considera 
necesario 
dadas las 
dimensiones 
de elemento 
estructural y 
su 
disposición 

 

 
La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el proceso 
constructivo. 

 
Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la entrada en 
servicio del edificio. 

Estados límite últimos 
 

 La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite último de estabilidad, 
en donde: 

  stbddstd EE ,,   

siendo: 

dstdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

stbdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 y para el estado límite último de resistencia, en donde V
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  dd RE   

siendo: 

dE  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

dR  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 
Al evaluar dE  y dR , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios establecidos en el 

Documento Básico. 
 
 
 

Estados límite de servicio 
 Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

  limCEser   

siendo: 

serE  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  Valor límite para el mismo efecto. 
 

Geometría 
 En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el valor nominal de proyecto. 

 
2. Durabilidad 

 
Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de 
acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”. 
Se han de incluir dichas consideraciones en el pliego de condiciones  

 
 
3. Materiales 
El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:   

 

Designación 
Espesor nominal t (mm) Temperatura del 

ensayo Charpy 
ºC 

fy (N/mm²) fu (N/mm²) 
 t  16 16 < t  40 40 < t  63 3  t  100 

S235JR 
S235J0 
S235J2 

 235 225 215 360 
20 
0 

-20 
S275JR 
S275J0 
S275J2 

 275 265 255 410 
2 
0 

-20 
S355JR 
S355J0 
S355J2 
S355K2 

 355 345 335 470 

20 
0 

-20 
-20(1) 

S450J0  450 430 410 550 0 
 

(1) Se le exige una energía mínima de 40J. 
fy tensión de límite elástico del material 
fu tensión de rotura 
 

 
4. Análisis estructural 

 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones (esfuerzos y desplazamientos de 
la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto 
del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de 
dimensionado. 
 

 
5. Estados límite últimos 

 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de las 
secciones, de las barras y las uniones. 
 
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del “Documento 
Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de endurecimiento derivado del 
conformado en frío o de cualquier otra operación. 
 

Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A. Seguridad 
estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los siguientes criterios de análisis: V

IS
A

D
O

 E
S

TA
TU

TA
R

IO
07

/1
2/

20
16

 - 
N

ºE
xp

. 2
01

6/
00

39
35

/0
01

C
O

LE
G

IO
 D

E
 A

R
Q

U
IT

E
C

TO
S

 D
E

 M
Á

LA
G

A

E
l p

re
se

nt
e 

vi
sa

do
 a

cr
ed

ita
 e

xp
re

sa
m

en
te

 la
s 

si
gu

ie
nt

es
 c

irc
un

st
an

ci
as

:
- L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
rq

ui
te

ct
o 

au
to

r d
el

 tr
ab

aj
o

- L
a 

in
te

gr
id

ad
 fo

rm
al

 y
 c

or
re

cc
ió

n 
do

cu
m

en
ta

l s
eg

ún
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le

G
O

N
G

O
R

A
 S

A
N

C
H

E
Z,

 A
N

A
 B

E
LE

N
E

X
C

M
O

. A
Y

U
N

TA
M

IE
N

TO
 M

A
LA

G
A

,I.
 M

. V
.

IM
P

LA
N

TA
C

IO
N

 A
S

C
E

N
S

O
R

 Y
 M

E
JO

R
A

 D
E

 A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

29
00

4 
- M

A
LA

G
A

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

P
ag

. 3
6 

de
 2

55



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO EN C/ JALÓN Nº 1, MÁLAGA 
 

Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez - 37 - 

  

 

a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia: 
- Resistencia de las secciones a tracción 
- Resistencia de las secciones a corte 
- Resistencia de las secciones a compresión 
- Resistencia de las secciones a flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Flexión compuesta sin cortante 
- Flexión y cortante 
- Flexión, axil y cortante 

b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
- Tracción 
- Compresión  
La estructura se ha considerado intraslacional debido a que está ligada en cada uno de sus tramos a la 
estructura de hormigón del edificio existente, impidiendole por tanto el movimento. 
- Flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Elementos flectados y traccionados 
- Elementos comprimidos y flectados 
 

6. Estados límite de servicio 

 
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en cuanto a 
deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado “7.1.3. Valores 
límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 
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4.1.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 
 

CTE – SI   Seguridad en caso de Incendio · 
 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad en caso de Incendio” en edificios de viviendas de nueva 
construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las 6 exigencias básicas SI y de la Guía de aplicación del CTE 
DAV-SI (Documento de Aplicación a edificios de uso residencial Vivienda). 
 
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones 
previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. 
 
La puesta en funcionamiento de las instalaciones previstas requiere la presentación, ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora firmado por un técnico titulado competente de su 
plantilla. 
 
Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI 
 
Tipo de proyecto: BÁSICO + EJECUCIÓN 
Tipo de obras previstas: OBRA DE REHABILITACION 
Uso: RESIDENCIAL 
 
Características generales de la intervención 
 
Superficie útil de uso de las viviendas: - m² 
Número total de plantas: 6 (Baja + 5) 
Máxima longitud de recorrido de evacuación: 45,00 m. 
Altura máxima de evacuación ascendente:  - m. 
Altura máxima de evacuación descendente:  13,70 m. 
Longitud de la rampa: 1,50 m. 
Pendiente de la rampa: 10 % 
 
 SI 1   Propagación interior                                                                                                             · 
 
 
1. Compartimentación en sectores de incendio 
Todo el edificio corresponde a un único sector. Por tanto, no existen elementos constructivos de compartimentación de 
sectores de incendio. 
 
2. Locales y zonas de riesgo especial 
La maquinaria del ascensor es considerado Local de Riesgo Especial Bajo, según la tabla 2.1 del DB-SI1. 
 
                    Proyecto  DB-SI 
Resistencia al fuego de la estructura portante: R-90 >= R-90 
Resistencia al fuego de las paredes que separan la zona del resto del edificio: EI-90 >= EI-90 
Resistencia al fuego de los techos que separan la zona del resto del edificio: REI-90 >= REI-90 
Puerta de comunicación con el resto del edificio: EI2 45-C5 >= EI2 45-C5 
Recorrido de evacuación máximo hasta la salida del local: 3 m. < 25,00 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación V
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No existen elementos de compartimentación de incendios, por lo que no es preciso adoptar medidas que garanticen la 
compartimentación del edificio en espacios ocultos y en los pasos de instalaciones. 
 
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
Los elementos constructivos cumplen las siguientes condiciones de reacción al fuego: 
 

Situación del elemento 
REVESTIMIENTOS 

De techos y paredes De suelos 
Elemento Clasificación Elemento Clasificación 

Zonas comunes del edificio  C-s2,d0  EFL 
Recintos de riesgo especial : 
Cuarto maquinaria ascensor 

 
B-s1,d0  BFL-s1 

 
Todos los elementos constructivos compuestos tienen en su cara expuesta al fuego una resistencia al fuego superior a 
EI 30. 
La justificación de que la reacción al fuego de los elementos constructivos empleados cumple las condiciones exigidas, 
se realizará mediante el marcado CE. Para los productos sin marcado CE la justificación se realizará mediante 
Certificado de ensayo y clasificación conforme a la norma UNE EN 13501-1:2002, suscrito por un laboratorio 
acreditado por ENAC, y con una antigüedad no superior a 5 años en el momento de su recepción en obra por la 
Dirección Facultativa. 
 
 SI 2   Propagación exterior                                                                                                            · 
 
Los muros de cerramiento de las fachadas poseen una resistencia al fuego de EI-120 igual a EI-120 exigido, 
garantizando la reducción del riesgo de propagación a otros edificios. 
La clase de reacción al fuego del material de acabado de las fachadas es B-s3,d2. 
 
 SI 3   Evacuación de ocupantes                                                                                                     · 
 
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
El edificio a rehabilitar es de uso exclusivo residencial de vivienda plurifamiliar. 
 
2. Cálculo de la ocupación 
El cálculo de la ocupación a efectos de las exigencias relativas a la evacuación es el siguiente: 
 
Para uso Residencial Vivienda: Densidad de ocupación 20 m² útiles/persona. 
ZONA SUPERF. M2 (aprox) DENSIDAD M2/PER OCUPACION 
VIVIENDAS_20 75 20 3,75 
TOTAL 75 

No se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que la del uso normal. 
 
3. Número de Salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
Ocupación máxima: menor de 100 personas en general, y menor de 50 personas en zonas que precisen salvar, en 
sentido ascendente, una altura de evacuación mayor de 2 metros hasta la salida. 
Longitud máxima de recorrido de evacuación: menor de 25 m. en zona de vivienda y menor de 50 m. si se trata de una 
planta que tiene una salida directa al espacio exterior seguro y la ocupación es menor de 25 personas. 
Altura máxima de evacuación descendente: menor de 28 m. 
 
4. Dimensionado de los medios de evacuación 
A≥P/200≥0,80 m 
P/200: 69/200= 0,35 
La anchura de la hoja debe estar comprendida entre 0,60 y 1,20 m. 
La anchura libre de la hoja es de 0,90 m. por lo tanto se cumple con lo descrito en la normativa. 
5. Protección de las escaleras V
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No procede 
 
6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 
La puerta de salida de edificio está prevista para la evacuación de 34 personas. Será abatible con eje de giro vertical, 
con manilla o pulsador según norma UNE EN 179:2003 (CE) como dispositivo de apertura, y no siendo obligatoria la 
apertura en sentido de la evacuación. 
 
7. Señalización de los medios de evacuación 
- Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1988, 
conforme a los siguientes criterios: 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso 
Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean 
fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 
No obstante se dispone señalización de la puerta de salida del edificio. 
 
8. Control del humo del incendio 
No procede instalación para el control del humo del incendio 
 
 SI 4   Detección, control y extinción del incendio                                                                          · 
 
1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
Armario de maquinaria de ascensor y armario de contadores eléctricos: Se dispondrá de un extintor portátil de eficacia 
21A-113B situado en el exterior del  mismo y alumbrado de emergencia descrito en DB-SU. 
El diseño, la ejecución, las puesta en funcionamiento y el mantenimiento de esta instalación, así como sus materiales, 
componentes y equipos han de cumplir lo que se establece en el “Reglamento de Instalaciones de protección contra 
incendios” RIPCI. 
 
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
Los extintores estarán señalizados con una placa fotoluminiscente de 210x210 mm., conforme a la norma UNE 23035-
4. 
  
 SI 5   Intervención de los bomberos                                                                                              · 
 
No se aplica ya que la reforma no afecta a La posible intervención de los bomberos. 
 
 SI 6   Resistencia al fuego de la estructura                                                                                    · 
 
1. Generalidades 
La justificación de que el comportamiento de los elementos estructurales cumple los valores de resistencia al fuego 
establecidos en el DB-SI, se realizará obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de los Anejos  B, C, D, E 
y F del DB-SI. 
 
2. Resistencia al fuego de la estructura 
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales es la siguiente: 
 

Elementos estructurales principales Descripción 
Valor 

proyectado 
Valor 

exigido 
De la estructura del 
ascensor 

Soportes  Acero Laminado R 60 R 60 
Vigas. Acero Laminado R 60 R 60 

 
La estructura se revestirá con mortero ignífugo. 
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4.1.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
  

 CTE – SUA   Seguridad de Utilización· 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad de utilización” en edificios de viviendas de nueva construcción, 
se acredita mediante el cumplimiento de las 8 exigencias básicas SU. 
 
Por ello, los elementos de seguridad y protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las 
instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de utilización. 
 
 SUA 1   Seguridad frente al riesgo de caídas       
 
1. Resbaladicidad de los suelos 
 
Zona interior_ Portal:      Clase 1    15<Rd<35 
 
2. Discontinuidades en el pavimento 
 
No se interviene en pavimentos de zonas comunes. En estas zonas, y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe tener las siguientes condiciones: 
 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencias de traspiés 
o de tropiezos. No existen resaltos en los pavimentos de más de 6 mm. Los desniveles de menos de 50 mm. se 
resolverán con pendientes de menos del 25%. La distancia entre la puerta de entrada a la vivienda y el peldaño más 
próximo es mayor de 1,20 m. 
 
3. Desniveles 
 
Toda la escalera en su desarrollo dispondrá de barandilla con una altura comprendida entre 90 y 105 cm. 
 
4. Escaleras y rampas 
 
Se interviene en la escalera general del edificio redistribuyendo el primer tramo que salva el desnivel existente desde el 
acceso hasta la cota del ascensor. 
 
Los escalones cumplen: 
Huella < 28 cm. 
13,5 cm< Tabica < 18,5 cm. 
 
En portal se ejecuta rampa de acceso de 10% de pendiente y 1,50 m. de recorrido. 
 
5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 
No se interviene 
 
 
 SUA 2   Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento     
 
1. Impacto 
Con elementos fijos Altura libre de pasos  2,50 m. > 2,20 m. 
 Altura libre de puertas  2,03 m. > 2,00 m. 
 No existen elementos salientes en fachadas ni en paredes interiores. 
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Con elementos frágiles Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto dispondrán de 
un acristalamiento laminado  que resiste sin romper un impacto nivel 2. 

 Las partes vidriadas de puertas, cerramientos de duchas y bañeras dispondrán de un 
acristalamiento laminado o templado  que resiste sin romper un impacto nivel 3. 

 
2.   Atrapamiento 
No existen puertas correderas de accionamiento manual, ni elementos de apertura y cierre automáticos con riesgo de 
atrapamientos. 
 
 SUA 3   Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos    
 
No se interviene 
 
 SUA 4   Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada     
 
1. Alumbrado normal 
 
En la escalera interior, se prevé una instalación de alumbrado normal capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel de 
iluminación de 75’00 lux, medido a nivel del suelo. En el resto de zonas interiores la instalación de alumbrado normal 
es capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminación de 50’00 lux, medido a nivel del suelo 
 
2. Alumbrado de emergencia 
 
2.1 Dotación 
 
El edificio se dotará de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la 
iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las 
situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios 
de protección existentes. 
Contará con alumbrado de emergencia los recorridos de evacuación. 
 
2.2 Posición y Características de las luminarias: 
 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones:  
 
a) se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
b) se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o 
el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:  

- En las puertas existentes en los recorridos de evacuación 
- En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa; iii) en cualquier otro 

cambio de nivel; iv) en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 
- las señales de seguridad. 

La iluminación de emergencia se ha situado lo más cerca posible de los medios de extinción. Debido al reducido 
espacio de los rellanos de escalera, dicha posición centrada, proporciona la iluminación suficiente para la iluminación 
de los recorridos de evacuación y se considera la mejor posición para el normal uso del edificio en caso de que se vaya 
la luz. 
 
 
SUA 5   Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación   
 
El proyecto no abarca obras de estadios, centros deportivos, etc. 
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 SUA 6   Seguridad frente al riesgo de ahogamiento      
 
El proyecto no abarca obras de pozos, depósitos, ni piscinas, no existiendo el riesgo de ahogamiento. 
 
 
 SUA 7   Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento    
 
El proyecto no abarca obras de garajes o aparcamiento. 
 
 SUA 8   Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo     
 
No es objeto de este proyecto. 
 
SUA 9   Accesibilidad          
 
 
Esta sección del DB- SUA se justificará conjuntamente con el resto de normativas de accesibilidad (Decreto 293/2009. 
Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía _ 
Ordenanza reguladora de accesibilidad del municipio de Málaga ) mediante las siguientes fichas justificativas.  
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Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las Infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009 

 
DATOS GENERALES 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS* 
 

 
 
 

 

  
* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento 
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, 
aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA nº 12, de 19 de enero de 2012) 
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DATOS GENERALES 
 

DOCUMENTACIÓN 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
 
 
ACTUACIÓN 

INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA DE CONDICIONES ACCESIBILIDAD EDIFICIO PLURIFAMILIAR 
 
 
ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES 

EDIFICIO DE VIVIENDAS PLURIFAMILIAR 
 
 
DOTACIONES Y NÚMERO TOTAL DE ELEMENTOS 
DOTACIONES NÚMERO 

Aforo (número de personas)  

Número de asientos  

Superficie  

Accesos 1 

Ascensores  

Rampas 1 

Alojamientos 20 

Núcleos de aseos  

Aseos aislados  

Núcleos de duchas  

Duchas aisladas  

Núcleos de vestuarios  

Vestuarios aislados  

Probadores  

Plazas de aparcamientos  

Plantas BAJA + 6 

Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de 
educación especial) 

 

 
LOCALIZACIÓN 

C/ JALÓN Nº 1. MÁLAGA 
 
TITULARIDAD 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
 
 
PERSONA/S PROMOTORA/S 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
 
PROYECTISTA/S 

ANA BELÉN GÓNGORA SÁNCHEZ 
 
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN 
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 Ficha I. Infraestructuras y urbanismo 

 
 Ficha II. Edificios, establecimientos o instalaciones 

 
 Ficha III. Edificaciones de viviendas 

 
 Ficha IV. Viviendas reservadas para personas con movilidad reducida 

 
 Tabla 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento 

 
 Tabla 2. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso comercial 

 
 Tabla 3. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso sanitario 

 
 Tabla 4. Edificios, establecimientos o instalaciones de servicios sociales 

 
 Tabla 5. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades culturales y sociales 

 
 Tabla 6. Edificios, establecimientos o instalaciones de restauración 

 
 Tabla 7. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso administrativo 

 
 Tabla 8. Centros de enseñanza 

 
 Tabla 9. Edificios, establecimientos o instalaciones de transportes 

 
 Tabla 10. Edificios, establecimientos o instalaciones de espectáculos 

 
 Tabla 11. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso religioso 

 
 Tabla 12. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades recreativas 

 
 Tabla 13. Garajes y aparcamientos 

 
OBSERVACIONES 

Por imposibilidad física no se cumplen algunos de los preceptos recogidos en la normativa vigente 
 
FECHA Y FIRMA 

 

En Málaga, a 30 de Septiembre de 2016 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ana Belén Góngora Sánchez 
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FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS * 
 

(Aplicable a zonas de uso comunitario) 

 
 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS, DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO 

 
Descripción de los materiales utilizados 
 
Pavimentos de itinerarios accesibles 
Material: Solado de gres extruído 
Color: Crema 
Resbaladicidad: Clase 2 
 
Pavimentos de rampas 
Material:  Solado de gres extruído 
Color: Crema 
Resbaladicidad: Clase 2 
 
Pavimentos de escaleras 
Material: Solado de gres extruído 
Color: Crema 
Resbaladicidad: Clase 2 
Franja señalizadora 

Tipo: 
Textura: 
Color: 

 
 

Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales 
empleados y la construcción de los itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e 
instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...), cuya fabricación no depende de las personas 
proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa de las 
obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante. 
 

No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en 
las observaciones de la presente Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica. 
 

  
* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento 
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, 
aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA nº 12, de 19 de enero de 
2012) 
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EDIFICIOS DE VIVIENDAS 
ESPACIOS, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DE USO COMUNITARIO 

ESPACIOS EXTERIORES.  NO PROCEDE 

ESPACIOS, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DE USO COMUNITARIO (piscinas, gimnasios, juegos infantiles, etc.).  NO 
PROCEDE 
 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 
293/2009  

ORDENA
NZA 

DOC. 
TÉCNICA 

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 105. DB-SUA Anejo A) 

 No hay desnivel 

 Desnivel 
 Salvado con una rampa (Ver apartado "Rampas") 

 Salvado por un ascensor (Ver apartado "Ascensores") 

VESTÍBULOS (Rgto. Art. 108. DB-SUA Anejo A) 

Circunferencia libre no barrida por las puertas ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m ≥ 1,20 m = 1,50 m 

Circunferencia libre frente ascensor accesible (o espacio 
previsto para futura instalación de ascensor accesible) ≥ 1,50 m --- 

 
NO CUMPLE 

PASILLOS (Rgto. Art. 108. DB-SUA Anejo A) 

Anchura libre ≥ 1,10 m ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m NO PROCEDE 

Estrechamientos 
puntuales 

Longitud del estrechamiento ≤ 0,50 m ≤ 0,50 m   

Ancho libre resultante ≥ 1,00 m ≥ 0,90 m   

Separación a puertas o cambios de 
dirección 

≥ 0,65 m ---   

 Espacio de giro libre al fondo de pasillos mayores de 10 m ≥ 1,50 m ---   

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 108. DB-SUA Anejo A) 

Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m 0,80 m. 

 En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m 

Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  1,50 m 

Ángulo de apertura de las puertas (incluso exteriores) --- ≥ 90º ≥ 90º 120º 

Sistema de apertura 
o cierre 

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 
1,10 m

De 0,90 m 
a 1,20 m

0,90 m. 

Separación del picaporte al plano de la 
puerta --- 0,04 m 0,04 m  

Distancia desde el mecanismo hasta el 
encuentro en rincón 

≥ 0,30 m --- ---  

 Puertas 
transparentes o 
acristaladas 

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 mm o acristalamientos laminares 
de seg ridad
Señalización horizontal en toda su 
longitud 

De 0,85 m a 1,10 m 
De 1,50 m a 1,70 m

De 0,85 m a 
1,10 m 

De 1 50 m a

  

 Ancho franja señalizadora  
perimetral (1) 

--- 0,05 m   

(1) Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.

 Puertas de dos 
hojas 

Sin mecanismo de automatismo y 
coordinación, anchura de paso mínimo en 
una de ellas 

≥ 0,80 m ≥ 0,80 m   

 Puertas 
automáticas 

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m   

Mecanismo de minoración de velocidad --- ≤ 0,5 m/s   

VENTANAS 

 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m 

ESCALERAS (Rgto. art. 107, DB-SUA Anejo A) 

Directriz 
 Recta 

 Curva o mixta 

 Recta 

 Curva o 
mixta 

 RECTA 

Altura salvada por 
el tramo 

 Con ascensor como alternativa ≤ 3,20 m ---  2,80 m. 

 Sin ascensor como alternativa ≤ 2,25 m ---   V
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Número mínimo de peldaños por tramo 3 Según DB-SUA  CUMPLE 

Huella ≥ 0,28 m Según DB-SUA ≥ 0,27 m 0,28 m. 

Contrahuella (con 
tabica y sin bocel) 

 Con ascensor como alternativa De 0,13 a 0,185 m Según DB-SUA ≤ 0,185 m 0,185 m. 

 Sin ascensor como alternativa De 0,13 a 0,175 m Según DB-SUA   

Relación huella / contrahuella 
0,54 m ≤ 2C+H ≤ 

0,70 m  
Según DB-SUA  0,65 m. 

Ancho libre  
(En tramos curvos, se debe excluir la zona donde la huella < 
0,17 m) 

≥ 1,00 m ≥ 1,00 m ≥ 1,00 m 1,00 m. 

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical ≤ 15º ≤ 15º  CUMPLE 

Mesetas 

Intermedias 

Con puertas de acceso a 
viviendas. Ancho ≥ Ancho de escalera ≥ 1,20 m libre   

Sin puertas de acceso a 
viviendas. Ancho ≥ Ancho de escalera ≥ 1,00 m libre  1,00 m. 

Fondo ≥ 1,00 m --- ≥ 1,00 m 0,90 m. 

De arranque y 
desembarco 

Ancho ≥ Ancho de escalera
≥ Ancho de 

escalera 
 CUMPLE 

Fondo ≥ 1,00 m ≥ 1,20 m  1,00 m. 

Distancia de la arista de peldaños a puertas ≥ 0,40 m ≥ 0,40 m  CUMPLE 

Pasamanos 

Dimensión mayor del sólido capaz --- De 4,5 cm a 5,0 
cm

De 4,0 cm a 5 
cm 

4,5 cm. 

Altura 
De 0,90 m a 1,10 m

De 0,90 m a 
1,10 m 

De 0,90 m a 
0,95 m 0,95  m. 

 
En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. En el caso de escaleras de gran anchura, la 
separación máxima de pasamanos será de 4,00 m. 
En escaleras que salvan una altura ≥ 0,55, con ancho mayor que 1,20 m pasamanos a ambos lados de la escalera y continuo, 
incluyendo mesetas. 
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los 
tramos rectos tienen la misma huella. Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de ±1,00 cm. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de 
la mano. 
 

RAMPAS FIJAS ACCESIBLES (Rgto. art. 109, DB-SUA) 

Directriz Recta o curva de 
Radio = 30,00 m 

Recta  RECTA 

Anchura ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m 2,39 m. 

Pendiente 
longitudinal 
(proyección 
horizontal) 

Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 %   

Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m 8,00 % 8,00 % 8,00 % 
(10%) (O5)

10 % 

Tramos de longitud ≥ 6,00 m 6,00 % 6,00 %   

Pendiente transversal ≤ 2 % ≤ 2 % ≤ 2 % 0% 

Longitud máxima de tramo (proyección horizontal) ≤ 9,00 m ≤ 9,00 m ≤ 10,00 m 3,5 m. 

Mesetas 

Ancho ≥ Ancho de rampa ≥ Ancho de 
rampa

  

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m  NO PROCEDE 

 Rampa acceso edificio. Fondo --- ≥ 1,20 m   

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos 
de anchura inferior a 1,20 m 

≥ 1,50 m ≥ 1,50 m   

Pasamanos 

Dimensión sólido capaz --- De 4,5 cm a 5 
cm

 4,5 cm. 

Altura De 0,90 m a 1,10 m 
De 0,65 m a 0,75 m

De 0,90 m a 
1,10 m 

De 0,70 m 
a 0,75 m 

De 0 90 m

0,95 m. 
0,70 m. 

Prolongación en los extremos a ambos 
lados (tramos ≥ 3 m) 

≥ 0,30 m ≥ 0,30 m  0,30 m. 

Barandilla 

Desnivel > 0,55 m Entre 0,90 y 1,10 m De 0,90 m a 
1 10 m

  

Desnivel > 0,15 m 
--- 

De 0,90 m a 
1,10 m 

 0,95  m. 

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres, en 
rampas que salven una diferencia de cota máxima de 0,55 m 

≥ 0,10 m ≥ 0,10 m ≥ 0,10 m NO PROCEDE 

En rampas que salvan una altura mayor que 0,185 m con una pendiente ≥ 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo 
mesetas. V
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COMUNICACIÓN VERTICAL (Rgto. art. 106, DB-SUA9, Anejo A) 

 No es necesaria la instalación de ascensor ni la previsión estructural para hueco. 

 Previsión estructural para hueco de ascensor. 

 Edificios de viviendas con PB+1 que cuenta con 6 viviendas o menos. (Rgto.) 

 Edificios en los que hay que salvar hasta dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio o hasta alguna 
vivienda o zona comunitaria o que dispongan de 12 o menos viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio. 
(DB-SUA 9) 

 Instalación de ascensor accesible. NO ES POSIBLE LA INSTALACIÓN DE ASCENSOR ACCESIBLE 

 Edificios con más de 6 viviendas que se desarrollen como máximo en PB+1 o con cualquier número de viviendas a partir 
de PB+2 (Rgto) 

 Edificios en los que hay que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna 
vivienda o zona comunitaria, o que dispongan de más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio. 
(DB-SUA 9) 

Ascensor 
accesible 

Espacio libre previo al ascensor ≥ 1,50 m ---   

Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 ≥ 0,80 m   

Medidas 
interiores 
(Dimensiones 
mínimas) 

Sin 
viviendas 
accesibles 

 Una o dos puertas 
enfrentadas 

1,00 x 1,25 m 

1,00 x 1,25 m   

 Dos puertas en 
ángulo 

1,40 x 1,40 m 

Con 
viviendas 
accesibles 

 Una o dos puertas 
enfrentadas 

1,00 x 1,40 m 

 Dos puertas en 
ángulo 

1,40 x 1,40 m 

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por persona autorizada cumplirán las condiciones de diseño 
establecidas en el Reglamento, entre las que destacan: 

Rellano y suelo de la cabina enrasados. 
Puertas de apertura telescópica. 
Botoneras situadas: 

H interior ≤ 1,20 m 
H exterior ≤ 1,10 m 

Números en altorrelieve y sistema Braille. 

Precisión de nivelación . 
Pasamanos a una altura entre 0,80 - 0,90 m 

En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido 
de desplazamiento, en las jambas el número de la planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m, esto último se 
podrá sustituir por un sintetizador de voz. 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO DE VESTÍBULOS, ESCALERAS, PUERTAS Y SALIDAS 
Las puertas son fácilmente identificables, con una fuerza necesaria para la apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean 
resistentes al fuego). 
 
La apertura de las salidas de emergencia es por presión simple y cuentan con doble barra plana a 0,20 m y 0,90 m. La puerta de acceso 
al edificio destaca del resto de la fachada y cuenta con una buena iluminación. Las puertas correderas no pueden disponer de resaltos 
en su pavimento. 
 
La iluminación permanente presenta intensidad mínima de 300 lux. y los interruptores fácilmente localizables, dotados de piloto luminoso.
 

 Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, disponiendo de una banda indicativa a color a 
una altura de 0,60 a 1,20 m con las siguientes características: 

- Mecanismo de disminución de velocidad 0,50 m/s 
- Dispositivos sensibles que abran las puertas en caso de 
aprisionamiento. 

- Dispositivos que impidan el cierre automático mientras el 
umbral esté ocupado. 
- Mecanismo manual de parada del automatismo. 

APARCAMIENTOS (Rgto. art. 103, DB-SUA9, Anejo A) 

Los aparcamientos tendrán consideración de "espacios de utilización colectiva" por lo que serán accesibles bien con rampa o con 
ascensor. 

Dotación 

Uso exclusivo de cada vivienda 
1 x vivienda 
reservada 

---   

Uso y utilización colectiva 
1 x cada 40 o 

fracción 
---   

Zona de 
transferencia (1) 

Batería 
Esp. libre lateral  

≥ 1,20 m 
---   

Línea 
Esp. libre trasero  

≥ 3,00 m 
---   

(1) Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas si tiene una anchura mínima de 1,40 m 
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MECANISMOS ELECTRICOS  
Altura de los interruptores 

--- 
De 0,90 m a 

1,20 m 
 1,00 m. 

Altura de los enchufes --- 0,30 m  NO INTERVIENE 

 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO 

 
ACCESO AL EDIFICIO 
 
Los carteles informativos (número, letra y uso del edificio) se colocan en la entrada principal del edificio a una altura entre 1,50 y 1,60 
m. 
 
Los sistemas de comunicación (llamada o apertura) se situán junto a la puerta en la parte izquierda y a una altura entre 0,90 y 1,20 m. 

 
 
 
OBSERVACIONES 

 
El proyecto se lleva a cabo para mejorar las condiciones de accesibilidad de un edificio de viviendas plurifamiliar de PB+6 sin ascensor. 
Se han intervenido en aquellos elementos que no cumplen la normativa referida en accesibilidad mejorándolos pero, debido a las 
características propias del edificio existente, no han sido posible cumplir determinados aspectos como así queda recogido en la presente 
ficha y en la documentación gráfica del proyecto. 
 
 
DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 
 
 

 Se trata de una actuación a realizar en un edificio de viviendas existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la 
normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, 
artístico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones. 
 

 En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o 
apartados de cada normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se 
fundamenta en la documentación gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los 
parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas. 
 

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de 
accesibilidad preexistentes, para la cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del 
proyecto, la descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de 
conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. 
 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la 
presente Ficha justificativa es documento acreditativo. 
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4.1.4. SALUBRIDAD 
 

 CTE – HS   Salubridad · 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “salubridad” se acredita mediante el cumplimiento de las 5 exigencias 
básicas HS. 
 
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones 
previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de salubridad. 
 
 HS 1   Protección frente a la humedad        
 
1.  Muros en contacto con el terreno 
 
No se interviene en proyecto 
 
2. Suelos 
 
No se interviene en proyecto 
 
3. Fachadas 
 
No se interviene en proyecto 
 
4. Cubiertas 
 
Grado de impermeabilidad 
 Presencia de agua:                                                                                 Baja 
 Coeficiente de permeabilidad del terreno:                                     Ks = 10-4 cm/s 
 Grado de impermeabilidad según tabla 2.3, DB HS 1:                              2 
Solución constructiva Tipo de muro:                                                                                  De gravedad 
 Tipo de suelo:                                                                                       Solera 
 Tipo de intervención en el terreno:                                                Sin intervención 
 
Condiciones de la solución constructiva según tabla 2.4: DB HS1: C2+C3+D1 
 C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada. 
 C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de 

un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 
 D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el 

suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse 
una lámina de polietileno por encima de ella. 

 
Solución constructiva  Solera de hormigón: Aplicación de una emulsión asfáltica vegetal sobre la superficie del 

terreno, capa de 15 cm. de encachado de grava 40/80 mm., una lámina de polietileno de 
1 mm. de espesor, aislamiento térmico con panel de poliestireno extruido Floormate-
500-A de 60 mm. de espesor y solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor. 
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 HS 2   Recogida y evacuación de residuos       
 
No es objeto de este proyecto. 
 
 HS 3   Calidad del aire interior        
 
No es objeto de este proyecto. 
 
 
 HS 4   Suministro de agua         
 
No es objeto de este proyecto. 
 
 HS 5   Evacuación de aguas residuales       
 
No es objeto de este proyecto. 
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4.1.5. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO. 
 

CTE – HR   Protección frente al ruido · 
 
1. Ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2 (Parte I) 
exceptuándose los casos que se indican a continuación: 
 
a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica; 
 
b) los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, tales como auditorios, salas de música, 
teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se 
considerarán recintos de actividad respecto a las unidades de uso colindantes a efectos de aislamiento acústico; 
 
c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que serán objeto de un estudio especial 
en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos protegidos respecto de otros 
recintos y del exterior a efectos de aislamiento acústico; 
 
d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando se trate de 
rehabilitación integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos 
oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias 
suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la 
conservación de dichos edificios. 
 
Así pues, según la primera parte del apartado d, no sería de aplicación dicho decreto básico 
 
 
NORMATIVAS DE ÁMBITO LOCAL Y AUTONÓMICO 
 
Ordenanza para la prevención y control de ruidos y vibraciones del Municipio  
de Málaga . 
 
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica . 
Decreto 326/2003, de 25/11, de la Junta de Andalucía . 
 
La ubicación del ascensor se realiza por zonas comunes Y EN NINGUN MOMENTO EN CONTACTO DIRECTO CON LOS 
CERRAMIENTOS DE LAS VIVIENDAS.   

 
Según el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de la Junta de Analucía en su ANEXO I los 
valores que debe cumplir el ascensor serán los considerados a las zonas comunes: 
 
Nivel Acústico de evaluación:  
 Niveles límite 

Día (7-23) Noche(23-7) 
Residencial_ Zonas de acceso común:   
 

50 40 

 
El nivel de ruido a zonas comunes será inferior a lo descrito en esta normativa y vendrá garantizado por el suministrador 
del aparato elevador 
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4.1.6. AHORRO DE ENERGÍA. 
 

 CTE – HE   Ahorro de Energía · 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “Ahorro de energía” en edificios de viviendas de nueva construcción, se 
acredita mediante el cumplimiento de las 4 exigencias básicas HE y de la Guía de aplicación del CTE DAV-HE 
(Documento de Aplicación a edificios de uso residencial Vivienda). En el caso de la exigencia básica HE 2, se acredita 
mediante el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
 
Por ello, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya 
que quedarían afectadas las exigencias básicas de ahorro de energía. 
 
 HE 1   Limitación de la demanda energética       
 
2. Ámbito de aplicación 
 

 
 
Solo será de aplicación en el caso de Rehabilitación de todas las capas de Cubiertas o Fachadas y siendo la superficie 
superior al 25% del total de sus cerramientos. 
 
Por lo tanto en nuestro caso NO será de aplicación. 
 
4.2  MEMORIA DE CÁLCULO ELÉCTRICO. CUMPLIMIENTO DEL REBT 

 
  1.    Descripción general de la instalación                                                                · 
 
El diseño y cálculo de la instalación se ajustará al vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto de 2002), así como a las Instrucciones Técnicas Complementarias (ICT) BT 01 a BT 51. 
 
La ejecución de la instalación la realizará una empresa instaladora debidamente autorizada. Será entregada por la 
empresa instaladora al titular de la instalación con el Certificado de Instalación y las Instrucciones para el correcto uso y 
mantenimiento de la misma. 
 
Solo se intervendrá para dotar de suministro eléctrico al ascensor y para redistribuir los puntos de luz de las zonas de 
distribución a viviendas en cada planta. 
 
  2.    Componentes de la instalación                                                                           · 
 
La instalación a ejecutar comprende: 
 
2.1. Acometida 
Se realizará una acometida individual trifásica para la instalación del ascensor V
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2.2. Instalación de enlace 
Instalación que une la Caja General de Protección con la instalación interior. Las partes que constituyen dicha 
instalación son: 
- Caja General de Protección y Medida (CGPM). No se interviene. 
- Derivación Individual (DI). 
- Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP). 
- Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP). 
 
2.3. Caja General de Protección y Medida (CGPM) 
Se incorporará caja para la nueva acometida trifásica. 
La Caja General de Protección y Medida corresponderá a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de 
la empresa suministradora. Será precintable y tendrá unos índices de protección IP43 e IK09. 
 
2.4. Derivación Individual (DI) 
Enlaza la Caja General de Protección y el equipo de medida con los Dispositivos Generales de Mando y Protección. 
Estará constituida por conductores aislados en el interior de tubos enterrados y/o empotrados expresamente destinado a 
este fin, conforme a la ITC-BT-15: un conductor de fase, un neutro, uno de protección, y un hilo de mando para tarifa 
nocturna. 
 
Los conductores a utilizar serán de cobre unipolar aislados con dieléctrico de PVC, siendo su tensión asignada 450-750 
V. Para el caso de alojarse en tubos enterrados el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 
 
Intensidad: 63 A 
Carga previsible: 5.750 W 
Conductor unipolar rígido: H 07V – R para 450/750  voltios para canalización empotrada 
Conductor unipolar rígido: RV 0,6/1 kV – K para 1000 voltios para canalización enterrada 
Sección S cable fase: 16 mm² 
Sección S cable neutro: 16 mm² 
Sección S cable protección: 16 mm² 
Sección S hilo de mando: 1,5 mm² 
Longitud real de la línea:                           17,60 m. 
Caída máxima de tensión:                         1,57 V < 1% 
Tubo en canalización enterrada:    Tubo de PVC rígido de ø 36 mm. 
Tubo en canalización empotrada:    Tubo de PVC flexible de ø 36 mm. 
 
El tubo tiene una sección nominal que permite ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 
100%. 
 
2.5. Dispositivos Generales e Individuales de Mando y Protección (DGMP).  
 
El Dispositivo General de Mando y Protección junto con el Interruptor de Control de Potencia, se situará en el armario 
de la maquinaria del ascensor. Se situará según se especifica en el Plano de Instalación de Electricidad, y a una altura 
del pavimento comprendida entre 1,40 y 2,00 m. conforme a la ITC-BT-17. 
 
Se ubicarán en el interior de un cuadro de distribución de donde partirán los circuitos interiores. La envolvente del ICP 
será precintable y sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. Las envolventes de los 
cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.349 –3, con unos grados de protección IP30 e IK07. 
 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección proyectados son los siguientes: 
 

- Un interruptor general automático de accionamiento manual contra sobreintensidades y cortocircuitos, de 
corte omnipolar. Intensidad nominal 63 A. Poder de corte mínimo de 4,5 kA. 
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2.6. Instalación Interior 
No es objeto de este proyecto. 
 
 
2.7. Instalación de puesta a tierra 
Se realizará la instalación de puesta a tierra del nuevo ascensor. Conectando a la toma de tierra la masa metálica de la 
estructura y las armaduras de los muros del foso. 
 
La instalación de toma de constará de los siguientes elementos: un anillo de conducción enterrada siguiendo el 
perímetro de la losa de cimentación, una pica de puesta a tierra de cobre electrolítico de 2 metros de longitud y 14 mm. 
de diámetro, y una arqueta de conexión, para hacer registrable la conexión a la conducción enterrada. De estos 
electrodos partirá una línea principal de 35 mm². de cobre electrolítico hasta el borne de conexión instalado en el 
conjunto modular de la Caja General de Protección. 
 
En el Cuadro General de Distribución se dispondrán los bornes o pletinas para la conexión de los conductores de 
protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra del edificio.  
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4.3. RELACIÓN DE NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.  
 
 
 
 
INDICE 
 

1. ACCESIBILIDAD Y UTILIZACIÓN  
2. ACCIONES EN LA EDIFICACION  
3. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y CIMENTACIONES.  
4. AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO  
5. AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO  
6. APARATOS ELEVADORES  
7. CEMENTOS  
8. CUBIERTAS 
9. ELECTRICIDAD  
10. ESTRUCTURAS DE ACERO  
11. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  
12. GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN (RCD)  
13. COMPETENCIAS Y ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN  
14. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
15. SALUBRIDAD Y CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS  
16. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  
17. TELECOMUNICACIONES 
18. VIDRIOS  
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1. ACCESIBILIDAD Y UTILIZACIÓN  

Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
A  

B.O.J.A.  21/07/2009 Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Cª de la Presidencia  

B.O.J.A.  10/11/2009 Corrección de errores  

B.O.J.A.  19/01/2012 Fichas justificativas  

Ley de atención a las personas con discapacidad en Andalucía. 
A  

B.O.J.A.  17/04/1999 Ley 1/1999, de 31 de marzo.  

DB-SUA "Seguridad de utilización y accesibilidad" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.  

B.O.E.  11/03/2010 Texto refundido DB-SUA: Original y modificaciones realizadas hasta el 11.03.10 (incluidas).  

2. ACCIONES EN LA EDIFICACION  

DB-SE-AE "Seguridad estructural. Bases de cálculo y acciones en la edificiación". 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda  

B.O.E.  23/04/2009 Texto refundido DB-SE-AE (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).  

DB-SE-AE "Acciones en la edificación" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda  

B.O.E.  23/04/2009 Texto refundido DB-SE-AE (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).  

Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación (NCSR-02)  
E  

B.O.E.  11/10/2002 R. D. 997/2002, del Mº Fomento.  

3. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y CIMENTACIONES.  

DB-SE-C "Cimientos" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.  

B.O.E.  23/04/2009 Texto refundido DB-SE-C (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).  

Se confiere efecto legal a la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
E  

B.O.E.  07/07/1976 Orden Mº de Obras Públicas y Transportes.  
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B.O.E.  22/01/2000 Actualización de determinados artículos.  

B.O.E.  28/01/2000 Orden del Mº de Fomento.  

B.O.E.  06/11/2002 Actualización de determinados artículos.  

B.O.E.  04/06/2004 Actualización de determinados artículos.  

4. AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO  

DB-HE "Ahorro de energía" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda  

B.O.E.  12/09/2013 DB-HE "Ahorro de energía"  

B.O.E.  08/11/2013 Corrección de errores  

Ley de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía. 
A  

B.O.E.  05/07/2007 Ley 2/2007, de 27 de marzo.  

Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía. 
A  

B.O.J.A.  09/06/2011 Decreto 169/2011, de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia  

B.O.J.A.  17/01/2013 Decreto 2/2013. Modificación del Decreto 169/2011  

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07 

E  

B.O.E.  19/11/2008 R.D. 1890/2008 del Mº de Industria, Turismo y Comercio  

Conservación de la energía. 
E  

B.O.E.  27/01/1981 Ley 40/1994, de 30 de diciembre.  

5. AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO  

DB-HR "Protección frente al ruido" 
E  

B.O.E.  23/10/2007 R.D. 1371/2007 del Mº de la Vivienda  

B.O.E.  23/09/2009 Texto refundido DB-HR (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.09.09 (incluidas).  

Ley del ruido 
E  

B.O.E.  18/11/2003 Ley 37/2003 de la Jefatura del Estado  

B.O.E.  17/12/2005 Desarrollo: Evaluación y gestión del ruido ambiental.  
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B.O.E.  23/10/2007 Desarrollo: Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones. acústicas.  

Reglamento de protección contra la contaminación acústica. 
A  

B.O.J.A.  06/02/2012 Decreto 6/2012, de la Cª de Medio Ambiente  

B.O.J.A.  03/04/2013 Correción de errores  

6. APARATOS ELEVADORES  

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. 
E  

B.O.E.  11/12/1985 R.D. 2291/1985 del Mº de Industria y Energía.  

Derogado el artículo 10. 

Disposiciones de la aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 96/16/CE sobre ascensores. 
E  

B.O.E.  30/09/1997 Real Decreto 1314/1997 de 1/8/97 del Mº de Industria y Energía.  

B.O.E.  28/07/1998 Corrección de errores.  

B.O.E.  06/01/2005 Títulos y referencias de las normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 1314/1997  

Derogadas las disposiciones primera y segunda. 

Regulación de la aplicación del reglamento de aparatos de elevación y su manutención en la Comunidad Auntonómica de 
Andalucía. 

A  

B.O.J.A.  25/11/1986 Orden de la Cª de Fomento y Turismo.  

Instrucción técnica complementaria AEM 1 "Ascensores" 
E  

B.O.E.  22/02/2013 R.D. 88/2013, del Mº de Industria, Energía y Turismo Apartados 5.3.2.1 y 5.4.c) modificados por RD 203/2016  

B.O.E.  09/05/2013 Corrección de errores.  

Autorización de la instalación de ascensores sin cuartos de máquinas. 
E  

B.O.E.  23/04/1997 Resolución de la D. Gral. De Tecnología y Seg. Industrial.  

B.O.E.  23/05/1997 Corrección de errores.  

Regulación de la obligatoriedad de la instalación de puertas con cabina, así como de otros dispositivos complementarios 
de seguridad en los ascensores existentes. 

A  

B.O.J.A.  24/10/1998 Decreto 178/1998 de la Cª de Trabajo e Industria  

B.O.J.A.  19/09/2001 Decreto 180/2001 la Cª de Empleo y Desarrollo Tecnológico  

Adaptación de los ascensores a minusválidos. 
EA  

B.O.E.  28/02/1980 R.D. 355/1980, Reserva y situación V.P.O. para minusválidos;art.2  V
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B.O.E.  18/03/1980 Orden de 3 de marzo de 1.980, Caract. de los accesos, aparatos elevadores, y condic. interiores de las V.P.O. 
adaptadas a minusv. Art. 1, apartado B.  

B.O.J.A.  21/07/2009 Decreto 293/2009, Reglamento de Accesibilidad. Andalucía  

Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico. 
E  

B.O.E.  20/05/1988 R.D. 474/1988  

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 
E  

B.O.E.  25/05/2016 Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo  

 
7. CEMENTOS  

Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 
E  

B.O.E.  25/06/2016 Real Decreto 256/2016 de junio  

Certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y hormigones prefabricados. 

E  

B.O.E.  25/01/1989 Orden del Mº de Industria y Energía.  

Declaración de la obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo 
tipo de obras y productos prefabricados. 

E  

B.O.E.  11/04/1988 R.D. 1313/1988, del Mº de Industria y Energía.  

B.O.E.  14/12/2006 Modificación.  

B.O.E.  02/06/2007 Corrección de errores de la modificación.  

8. CUBIERTAS  

DB-HS "Salubridad" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda  

B.O.E.  23/04/2008 Texto refundido DB-HS (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).  

Sección 1 del documento básico 

9. ELECTRICIDAD  

Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
EA  

B.O.E.  18/09/2002 R.D. 842/2002 del Mº de Ciencia y Tecnología.  

B.O.J.A.  19/06/2003 Instrucción de 9 de junio de la Dirección Gral. De Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, sobre V
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normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo al REBT aprobado mediante R.D. 842/2002.  

B.O.J.A.  05/11/2004 INSTRUCCION de 14 de octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre previsión 
de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso industrial.  

B.O.E.  07/11/2005 Procedimiento electrónico para la puesta en servicio de determinadas instalaciones de Baja Tensión.  

B.O.J.A.  19/06/2007 Regulación del régimen de inspecciones periódicas de las instalaciones eléctricas de baja tensión.  

B.O.E.  31/12/2014 ITC-BT-52. Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos.  

Transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica 

E  

B.O.E.  27/12/2000 R.D. 1955/2000  

Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica, ENDESA 
DISTRIBUCIÓN, SLU, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

A  

B.O.J.A.  07/06/2005 Resolución de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.  

B.O.J.A  22/11/2005 Resolución de 25 de octubre de 2005, por la que se regula el período transitorio sobre la entrada en vigor de las 
normas particulares de Endesa Distribución, S.L.U.  

Consultar documentos complementarios de referencia a la normativa particular de Sevillana-Endesa (Ver documentos en el 
apartado de edificación-documentación técnica)  

Exigencia de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. 
E  

B.O.E.  01/04/1988 R.D. 7/1988, del Mº de Industria y Energía.  

B.O.E.  21/06/1989 Desarrollo.  

B.O.E.  03/03/1995 Modificación.  

B.O.E.  22/03/1995 Corrección de errores.  

B.O.E.  17/11/1995 Modificación del Anexo I  

B.O.E.  13/07/1998 Modificación del Anexo I  

Ley del Sector Eléctrico 
E  

B.O.E.  27/12/2013 Ley 24/2013, de 26 de diciembre  

10. ESTRUCTURAS DE ACERO  

DB-SE-A "Acero" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006 del Mº de la Vivienda.  

B.O.E.  23/04/2009 Texto refundido DB-SE-A (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).  

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos in situ o fabricados con E  V
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acero u otros materiales férreos. 

B.O.E.  03/01/1986 R.D. 2351/1985 del Mº de Industria y Energía.  

B.O.E.  28/01/1999 Modificación de requisitos  

Instrucción del acero estructural. 
E  

B.O.E.  23/06/2011 R.D.751/2011, del Mº de la Presidencia.  

Entrada en vigor a los 6 meses de la publicación en el BOE 

11. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  

Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
E  

B.O.E.  22/08/2008 R.D. 1247/2008 del Ministerio de Fomento.  

B.O.E.  24/12/2008 Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  

B.O.E.  01/11/2012 Sentencia del Tribunal Supremo por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el 
anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)  

Alambres trefilados lisos y corrugados para mallas electrosoldadas y viguetas semirresistentes de hormigón armado para la 
construcción. 

E  

B.O.E.  28/02/1986 R.D. 2702/1985 del Mº de Industria y Energía.  

12. GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN (RCD)  

Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
E  

B.O.E.  13/02/2008 R. D. 105/2008 del Mº de la Presidencia.  

Modifica al R.D. 1481/2001, del Mº de Medio Ambiente 

Valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
E  

B.O.E.  19/02/2002 Orden MAM/304/2002, del Mº de Medio Ambiente.  

B.O.E.  04/12/2002 Corrección de errores.  

Reglamento de residuos de la Comunidad Autónoma Andaluza. 
A  

B.O.J.A.  19/12/1995 Decreto 283/1995, de la Cª de Medio Ambiente.  

B.O.J.A.  18/11/1999 Decreto 218/1999 Plan Director Territorial de gestión de residuos urbanos en Andalucía  

B.O.J.A.  20/08/2002 Documentos de control y seguimientos.  

Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
E  V
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B.O.E.  29/01/2002 R.D. 1481/2001, del Mº de Medio Ambiente.  

Residuos 
E  

B.O.E.  22/04/1998 Ley 10/1998 de Residuos  

Decreto 73/2012, de la Cª de Medio Ambiente 

13. COMPETENCIAS Y ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN  

Ley de ordenación de la edificación. (LOE) 
E  

B.O.E.  06/11/1999 Ley 38/1999, de 5 de noviembre (TEXTO CONSOLIDADO - julio 2015)  

B.O.E.  21/07/2000 Acreditación de constitución de garantías.  

B.O.E.  31/12/2001 Modificación.  

B.O.E.  31/12/2002 Modificación.  

Código técnico de la edificación. (CTE) - Parte I -General- 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.  

B.O.E.  23/10/2007 Modificación.  

B.O.E.  25/01/2008 Corrección de errores.  

B.O.E.  19/06/2008 Orden VIV/1744/2008, Registro General del CTE  

B.O.E.  23/04/2009 Modificación  

B.O.E.  27/06/2013 Parte I con modificaciones de la Ley 8/2013 (Texto no publicado)  

Dirección de obras y libro de órdenes 
E  

B.O.E.  24/03/1971 Decreto 462/1971, del Ministerio de la Vivienda  

B.O.E.  17/06/1971 Orden de 9 de junio de 1971, sobre el Libro de Ordenes  

B.O.E.  24/06/1971 Modificación de la orden de 9 de julio de 1971  

B.O.E.  02/10/1972 Orden de 28 de enero de 1972  

B.O.E.  07/02/1985 Modificación 462/1971  

Atribuciones de arquitectos y arquitectos técnicos 
E  

GAZETA  26/07/1964 Reglamento sobre atribuciones de los arquitectos, maestros de obra y aparejadores  

B.O.E.  02/04/1986 Ley 12/1986, sobre atribuciones profesionales de los arquitectos e ingenieros técnicos.  

B.O.E.  10/12/1992 Modificación Ley 12/1986  
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Medidas liberalizadoras de suelo y Colegios Profesionales. 
E  

B.O.E.  30/09/1977 R.D. 2512/1977 por el que se aprueban las tarifas de Arquitectos en su profesión. 
Derogadas todas las disposiciones económicas (resto vigente). 

B.O.E.  15/04/1997 Ley 7/1997  

Visado colegial obligatorio 
E  

B.O.E.  06/08/2010 R.D. 1000/2010, del Mº de Economía y Hacienda  

Control de calidad de la construcción y obra pública. 
A  

B.O.J.A.  19/04/2011 Decreto 67/2001  

Ley de rehabilitación y renovación urbanas 
E  

B.O.E.  27/06/2013 Ley 8/2013, de 26 de junio  

14. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

DB-SI "Seguridad en caso de incendio" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.  

B.O.E.  11/03/2010 Texto refundido DB-SI (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 11.03.10 (incluidas). 
Aplicación obligatoria a partir del 12.09.10.  

B.O.E.  30/07/2010 Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo  

Anulada la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia. 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
E  

B.O.E.  14/12/1993 R.D. 1942/1993, del Mº de Industria y Energía.  

B.O.E.  07/05/1994 Corrección de errores.  

B.O.E.  28/04/1998 Desarrollo y revisión del reglamento.  

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción 
y resistencia frente al fuego. 

E  

B.O.E.  23/11/2013 R. D. 842/2013, del Mº de la Presidencia  

Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar 
origen a situaciones de emergencia. 

E  

B.O.E.  24/03/2007 R.D. 393/2007, del Mº del Interior.  

B.O.E.  03/10/2008 Modificación  

15. SALUBRIDAD Y CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS  
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DB-HS "Salubridad" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.  

B.O.E.  23/04/2009 Texto refundido DB-HS (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).  

Chimeneas de ventilación e iluminación y ventilación de escaleras. 
E  

B.O.E.  28/02/1968 Orden del Mº de la Vivienda.  

Calidad del medio ambiente atmosférico de Andalucía. 
A  

B.O.J.A.  04/08/2011 Decreto 239/2011, de la Consejería de Medio Ambiente  

16. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
E  

B.O.E.  25/10/1997 R.D. 1627/1997 del Mº de la Presidencia. Derogado el artículo 18º (Aviso Previo)  

B.O.E.  13/11/2004 Modificación  

B.O.E.  29/05/2006 Se añade disposición adicional.  

B.O.E.  25/08/2007 Modificación del articulado.  

B.O.E.  01/05/2010 Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los 
centros de trabajo.  

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
E  

B.O.E.  16/03/1971 Orden de 9 de marzo de 1971  

B.O.E.  09/09/1978 Instrucción MT-17: Protección ocular contra impactos.  

B.O.E.  17/03/1981 Instrucción MT-22: Cinturones de seguridad y de caída.  

B.O.E.  12/02/1988 Instrucción MT-05: Calzados contra riesgos mecánicos.  

Derogaciones posteriores: Los titulos I y III, los capítulos IV y XIII y los artículos 31.9, 138 y 139. 

Modelo de libro de incidencias. 
E  

B.O.E.  13/10/1986 Orden del Mº de Trabajo.  

B.O.E.  31/10/1986 Corrección de errores.  

Modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación. 
E  

B.O.E.  29/12/1987 Orden del Mº de Trabajo y Seguridad Social.  

B.O.E.  21/11/2002 Nuevos modelos.  
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Prevención de riesgos laborales. 
E  

B.O.E.  10/11/1995 Ley 31/1995 de la Jefatura del Estado.  

B.O.E.  31/01/1997 Reglamento del servicio de prevención.  

B.O.E.  23/04/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización en el trabajo.  

B.O.E.  23/04/1997 Nuevas disposiciones mínimas  

B.O.E.  23/04/1997 Disposiciones relativas a riesgos de daños dorsolumbares.  

B.O.E.  23/04/1997 Disposiciones relativas a las pantallas de visualización.  

B.O.E.  23/04/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

B.O.E.  08/07/1997 Disposiciones sobre la utilización de equipos de trabajo.  

B.O.E.  06/12/1997 Disposiciones sobre la utilización de equipos de protección individual  

B.O.E.  21/06/2001 Disposiciones sobre el riesgo eléctrico en el trabajo.  

B.O.E.  13/12/2003 Reforma del marco normativo de la ley  

B.O.E.  11/05/2005 Disposiciones sobre el riesgo a la exposición de vibraciones mecánicas.  

B.O.E.  03/11/2006 Disposiciones sobre el riesgo de la exposición al ruido.  

B.O.E.  06/07/2015 Modificación mediante Real Decreto 598/2015  

Plan General de Prevención de Riesgos Laborales de Andalucía. 
A  

B.O.J.A.  03/02/2004 Decreto 313/2003 de la Cªde Empleo y Desarrollo Tecnológico  

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
EA  

B.O.E.  19/10/2006 Ley 32/2006 de 18 de octubre.  

B.O.E.  25/08/2007 Desarrollo de la ley.  

B.O.E.  09/12/2007 Corrección de errores.  

B.O.J.A.  20/12/2007 Procedimiento de habilitación del Libro de la Subcontratación.  

17. TELECOMUNICACIONES  

Ley de Telecomunicaciones 
E  

B.O.E.  12/05/2014 Ley 9/2014  

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 
E  

B.O.E.  28/02/1998 R.D. Ley 1/1998, del Mº de Fomento.  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de E  V
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telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

B.O.E.  01/04/2011 R.D. 346/2011, del Mº de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.  16/06/2011 Orden ITC/1644/2011 - Reglamento  

B.O.E.  18/10/2011 Corrección de errores  

B.O.E.  01/11/2012 Sentencia del Tribunal Supremo por la que se anula el inciso `debe ser verificado por una entidad que disponga 
de la independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la 
capacitación técnica para ello´ in fine del párrafo quinto del artículo 9  

Especificaciones técnicas del punto de terminación de red de la red telefónica conmutada y los requisitos mínimos de 
conexión de las instalaciones privadas de abonado. 

E  

B.O.E.  22/12/1994 R.D. 2304/1994, Mº de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.  

Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación. 
E  

B.O.E.  24/03/2010 R.D. 244/2010, del Mº de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.  05/05/2010 Orden ITC/1142/2010: Desarrollo  

18. VIDRIOS  

Condiciones técnicas para el vidrio-cristal. 
E  

B.O.E.  01/03/1988 R.D. 168/1988, del Mº de Relaciones con las Cortes.  

B.O.E.  09/05/2007 Modificación.  
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5. ANEJOS 
 
5.1 CÁLCULOS DE ESTRUCTURA DE ESCALERA 
 
 

5.1.1.- DATOS DE OBRA ...............................................................................................................................................   
1.1.- Normas consideradas ...........................................................................................................................   
1.2.- Estados límite ......................................................................................................................................   

1.2.1.- Situaciones de proyecto ............................................................................................................   
1.2.2.- Combinaciones .........................................................................................................................   

   
1.4.- Resistencia al fuego .............................................................................................................................   

   
5.1.2.- ESTRUCTURA ....................................................................................................................................................   

   
5.1.3.- CIMENTACIÓN ...................................................................................................................................................   

3.1.- Elementos de cimentación aislados .....................................................................................................   
3.1.1.- Descripción ...............................................................................................................................   
3.1.2.- Medición ...................................................................................................................................   
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5.1.1.- DATOS DE OBRA  
 
1.1.- Normas consideradas 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
 
1.2.- Estados límite 
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características  
  
 
1.2.1.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

   Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q
 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  

  

Accidental de incendio 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.500 0.300  
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Desplazamientos 

  

Acciones variables sin sismo 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000  
  
 
1.2.2.- Combinaciones 

  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 

CM 1 CARGAS MUERTAS 

Q 1 SOBRECARGAS  
  

  E.L.U. de rotura. Acero laminado 

  

1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias 

Comb. PP CM 1 Q 1 

1 0.800 0.800   
2 1.350 0.800   
3 0.800 1.350   
4 1.350 1.350   
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 0.800 1.500
7 0.800 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.500 

2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio 

Comb. PP CM 1 Q 1 
1 1.000 1.000   
2 1.000 1.000 0.500 

  

  Desplazamientos 

  

Comb. PP CM 1 Q 1 
1 1.000 1.000   
2 1.000 1.000 1.000 

  
 
1.3.- Resistencia al fuego 
Perfiles de acero 

Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 

Resistencia requerida: R 60 

Revestimiento de protección: Mortero ignífugo R-120 

Densidad: 0.0 kg/m³ 

Conductividad: 0.01 W/(m·K) 

Calor específico: 0.00 cal/kg·°C 

El espesor mínimo necesario de revestimiento para cada barra se indica en la tabla de comprobación de resistencia. 
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5.1.2.- ESTRUCTURA  
 
2.1.- Geometría  
2.1.1.- Nudos 

Referencias: 

x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 

  

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

  

Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N1 4.118 0.300 0.210 X X X X X X Empotrado 

N2 4.118 2.260 1.660 - - - - - - Empotrado 

N3 5.118 0.300 0.210 X X X X X X Empotrado 

N4 5.118 2.260 1.660 - - - - - - Empotrado 

N5 4.118 3.160 1.660 - - - - - - Empotrado 

N6 6.248 3.160 1.660 - - - - - - Empotrado 

N7 6.248 2.260 1.660 - - - - - - Empotrado 

N8 6.248 0.580 2.930 - - - - - - Empotrado 

N9 5.248 0.580 2.930 - - - - - - Empotrado 

N10 4.118 3.360 1.660 X X X X X X Empotrado 

N11 6.248 3.360 1.660 X X X X X X Empotrado 

N12 5.248 0.380 2.930 X X X X X X Empotrado 

N13 6.248 0.380 2.930 X X X X X X Empotrado  
  
 
2.1.2.- Barras  
2.1.2.1.- Materiales utilizados 

Materiales utilizados 

Material E 
(kp/cm²) 

n 
G 

(kp/cm²) 
fy 

(kp/cm²) 
a·t 

(m/m°C) 
g 

(t/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 
Notación: 

E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 
: Peso específico  

  
 
2.1.2.2.- Descripción 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
bxy bxz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

Acero laminado S275 N1/N2 N1/N2 UPE 140 (UPE) 2.438 1.00 1.00 - - 

    N1/N3 N1/N3 UPE 120 (UPE) 1.000 1.00 1.00 - - 

    N2/N4 N2/N4 UPE 120 (UPE) 1.000 1.00 1.00 - - 

    N3/N4 N3/N4 UPE 140 (UPE) 2.438 1.00 1.00 - - 

    N2/N5 N2/N5 UPE 140 (UPE) 0.900 1.00 1.00 - - V
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Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
bxy bxz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

    N5/N6 N5/N6 UPE 120 (UPE) 2.130 1.00 1.00 - - 

    N4/N7 N4/N7 UPE 120 (UPE) 1.130 1.00 1.00 - - 

    N7/N6 N7/N6 UPE 140 (UPE) 0.900 1.00 1.00 - - 

    N7/N8 N7/N8 UPE 140 (UPE) 2.106 1.00 1.00 - - 

    N4/N9 N4/N9 UPE 140 (UPE) 2.110 1.00 1.00 - - 

    N5/N10 N5/N10 UPE 140 (UPE) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N6/N11 N6/N11 UPE 140 (UPE) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N12/N9 N12/N9 UPE 140 (UPE) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N13/N8 N13/N8 UPE 140 (UPE) 0.200 1.00 1.00 - - 
Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  

  
 
2.1.2.3.- Características mecánicas 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

1 N1/N2, N3/N4, N2/N5, N7/N6, N7/N8, N4/N9, N5/N10, N6/N11, N12/N9 y N13/N8 

2 N1/N3, N2/N4, N5/N6 y N4/N7  
  

Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción A 

(cm²) 
Avy 

(cm²) 
Avz 

(cm²) 
Iyy 

(cm4) 
Izz 

(cm4) 
It 

(cm4) Tipo Designación 

Acero laminado S275 1 UPE 140, (UPE) 18.40 8.77 5.49 599.50 78.70 4.05 

    2 UPE 120, (UPE) 15.40 7.20 4.68 363.50 55.40 2.90 
Notación: 

Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  

  
 
2.1.2.4.- Tabla de medición 

Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

Acero laminado S275 N1/N2 UPE 140 (UPE) 2.438 0.004 35.22 

    N1/N3 UPE 120 (UPE) 1.000 0.002 12.09 

    N2/N4 UPE 120 (UPE) 1.000 0.002 12.09 

    N3/N4 UPE 140 (UPE) 2.438 0.004 35.22 

    N2/N5 UPE 140 (UPE) 0.900 0.002 13.00 

    N5/N6 UPE 120 (UPE) 2.130 0.003 25.75 

    N4/N7 UPE 120 (UPE) 1.130 0.002 13.66 

    N7/N6 UPE 140 (UPE) 0.900 0.002 13.00 

    N7/N8 UPE 140 (UPE) 2.106 0.004 30.42 

    N4/N9 UPE 140 (UPE) 2.110 0.004 30.48 

    N5/N10 UPE 140 (UPE) 0.200 0.000 2.89 

    N6/N11 UPE 140 (UPE) 0.200 0.000 2.89 V
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Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N12/N9 UPE 140 (UPE) 0.200 0.000 2.89 

    N13/N8 UPE 140 (UPE) 0.200 0.000 2.89 
Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final  

  
 
2.1.2.5.- Resumen de medición 

Resumen de medición 

Material 
Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

  

S275 

UPE 

UPE 140 11.692     0.022     168.88     

  UPE 120 5.260     0.008     63.59     

      16.952     0.030     232.47   

Acero laminado         16.952     0.030     232.47  
  
 
2.1.2.6.- Medición de superficies 

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil 
Superficie unitaria 

(m²/m) 
Longitud 

(m) 
Superficie 

(m²) 

UPE 
UPE 140 0.530 11.692 6.197 

UPE 120 0.470 5.260 2.472 

Total 8.669 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO EN C/ JALÓN Nº 1, MÁLAGA 
 

Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez - 76 - 

5.2 CÁLCULOS DE ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN DEL ASCENSOR 
 
 

5.2.1.- DATOS DE OBRA ...............................................................................................................................................   
1.1.- Normas consideradas ..........................................................................................................................   
1.2.- Estados límite ......................................................................................................................................   

1.2.1.- Situaciones de proyecto .............................................................................................................   
1.2.2.- Combinaciones ..........................................................................................................................   

   
1.4.- Resistencia al fuego .............................................................................................................................   

   
5.2.2.- ESTRUCTURA ....................................................................................................................................................   

   
5.2.3.- CIMENTACIÓN ...................................................................................................................................................   

3.1.- Elementos de cimentación aislados .....................................................................................................   
3.1.1.- Descripción ................................................................................................................................   
3.1.2.- Medición ....................................................................................................................................   
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Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez - 77 - 

5.2.1.- DATOS DE OBRA  
 
1.1.- Normas consideradas 

Cimentación: EHE-98-CTE 

Hormigón: EHE-98-CTE 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
 
1.2.- Estados límite 

E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

CTE 
Control de la ejecución: Normal 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

 
  
 
1.2.1.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

   Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q
 

- Donde: 

Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.500 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700  
  

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE 

  

Persistente o transitoria 

  Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
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Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez - 78 - 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700  
  

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  

  

Accidental de incendio 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.500 0.300  
  

Tensiones sobre el terreno 

  

Acciones variables sin sismo 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000  
  

Desplazamientos 

  

Acciones variables sin sismo 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000  
  
 
1.3.- Resistencia al fuego 
 

Perfiles de acero 

Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 

Resistencia requerida: R 60 

Revestimiento de protección: Mortero ignifugo. R-120 

Densidad: 0.0 kg/m³ 

Conductividad: 0.01 W/(m·K) 

Calor específico: 0.00 cal/kg·°C 

El espesor mínimo necesario de revestimiento para cada barra se indica en la tabla de comprobación de resistencia. 
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Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez - 79 - 

5.2.2.- ESTRUCTURA  
 
2.1.- Geometría 
 
2.1.1.- Nudos 

Referencias: 

x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 

  

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

  

Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N2 0.000 1.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N3 1.130 1.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N4 1.130 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N5 1.130 0.000 18.800 - - - - - - Empotrado 

N6 1.130 1.000 18.800 - - - - - - Empotrado 

N7 0.000 0.000 18.800 - - - - - - Empotrado 

N8 0.000 1.000 18.800 - - - - - - Empotrado 

N9 1.130 1.000 4.220 - - - - - - Empotrado 

N10 1.130 1.000 6.940 - - - - - - Empotrado 

N11 1.130 1.000 9.660 - - - - - - Empotrado 

N12 1.130 1.000 12.380 - - - - - - Empotrado 

N13 1.130 1.000 15.100 - - - - - - Empotrado 

N14 1.130 1.000 17.820 - - - - - - Empotrado 

N15 1.130 0.000 4.220 - - - - - - Empotrado 

N16 0.000 0.000 4.220 - - - - - - Empotrado 

N17 0.000 1.000 4.220 - - - - - - Empotrado 

N18 0.000 0.000 17.820 - - - - - - Empotrado 

N19 1.130 0.000 17.820 - - - - - - Empotrado 

N20 0.000 0.000 15.100 - - - - - - Empotrado 

N21 0.000 1.000 15.100 - - - - - - Empotrado 

N22 1.130 0.000 15.100 - - - - - - Empotrado 

N23 0.000 0.000 12.380 - - - - - - Empotrado 

N24 0.000 1.000 12.380 - - - - - - Empotrado 

N25 1.130 0.000 12.380 - - - - - - Empotrado 

N26 1.130 0.000 9.660 - - - - - - Empotrado 

N27 0.000 0.000 9.660 - - - - - - Empotrado 

N28 0.000 1.000 9.660 - - - - - - Empotrado 

N29 1.130 0.000 6.940 - - - - - - Empotrado 

N30 0.000 1.000 6.940 - - - - - - Empotrado 

N31 0.000 0.000 6.940 - - - - - - Empotrado 

N32 1.130 1.000 1.400 - - - - - - Empotrado 

N33 0.000 1.000 1.400 - - - - - - Empotrado 

N34 0.000 0.000 1.400 - - - - - - Empotrado 

N35 1.130 0.000 1.400 - - - - - - Empotrado 

N36 1.130 1.000 8.300 - - - - - - Empotrado 
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Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez - 80 - 

Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N37 0.000 1.000 8.300 - - - - - - Empotrado 

N38 0.000 0.000 8.300 - - - - - - Empotrado 

N39 1.130 0.000 8.300 - - - - - - Empotrado 

N40 1.130 1.000 5.580 - - - - - - Empotrado 

N41 1.130 1.000 11.020 - - - - - - Empotrado 

N42 1.130 1.000 13.740 - - - - - - Empotrado 

N43 1.130 1.000 16.460 - - - - - - Empotrado 

N44 0.000 1.000 16.460 - - - - - - Empotrado 

N45 0.000 0.000 16.460 - - - - - - Empotrado 

N46 1.130 0.000 16.460 - - - - - - Empotrado 

N47 0.000 1.000 13.740 - - - - - - Empotrado 

N48 0.000 0.000 13.740 - - - - - - Empotrado 

N49 1.130 0.000 13.740 - - - - - - Empotrado 

N50 0.000 1.000 11.020 - - - - - - Empotrado 

N51 0.000 0.000 11.020 - - - - - - Empotrado 

N52 1.130 0.000 11.020 - - - - - - Empotrado 

N53 0.000 1.000 5.580 - - - - - - Empotrado 

N54 0.000 0.000 5.580 - - - - - - Empotrado 

N55 1.130 0.000 5.580 - - - - - - Empotrado 

N56 1.130 1.000 2.810 - - - - - - Empotrado 

N57 0.000 1.000 2.810 - - - - - - Empotrado 

N58 0.000 0.000 2.810 - - - - - - Empotrado 

N59 1.130 0.000 2.810 - - - - - - Empotrado 

N60 0.000 1.000 17.820 - - - - - - Empotrado 

N61 0.000 0.000 3.500 - - - - - - Empotrado 

N62 1.130 0.000 3.500 - - - - - - Empotrado 

N63 0.000 0.000 6.320 - - - - - - Empotrado 

N64 0.000 0.000 8.920 - - - - - - Empotrado 

N65 0.000 0.000 11.760 - - - - - - Empotrado 

N66 0.000 0.000 14.480 - - - - - - Empotrado 

N67 0.000 0.000 17.200 - - - - - - Empotrado 

N68 1.130 0.000 11.760 - - - - - - Empotrado 

N69 1.130 0.000 14.480 - - - - - - Empotrado 

N70 1.130 0.000 17.200 - - - - - - Empotrado 

N71 1.130 0.000 8.920 - - - - - - Empotrado 

N72 1.130 0.000 6.320 - - - - - - Empotrado 

N73 0.000 0.550 18.800 - - - - - - Empotrado 

N74 1.130 0.550 18.800 - - - - - - Empotrado  
  
 
2.1.2.- Barras  
2.1.2.1.- Materiales utilizados 

Materiales utilizados 

Material E 
(kp/cm²) 

n 
G 

(kp/cm²) 
fy 

(kp/cm²) 
a·t 

(m/m°C) 
g 

(t/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 
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Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez - 81 - 

Materiales utilizados 

Material E 
(kp/cm²) 

n 
G 

(kp/cm²) 
fy 

(kp/cm²) 
a·t 

(m/m°C) 
g 

(t/m³) Tipo Designación 
Notación: 

E: Módulo de elasticidad 
n: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
a·t: Coeficiente de dilatación 
g: Peso específico 

 
 
2.1.2.3.- Características mecánicas 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

1 N4/N5, N3/N6, N1/N7 y N2/N8 

2 N7/N5, N7/N8, N8/N6, N5/N6, N15/N9, N16/N15, N16/N17, N17/N9, N19/N14, N18/N19, N20/N21, N20/N22, N22/N13, 
N21/N13, N23/N24, N23/N25, N25/N12, N24/N12, N26/N11, N27/N26, N27/N28, N28/N11, N29/N10, N30/N10, N31/N30, 
N31/N29, N33/N32, N34/N33, N34/N35, N35/N32, N37/N36, N38/N37, N39/N36, N44/N43, N45/N44, N46/N43, N47/N42, 
N48/N47, N49/N42, N50/N41, N51/N50, N52/N41, N53/N40, N54/N53, N55/N40, N57/N56, N58/N57, N59/N56, N18/N60, 
N60/N14, N61/N62, N65/N68, N66/N69, N67/N70, N64/N71 y N63/N72 

3 N73/N74  
  

Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción 

A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

Acero laminado S275 
1 UPN 80, Doble en cajón soldado, (UPN) 

Cordón continuo 
22.04 10.80 6.91 212.00 247.88 328.07 

    2 UPN 100, (UPN) 13.50 6.38 4.48 206.00 29.30 2.81 

    3 IPN 100, (IPN) 10.60 5.10 3.50 171.00 12.20 1.60 
Notación: 

Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  

  
 
2.1.2.4.- Tabla de medición 

Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

Acero laminado S275 N4/N5 2xUPN 80([]) (UPN) 18.800 0.041 325.27 

    N3/N6 2xUPN 80([]) (UPN) 18.800 0.041 325.27 

    N7/N5 UPN 100 (UPN) 1.130 0.002 11.98 

    N1/N7 2xUPN 80([]) (UPN) 18.800 0.041 325.27 

    N7/N8 UPN 100 (UPN) 1.000 0.001 10.60 

    N8/N6 UPN 100 (UPN) 1.130 0.002 11.98 

    N5/N6 UPN 100 (UPN) 1.000 0.001 10.60 

    N15/N9 UPN 100 (UPN) 1.000 0.001 10.60 

    N16/N15 UPN 100 (UPN) 1.130 0.002 11.98 

    N16/N17 UPN 100 (UPN) 1.000 0.001 10.60 

    N17/N9 UPN 100 (UPN) 1.130 0.002 11.98 

    N2/N8 2xUPN 80([]) (UPN) 18.800 0.041 325.27 

    N19/N14 UPN 100 (UPN) 1.000 0.001 10.60 

    N18/N19 UPN 100 (UPN) 1.130 0.002 11.98 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO EN C/ JALÓN Nº 1, MÁLAGA 
 

Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez - 82 - 

Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N20/N21 UPN 100 (UPN) 1.000 0.001 10.60 

    N20/N22 UPN 100 (UPN) 1.130 0.002 11.98 

    N22/N13 UPN 100 (UPN) 1.000 0.001 10.60 

    N21/N13 UPN 100 (UPN) 1.130 0.002 11.98 

    N23/N24 UPN 100 (UPN) 1.000 0.001 10.60 

    N23/N25 UPN 100 (UPN) 1.130 0.002 11.98 

    N25/N12 UPN 100 (UPN) 1.000 0.001 10.60 

    N24/N12 UPN 100 (UPN) 1.130 0.002 11.98 

    N26/N11 UPN 100 (UPN) 1.000 0.001 10.60 

    N27/N26 UPN 100 (UPN) 1.130 0.002 11.98 

    N27/N28 UPN 100 (UPN) 1.000 0.001 10.60 

    N28/N11 UPN 100 (UPN) 1.130 0.002 11.98 

    N29/N10 UPN 100 (UPN) 1.000 0.001 10.60 

    N30/N10 UPN 100 (UPN) 1.130 0.002 11.98 

    N31/N30 UPN 100 (UPN) 1.000 0.001 10.60 

    N31/N29 UPN 100 (UPN) 1.130 0.002 11.98 

    N33/N32 UPN 100 (UPN) 1.130 0.002 11.98 

    N34/N33 UPN 100 (UPN) 1.000 0.001 10.60 

    N34/N35 UPN 100 (UPN) 1.130 0.002 11.98 

    N35/N32 UPN 100 (UPN) 1.000 0.001 10.60 

    N37/N36 UPN 100 (UPN) 1.130 0.002 11.98 

    N38/N37 UPN 100 (UPN) 1.000 0.001 10.60 

    N39/N36 UPN 100 (UPN) 1.000 0.001 10.60 

    N44/N43 UPN 100 (UPN) 1.130 0.002 11.98 

    N45/N44 UPN 100 (UPN) 1.000 0.001 10.60 

    N46/N43 UPN 100 (UPN) 1.000 0.001 10.60 

    N47/N42 UPN 100 (UPN) 1.130 0.002 11.98 

    N48/N47 UPN 100 (UPN) 1.000 0.001 10.60 

    N49/N42 UPN 100 (UPN) 1.000 0.001 10.60 

    N50/N41 UPN 100 (UPN) 1.130 0.002 11.98 

    N51/N50 UPN 100 (UPN) 1.000 0.001 10.60 

    N52/N41 UPN 100 (UPN) 1.000 0.001 10.60 

    N53/N40 UPN 100 (UPN) 1.130 0.002 11.98 

    N54/N53 UPN 100 (UPN) 1.000 0.001 10.60 

    N55/N40 UPN 100 (UPN) 1.000 0.001 10.60 

    N57/N56 UPN 100 (UPN) 1.130 0.002 11.98 

    N58/N57 UPN 100 (UPN) 1.000 0.001 10.60 

    N59/N56 UPN 100 (UPN) 1.000 0.001 10.60 

    N18/N60 UPN 100 (UPN) 1.000 0.001 10.60 

    N60/N14 UPN 100 (UPN) 1.130 0.002 11.98 

    N61/N62 UPN 100 (UPN) 1.130 0.002 11.98 

    N65/N68 UPN 100 (UPN) 1.130 0.002 11.98 

    N66/N69 UPN 100 (UPN) 1.130 0.002 11.98 

    N67/N70 UPN 100 (UPN) 1.130 0.002 11.98 

    N64/N71 UPN 100 (UPN) 1.130 0.002 11.98 

    N63/N72 UPN 100 (UPN) 1.130 0.002 11.98 

    N73/N74 IPN 100 (IPN) 1.130 0.001 9.40 
Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final  
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO EN C/ JALÓN Nº 1, MÁLAGA 
 

Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez - 83 - 

  
 
2.1.2.5.- Resumen de medición 

Resumen de medición 

Material 
Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

  

S275 

UPN 

UPN 80, Doble en cajón soldado 75.200     0.166     1301.07     

  UPN 100 59.640     0.081     632.03     

      134.840     0.246     1933.10   

  

IPN 

IPN 100 1.130     0.001     9.40     

      1.130     0.001     9.40   

Acero laminado         135.970     0.247     1942.50  
  
 
2.1.2.6.- Medición de superficies 

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil 
Superficie unitaria 

(m²/m) 
Longitud 

(m) 
Superficie 

(m²) 

UPN 
UPN 80, Doble en cajón soldado 0.340 75.200 25.568 

UPN 100 0.388 59.640 23.140 

IPN IPN 100 0.391 1.130 0.442 

Total 49.150 

 
2.3.- Placas de anclaje  
 
2.3.1.- Descripción 
 

Descripción 

Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 

N1,N4 
Ancho X: 250 mm 
Ancho Y: 250 mm 
Espesor: 15 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 

6Ø12 mm L=30 cm 
Prolongación recta 

N2,N3 
Ancho X: 250 mm 
Ancho Y: 200 mm 
Espesor: 15 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Por vuelo final 20.0 mm 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 

6Ø12 mm L=30 cm 
Prolongación recta 

  
 
2.3.2.- Medición placas de anclaje 
 

Pilares Acero Peso kp Totales kp 

N1, N4  S275 2 x 7.36   

N2, N3  S275 2 x 5.89   

      26.49 

Totales     26.49   
2.3.3.- Medición pernos placas de anclaje 
 

Pilares Pernos Acero Longitud m Peso kp Totales m Totales kp 

N1, N4 12Ø12 mm L=35 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 12 x 0.35 12 x 0.31     

N2, N3 12Ø12 mm L=35 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 12 x 0.35 12 x 0.31     

          8.33 7.39 

Totales         8.33 7.39   
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO EN C/ JALÓN Nº 1, MÁLAGA 
 

Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez - 84 - 

5.2.3.- CIMENTACIÓN  
 
3.1.- Elementos de cimentación aislados  
 
3.1.1.- Descripción 

Referencias Geometría Armado 

(N1 - N2 - N3 - N4) 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 96.0 cm 
Ancho inicial Y: 90.0 cm 
Ancho final X: 89.0 cm 
Ancho final Y: 53.0 cm 
Ancho zapata X: 185.0 cm 
Ancho zapata Y: 143.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Sup X: 9Ø12c/15 
Sup Y: 12Ø12c/15 
Inf X: 9Ø12c/15 
Inf Y: 12Ø12c/15 

  
 
3.1.2.- Medición 
Referencia: (N1 - N2 - N3 - N4)   B 400 S, CN Total 

Nombre de armado   Ø12   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x2.28 
9x2.02 

20.52 
18.22 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x1.83 
12x1.62 

21.96 
19.50 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x2.28 
9x2.02 

20.52 
18.22 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x1.83 
12x1.62 

21.96 
19.50 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

84.96 
75.44 

  
75.44 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

93.46 
82.98 

  
82.98  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³)   

Elemento Ø12 HA-25, Control Estadístico Limpieza 

Referencia: (N1 - N2 - N3 - N4) 82.98 1.06 0.26 

Totales 82.98 1.06 0.26   
 
3.1.3.- Comprobación 
Referencia: (N1 - N2 - N3 - N4) 

Dimensiones: 185 x 143 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.221 kp/cm² 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.265 kp/cm² 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 8510.1 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 630.4 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: -0.25 t·m 
 

Cumple 

V
IS

A
D

O
 E

S
TA

TU
TA

R
IO

07
/1

2/
20

16
 - 

N
ºE

xp
. 2

01
6/

00
39

35
/0

01
C

O
LE

G
IO

 D
E

 A
R

Q
U

IT
E

C
TO

S
 D

E
 M

Á
LA

G
A

E
l p

re
se

nt
e 

vi
sa

do
 a

cr
ed

ita
 e

xp
re

sa
m

en
te

 la
s 

si
gu

ie
nt

es
 c

irc
un

st
an

ci
as

:
- L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
rq

ui
te

ct
o 

au
to

r d
el

 tr
ab

aj
o

- L
a 

in
te

gr
id

ad
 fo

rm
al

 y
 c

or
re

cc
ió

n 
do

cu
m

en
ta

l s
eg

ún
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le

G
O

N
G

O
R

A
 S

A
N

C
H

E
Z,

 A
N

A
 B

E
LE

N
E

X
C

M
O

. A
Y

U
N

TA
M

IE
N

TO
 M

A
LA

G
A

,I.
 M

. V
.

IM
P

LA
N

TA
C

IO
N

 A
S

C
E

N
S

O
R

 Y
 M

E
JO

R
A

 D
E

 A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

29
00

4 
- M

A
LA

G
A

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

P
ag

. 8
4 

de
 2

55



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO EN C/ JALÓN Nº 1, MÁLAGA 
 

Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez - 85 - 

Referencia: (N1 - N2 - N3 - N4) 

Dimensiones: 185 x 143 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 

Comprobación Valores Estado 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: -0.25 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.43 t 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.42 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 11.59 t/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

Mínimo: 30 cm 
 

  

 - N1: 
 

 

Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

 - N2: 
 

 

Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

 - N3: 
 

 

Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

 - N4: 
 

 

Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.002 
 

  

 - En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0038 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0038 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0019 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0019 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0019 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0019 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO EN C/ JALÓN Nº 1, MÁLAGA 
 

Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez - 86 - 

Referencia: (N1 - N2 - N3 - N4) 

Dimensiones: 185 x 143 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 85 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 85 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 49 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 73 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO EN C/ JALÓN Nº 1, MÁLAGA 
  

Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez - 87 - 

 
5.3 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
SUPUESTOS CONSIDERADOS en el PROYECTO de OBRA a EFECTOS de la OBLIGATORIEDAD de ELABORACIÓN de E.S. y S. o 
E.B.S. y S. SEGÚN el R.D. 1627/1997 sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS de SEGURIDAD y de SALUD en las OBRAS de 
CONSTRUCCIÓN. BOE nº: 256 de OCTUBRE de 1997 

 
PROYECTO: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
SITUACIÓN: C/ JALÓN, 1. MÁLAGA   
ENCARGANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
ARQUITECTO: ANA BELÉN GÓNGORA SÁNCHEZ  
 
1. ESTIMACIÓN del PRESUPUESTO de EJECUCIÓN por CONTRATA. 
 

Presupuesto de Ejecución Material:  69.081,07 Eur 
Gastos Generales  13%:   8.980,54 Eur 
Beneficio Industrial 6%: 4.144,86 Eur 
Total: 82.206,47 Eur 
Impuesto sobre el Valor Añadido 21%: 17.263,36 Eur 
Presupuesto de Ejecución por Contrata: 99.469,83 Eur 

 
Asciende la presente estimación del P. de E. por C. a la cantidad de  noventa y nueve mil cuatrocientos sesenta y nueva 
con ochenta y tres euros 
 
2.  SUPUESTOS CONSIDERADOS a EFECTOS DEL ART. 4. Del R.D. 1627/1997. 
 
 EL PRESUPUESTO de EJECUCION por CONTRATA INCLUIDO en el PROYECTO ES IGUAL  SI 
      o SUPERIOR a 450.759.08 Euros.  NO 

 
 LA DURACION ESTIMADA de DIAS LABORABLES ES SUPERIOR a 30 DIAS,  SI 
      EMPLEÁNDOSE en ALGUN MOMENTO a más de 20 TRABAJADORES SIMULTANEAMENTE.  NO 

 
 VOLUMEN de MANO de OBRA ESTIMADA, ENTENDIENDO por TAL la SUMA de los DIAS de   SI 
      TRABAJO TOTAL de los TRABAJADORES de la OBRA, ES SUPERIOR a 500.  NO 

 
 OBRAS de TUNELES, GALERIAS, CONDUCCIONES SUBTERRANEAS ó PRESAS.  SI 
        NO 

 
NO HABIENDO CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE a NINGUNO de los SUPUESTOS ANTERIORES, SE ADJUNTA al 
PROYECTO de OBRA, el CORRESPONDIENTE ESTUDIO BÁSICO de SEGURIDAD y SALUD. 

Por el presente documento el encargante se compromete a facilitar a la Dirección Facultativa todos los datos de 
contratación de obras. En el supuesto de que en dicha contratación, el Presupuesto de Ejecución por Contrata, sea igual 
o superior a 450.759,08 €, o se dé alguno de los requisitos exigidos por el Decreto 1627/1997 anteriormente 
mencionados, el encargante viene obligado -previo al comienzo de las obras- a encargar y visar el correspondiente 
Estudio de Seguridad y Salud redactado por el técnico competente y así mismo a exigir del contratista la elaboración 
del Plan de Seguridad y Salud adaptado al mismo. 
 
Enterado el encargante:     El Arquitecto: 
 
 
 
 
 
Fecha:   Septiembre 2016        Fecha:  Septiembre 2016 
Fdo:     I.M.V. del Excmo. Ayuntamiento de Málaga           Fdo:    Ana Belén Góngora Sánchez    V

IS
A

D
O

 E
S

TA
TU

TA
R

IO
07

/1
2/

20
16

 - 
N

ºE
xp

. 2
01

6/
00

39
35

/0
01

C
O

LE
G

IO
 D

E
 A

R
Q

U
IT

E
C

TO
S

 D
E

 M
Á

LA
G

A

E
l p

re
se

nt
e 

vi
sa

do
 a

cr
ed

ita
 e

xp
re

sa
m

en
te

 la
s 

si
gu

ie
nt

es
 c

irc
un

st
an

ci
as

:
- L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
rq

ui
te

ct
o 

au
to

r d
el

 tr
ab

aj
o

- L
a 

in
te

gr
id

ad
 fo

rm
al

 y
 c

or
re

cc
ió

n 
do

cu
m

en
ta

l s
eg

ún
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le

G
O

N
G

O
R

A
 S

A
N

C
H

E
Z,

 A
N

A
 B

E
LE

N
E

X
C

M
O

. A
Y

U
N

TA
M

IE
N

TO
 M

A
LA

G
A

,I.
 M

. V
.

IM
P

LA
N

TA
C

IO
N

 A
S

C
E

N
S

O
R

 Y
 M

E
JO

R
A

 D
E

 A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

29
00

4 
- M

A
LA

G
A

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

P
ag

. 8
7 

de
 2

55



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO EN C/ JALÓN Nº 1, MÁLAGA 
  

Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez - 88 - 

 
MEMORIA.-                          ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
R.D.- 1627/1997 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
BOE nº 256 de 25 de octubre de 1997. 
 
 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud consta de los siguientes apartados: 
 

ÍNDICE GENERAL DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Nº Contenido 

INTRODUCCIÓN 
 0 Disposiciones previas  

GENERAL 
 1 Datos generales.  
 1 Dotaciones higiénicas y sanitarias.  

RIESGOS LABORALES 
 1 1. Riesgos ajenos a la ejecución. 

                 2. Riesgos en el proceso constructivo. 
                 2.1. Riesgos en la fase de ejecución de la obra: 

 2 Demoliciones. 
 3 Movimiento de tierras. 
 4 Cimentación. 
   Profunda  
   Superficial 
 5 Estructuras. 
   Hormigón armado. 
   Metálica. 
   Muro portante. 
   Madera. 
 6 Albañilería. 
 7 Cubiertas. 
   Plana. 
   Inclinadas. 
 8 Instalaciones. 
   Electricidad. 
   Fontanería. 
   Saneamiento 
   Especiales. 
 9 Revestimientos. 
 10 Carpintería y vidrios. 
 11 Pinturas e imprimaciones. 

                2.2. Riesgos en los medios auxiliares: 
 12 Andamios. 
 13 Escaleras, puntales, protecciones,… 

                2.3. Riesgos en la maquinaria: 
 14 Movimiento de tierras y transporte. 
 15 Elevación. 
 16 Maquinaria manual. 

                2.4. Riesgos en las instalaciones provisionales: 
 17 Instalación provisional eléctrica. 
 18 Producción de hormigón / Protección contra incendios. 

                3.Previsiones para los trabajos posteriores: 
 19 Previsión de los trabajos posteriores. 

NORMATIVA: 
 20 Normas de seguridad aplicables. 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO EN C/ JALÓN Nº 1, MÁLAGA 
  

Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez - 89 - 

 
0.- INTRODUCCIÓN 

 El Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción, siempre en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de 
Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
   
DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD (Extracto de las mismas) 
 
1.- EL PROMOTOR, deberá designar: (Art. 3.) 

 COORDINADOR, en materia de Seguridad y Salud  durante la elaboración del proyecto de 
obra o ejecución. ( Solo en el caso de que sean varios los técnicos que intervengan en la 
elaboración del proyecto.) 

 COORDINADOR, (antes del comienzo de las obras), en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de las obras  (Solo en el caso en que intervengan personal autónomo, 
subcontratas o varias contratas.)  

 NOTA: La designación de los coordinadores no eximirá al promotor  de sus responsabilidades. 
 

2.- En el caso que el promotor contrate directamente a los trabajadores autónomos, este tendrá la 
consideración de contratista. (Art. 1. 3.). 
 
3.- El PROMOTOR, antes del comienzo de las obras, deberá presentar ante la autoridad Laboral un AVISO 
PREVIO en el que conste: 
 1.- Fecha  
 2.- Dirección exacta de obra 
 3.- Promotor (Nombre y dirección)   
 4.- Tipo de obra 
 5.- Proyectista (Nombre y dirección)  
 6- Coordinador del proyecto de obra  (Nombre y dirección)   
 7- Coordinador de las obras (Nombre y dirección) 
 8.- Fecha prevista comienzo de obras 
 9- Duración prevista de las obras 
 10.- Número máximo estimado de trabajadores en obra 
 11.-  Número de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en obra. 
 12.- Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos ya 

seleccionados. 
Además del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD elaborado por el contratista. 
 
4.- EL CONTRATISTA elaborará un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio Básico. En dicho 
PLAN de Seguridad y Salud podrán ser incluidas las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que el CONTRATISTA proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar 
disminución de los niveles de protección previsto en el Estudio Básico. (Se incluirá valoración económica 
de la alternativa no inferior al importe total previsto) 
 
5.- El  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el 
COORDINADOR en materia de Seguridad y Salud DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. (véase Art. 
7.) 
 
6.- En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del PLAN de Seguridad y Salud, 
un LIBRO DE INCIDENCIAS (permanentemente en obra); facilitado por el técnico que haya aprobado el 
PLAN de Seguridad y Salud 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO EN C/ JALÓN Nº 1, MÁLAGA 
  

Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez - 90 - 

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 1 
R.D.- 1627/1997    DISPOSICIONES MÍNIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
DATOS GENERALES 
 

Autor del estudio básico de seguridad y salud. 
D. Ana Belén Góngora Sánchez TÉCNICO: Arquitecto 
 

Identificación de la obra. 
Programa de Rehabilitación Singular. Nº EXP.ORS-0426-2007_ C/ MONSERRAT, 9 
 
 Propietario. VARIOS 
 Tipo y denominación. BLOQUE PLURIFAMILIAR. Planta Baja + 4 
 Emplazamiento. C/ MONSERRAT 9. MÁLAGA 
 Presupuesto de Ejecución Material. 69.081,07 euros  
 Presupuesto de contrata. 99.469,83  euros 
 Plazo de ejecución previsto. 4 meses 
 Nº máximo de operarios. 4 
 

Datos del solar. 
C/ MONSERRAT Nº 74 
 
 Superficie de parcela. 300.90 m² 
 Límites de parcela. c/ Jalón, c/ Áncora y c/ Nuestra señora de las candelas 
 Acceso a la obra. c/ Jalón 
 Topografía del terreno Horizontal 
 Servidumbres y condicionantes. No 
 Observaciones:       
 

DESCRIPCIÓN DE LAS DOTACIONES:  
Servicios higiénicos: 
Según R.D. 1627/97 anexo IV y R.D. 486/97 anexo VI.  
Valores orientativos proporcionados por la normativa anteriormente vigente: 

Vestuarios: 2 m² por trabajador. 
Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fracción. 
Ducha: 1 cada 10 trabajadores o fracción. 
Retretes: 1 cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción. 

Asistencia sanitaria:  
Según R.D. 486/97 se preverá material de primeros auxilios en número suficiente para el número de trabajadores y riesgos previstos. 
Se indicará qué personal estará capacitado para prestar esta asistencia sanitaria. Se indicará el centro de asistencia más próximo. 
Los botiquines contendrán como mínimo: 

Agua destilada. Analgésicos. Jeringuillas, pinzas y guantes desechables 
Antisépticos y desinfectantes autorizados. Antiespasmódicos. Termómetro. 
Vendas, gasas, apósitos y algodón. Tijeras. Torniquete. 

 

Servicios higiénicos.  Asistencia sanitaria. 
1  Vestuarios Nivel de asistencia Nombre y distancia  
1  Lavabos Primeros auxilios: Botiquín. En la propia obra. 
1  Ducha Centro de Urgencias: Carlos Haya 4.5 km. 
1  Retretes Centro Hospitalario: Carlos Haya 4.5 km. 

Normativa específica de las dotaciones:  
R.D. 486/1997 14-4-97 (Anexo VI Apartado A3) R.D. 1627/97 (Anexo IV Apartado 15) 
  

RIESGOS LABORALES. 
RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA 

 Vallado del solar en toda su extensión. 
 Prohibida la entrada de personas ajenas a la obra. 
 Precauciones para evitar daños a terceros (extremar estos cuidados en: el vaciado y la ejecución de la estructura). 
 Se instalará un cercado provisional de la obra y se completará con una señalización adecuada. 
 Se procederá a la colocación de las señales de circulación pertinentes, advirtiendo de la salida de camiones y la prohibición de estacionamiento en las 

proximidades de la obra. 
 Se colocará en lugar bien visible, en el acceso, la señalización vertical de seguridad, advirtiendo de sus peligros. 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO EN C/ JALÓN Nº 1, MÁLAGA 
  

Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez - 91 - 

 
 

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 2 
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS  
DEMOLICION 
 

Descripción de los trabajos.  
 Antes de la demolición. 
 Durante la demolición. 
 Después de la demolición. 

 

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caída de material.  Casco con marcado CE y certificado.  Andamios sujetos y arriostrados debidamente 
 Caída de personas.  Mono de trabajo.  Pasos o pasarelas >60cm con barandilla de  
 Descalces en edificios colindantes  Cinturón de seguridad.      Seguridad para caídas >2m. 
 Desplome de andamios.  Guantes apropiados.  Redes perimetrales normalizadas. 
 Hundimiento.  Calzado con marcado CE según trabajo.  Barandillas de seguridad según normativa. 
 Atrapamientos o aplastamientos.  Protección contra gases tóxicos.  Lonas para evitar la propagación del polvo. 
 Interferencia con instalaciones enterradas  Botas y traje de agua, según caso  Entradas al edificio protegidas. 
 Intoxicación.  Equipo de soldador.  Señalización de peligro. 
 Explosiones e incendios  Mástiles y cables fiadores.  Iluminación de seguridad. 
 Quemaduras o radiaciones.         Rutas interiores protegidas y señalizadas. 
 Electrocuciones.         Máquinas y herramientas con protección  
 Fallo de la maquinaria             normalizada. 
 Atropellos, colisiones y vuelcos          Cercado de la obra según normativa. 
 Heridas punzantes, cortes, golpes,…               
                     

Normas básicas de seguridad  
 Vigilancia diaria del la obra con apeos y apuntalamientos.  No realizar trabajos incompatibles en el tiempo. 
 Coordinación en la entrada y salida de materiales.  No quitar planos de arriostramiento antes de su sujeción  
 Salida a vía pública con tramo horizontal mayor de 1,5 la separación   Sanear las zonas con riesgo de desplome. 

     entre ejes del vehículo , como mínimo 6m.  Proteger huecos y fachadas. 
 Maniobras guardando distancias de seguridad a instalación eléctrica.  Delimitar  las zonas de trabajo. 
 Localizar los sistemas de distribución subterráneos.  Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor. 
 Rampas con pendiente y anchura, según terreno y maniobrabilidad.  Acotar zona de acción de cada máquina. 
 No cargar los camiones más de lo admitido.  Limpieza y orden en el trabajo. 
 Se demolerá en orden destructivo con medidas técnicas en el origen.  Medios auxiliares adecuados al sistema. 
 Evitar sobrecargas en los forjados.  Anular antiguas instalaciones. 
 Mantenimiento según manual de la máquina y normativa.        

 

Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Ruidos.  Mascarilla filtrante.  Pasos o pasarelas con barandilla de seguridad. 
 Vibraciones.  Gafas antipolvo, antipartículas.  Lonas para evitar la propagación del polvo. 
 Caídas.  Protectores auditivos.  Mástiles y cables fiadores. 
 Polvo ambiental.  Faja y muñequera antivibraciones.        
        Cinturón de seguridad anclado.        

Normas básicas de seguridad.  
 Conductos de desescombro anclados a forjado con protección frente a  Riego con agua. 

     caídas al vacío de bocas de descarga .  Orden y limpieza. 
 

Riesgos especiales.   
 Durante la fase de demolición de escalera el edificio permanecerá desalojado  
 

Observaciones.  
La apertura de hueco en forjado de planta baja se realizará acotando la zona de trabajo limitando el acceso a personas ajenas a la obra 
Se estima que la fase de demolición de escalera y reconstrucción de la misma se realizará en el mismo día. Si el proceso se prolongase en el tiempo, el edificio 
deberá permanecer desalojado hasta que se garanticen las condiciones de seguridad para los ocupantes 

Normativa específica.  
NTE-ADD. R.D. 485/97. Señalizaciones. V
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO EN C/ JALÓN Nº 1, MÁLAGA 
  

Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez - 92 - 

O.T.C.V.C. O.M. 28/8/70 Art.266-272 Demolición. R.D.1513/91.Cables, ganchos y cadenas. 
  

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 3 
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS  
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Descripción de los trabajos.  
Trabajo Mecánico  Palas cargadoras y retroexavadoras (Pozos y zapatas) 
  Transporte con camiones. 
        
Trabajo Manual  Retoques en el fondo de la excavación. 
  Transporte con vehículos de distinto cubicaje. 
        
 

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caída de personas.  Casco con marcado CE y certificado.  Barandillas de delimitación de borde. 
 Caída de material.  Cinturón de seguridad.  Plataformas de paso  >60cm con barandilla de  
 Desplome y hundimiento del terreno  Mono de trabajo.      seguridad en borde de excavación de 90cm. 
 Descalces en edificios colindantes  Botas y traje de agua, según caso.  Topes al final de recorrido 
 Aplastamientos y atrapamientos.  Protección contra gases tóxicos.  Rutas interiores protegidas y señalizadas. 
 Atropellos, colisiones y vuelcos.   Calzado normalizado según   Señales de peligro. 
 Fallo de la maquinaria.      trabajo  Delimitar el solar con vallas de protección. 
 Interferencia con instalaciones enterradas  Guantes apropiados.  Módulos prefabricados o tableros para proteger  
 Intoxicación por lugares insalubres.             la excavación  con mala climatología. 
 Explosiones e incendios.               
 Electrocuciones.               

Normas básicas de seguridad  
 Vigilancia diaria del terreno con entibación y medidas de contención  Riguroso control de mantenimiento mecánico de 

maquinas. 
 Suspender los trabajos en condiciones climatológicas desfavorables.  Vallado y saneo de bordes, con protección lateral. 
 Evitar sobrecargas no previstas en taludes y muros de contención.  No permanecer en el radio de acción de cada maquina. 
 Rampas con pendiente y anchura adecuada.  Taludes no superiores a lo exigido por el terreno. 
 Salida a vía pública señalizada con tramo horizontal >6m   No permanecer bajo frente de excavación. 
 Orden en el trafico de vehículos y acceso de trabajadores.  Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor. 
 Maniobras guardando distancias de seguridad a instalación eléctrica.  Limpieza y orden en el trabajo. 
 Localizar las instalaciones subterráneas.  No circular camión con volquete levantado. 
 Achicar el agua.  No sobrecargar los camiones. 

 

Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Vuelcos o deslizamientos de máquinas.  Protectores auditivos.  Excavación protegida por tiras reflectantes. 
 Proyección de piedras y terrones.  Gafas antipolvo.  Se dispondrá de topes cerca del talud. 
 Caídas.  Mascarilla filtrante.  Señalización de los pozos. 
 Ruidos y vibraciones  Arnés de seguridad anclado, para  

     caídas > 2m 
 Iluminación de la excavación. 

 Generar polvo o excesivos gases tóxicos.        

Normas básicas de seguridad.  
 Comprobar la resistencia del terreno al peso de las máquinas.  Señalización y ordenación del trafico de maquinas 
 No acopiar junto a borde de excavación.  Vaciado debidamente iluminado y señalado. 
 No se socavará produciendo vuelco de tierra.  No se trabajará bajo otro trabajo ni planos de fuerte pendiente. 
 Comprobar niveles y bloqueo de seguridad en la máquina.  Prohibido el personal en área de trabajo de máquinas. 
 Los trabajos en zanjas separados mas de un metro        

 

Riesgos especiales.  
Observaciones.  
El movimiento de tierras es mínimo. Se producirá para la realización del foso del ascensor en planta baja. Los ocupantes tendrán especial cuidado con el 
trasporte de las mismas hasta la cuba  pie de obra. Lo recorridos se señalizarán en el interior del portal y se acotará la zona de circulación de usuarios del edificio 
y de los trabajadores. 
 

Normativa específica.  
Art. 273-276 de la O.T.C.V.C. Trabajos con explosivos. N.T.E - C.C.T. de Taludes 
Art. 246-253 de la O.T.C.V.C. Trabajos de excavación. N.T.E - A.D.E. de Explanaciones. V
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO EN C/ JALÓN Nº 1, MÁLAGA 
  

Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez - 93 - 

N.T.E - E.H.Z. de Zanjas. N.T.E - A.D.V. de Vaciados. 
Art. 254-265 de la O.T.C.V.C.. Trabajos en pozos y zanjas. N.T.E - A.D.Z. de Pozos y Zanjas. 

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 4 
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS  
CIMENTACIÓN 

 

Descripción de los trabajos.  
Superficiales  Colocación de parrillas y esperas.  
  Colocación de armaduras.  
  Hormigonado.  
Profundas  Excavación con maquina a rotación.  Limpieza de hormigón con descabezado de  
  Fabricación y colocación de armaduras.      pilotes 
  Hormigonado  Realización de encepados de hormigón 

       
 

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caída de material.  Botas y traje de agua, según caso. Tableros o planchas rígidas en hueco horizontal. 
 Caída de operarios.  Cinturón y arnés de seguridad.  Habilitar caminos de acceso a cada trabajo. 
 Atropellos, colisiones y vuelcos.  Mono de trabajo.  Proteger con barandilla resistente. 
 Heridas punzantes, cortes, golpes,  Calzado con marcado CE según 

trabajo. 
 Plataforma de paso con barandilla en bordes. 

 Riesgos por contacto con hormigón.  Casco con marcado CE con 
barbuquejo 

 Barandillas de 0.9m ,listón intermedio y rodapié . 

 Descalces en edificios colindantes.  Guantes apropiados.  Señalizar las rutas interiores de obra. 
 Hundimientos.  Mandil de cuero para el ferrallista.        
 Atrapamientos y aplastamientos.               

Normas básicas de seguridad  
 No hacer modificaciones que varíen las condiciones del terreno.  Personal cualificado y responsable para cada trabajo. 
 Colocación en obra de las armaduras ya terminadas.  Vigilancia diaria del terreno con testigos. 
 No permanecer en el radio de acción de las máquinas.  Orden y limpieza en las zonas de trabajo. 
 Tapar y cercar la excavación si se interrumpe el proceso constructivo.  Organizar trafico y señalización. 
 Riguroso control de mantenimiento mecánico de la maquina.  Establecer medios auxiliares adecuados al sistema 
 Correcta situación y estabilización de las maquinas especiales  Excavaciones dudosas con armaduras ya elaboradas. 
 Movimiento de cubeta de hormigón guiado con señales.  Vigilar el estado de los materiales. 
 Braga de 2 brazos y grilletes para desplazamiento horizontal con grúa.  Señalización de salida a vía pública de vehículos. 
 Jaulas de armadura y trenes de borriquetas para manejo de armaduras  Delimitar áreas para  acopio de material con límites en  
 Suspender los trabajos en condiciones climáticas desfavorables.      el apilamiento y calzos de madera. 
 Evitar humedades perniciosas. Achicar agua.  Manipular las armaduras en mesa de ferrallista. 
              

 

Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Desprendimiento de tierras o piedras.  Cinturón de seguridad.  Vigilancia diaria del terreno con testigos.  
 Resbalón producido por lodos.  Botas homologadas según trabajo.  Proteger con barandilla resistente. 
 Derrame del hormigón.  Casco con marcado CE con barbuquejo   Topes al final de recorrido 
   Guantes apropiados.  Andamios y plataformas. 

Normas básicas de seguridad.  
 Limpieza de bordes.  No permanecer en el radio de acción de cada maquina. 
 No cargar los bordes en una distancia  aproximada a los 2m.        
 Evitar sobrecargas no previstas.        
              

 

Riesgos especiales.  
 Transporte de hormigón desde exterior de edificio hasta interior del edificio, a la proyección del ojo de escalera, dónde se realizará el foso 
 

Observaciones.  
Se señalizarán las maniobras de vertido y se acotará debidamente la obra. 
Mientras se esté realizando la tarea de transporte de hormigón desde el exterior, se impedirá el paso de personas ajenas a la obra, parando los trabajos en caso 
de necesario paso por parte de los residentes en el inmueble. 
 

Normativa específica.  V
IS

A
D

O
 E

S
TA

TU
TA

R
IO

07
/1

2/
20

16
 - 

N
ºE

xp
. 2

01
6/

00
39

35
/0

01
C

O
LE

G
IO

 D
E

 A
R

Q
U

IT
E

C
TO

S
 D

E
 M

Á
LA

G
A

E
l p

re
se

nt
e 

vi
sa

do
 a

cr
ed

ita
 e

xp
re

sa
m

en
te

 la
s 

si
gu

ie
nt

es
 c

irc
un

st
an

ci
as

:
- L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
rq

ui
te

ct
o 

au
to

r d
el

 tr
ab

aj
o

- L
a 

in
te

gr
id

ad
 fo

rm
al

 y
 c

or
re

cc
ió

n 
do

cu
m

en
ta

l s
eg

ún
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le

G
O

N
G

O
R

A
 S

A
N

C
H

E
Z,

 A
N

A
 B

E
LE

N
E

X
C

M
O

. A
Y

U
N

TA
M

IE
N

TO
 M

A
LA

G
A

,I.
 M

. V
.

IM
P

LA
N

TA
C

IO
N

 A
S

C
E

N
S

O
R

 Y
 M

E
JO

R
A

 D
E

 A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

29
00

4 
- M

A
LA

G
A

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

P
ag

. 9
3 

de
 2

55



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO EN C/ JALÓN Nº 1, MÁLAGA 
  

Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez - 94 - 

Art.254-265de la O.T.C.V.C. O.M. 28/8/70.Pozos y zanjas. N.T.E.-C.E.G. de Estudios Geotécnicos. 
N.T.E.-C.C.P. de Pantallas. N.T.E.-C.C.M. de Muros. 

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 5 
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS  
ESTRUCTURAS 
 

Descripción de los trabajos.  
Hormigón armado  Forjado unidireccional con viguetas y bovedillas Metálicas  Pilares 
  Forjado bidireccional con casetones.   Vigas 
  Losa armada.         
Encofrado  De maderas con puntales telescópicos Maderas        
  Con paneles metálicos         
 

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caídas de operarios.  Casco con marcado CE y certificado.  Proteger los huecos en planta con barandilla  
 Caída de material o herramientas.  Mono apropiado de trabajo.  Al desmontar redes ,sustituirlas por 

barandillas. 
 Afecciones en mucosas.   Cinturón de seguridad.  Perímetro exterior del techo de planta baja       
 Afecciones oculares.  Mosquetón de seguridad protegido con visera madera capaz de 

600kg/m2. 
 Radiación o quemaduras por soldadura.  Calzado apropiado al trabajo. Tableros o planchas rígidas para huecos. 
 Vuelco de la estructura.  Guantes apropiados(goma, cuero,  Comprobar que las maquinas y herramientas  
 Lesiones en la piel (dermatosis)  Botas y traje de agua, según caso      disponen de protecciones según normativa. 
 Explosión o incendio de gases licuados.  Mandil de cuero para el ferrallista.  Redes verticales tipo “pértiga y horca” 

colgadas  
 Aplastamiento y  atrapamientos.  Polainas para manejo de hormigón      cubriendo 2 plantas en todo su perímetro,  
 Electrocución.  Protector de sierra.      limpias de objetos, unidas y atadas al forjado 
 Insolación.  Pantalla para soldador.  Redes horizontales para trabajos de  
 Golpes sin control de carga suspendida.  Mástil y cable fiador.      desencofrado. 
 Cortes, golpes, pinchazos,…         Barandillas de protección. 

Normas básicas de seguridad  
 Delimitar áreas, para  acopio de material ,seco y protegido.  Limpieza y orden en el trabajo. 
 Transporte elevado de material con braga de 2 brazos y grilletes.  El hierro se corta y monta en mesa de ferralla. 
 Movimiento de cubeta de hormigón dirigido y señalado.  No permanecer en el radio de acción de las máquinas. 
 Colocación en obra de las armaduras ya terminadas.  Vibradores eléctricos con cables aislados y T.T. 
 Colocación será guiada por 2 operarios con sogas y otro dirigiendo  Ejecución losa escalera con forjado e inmediato peldañeado 
 Hormigonado de pilares desde torretas con barandilla de seguridad.   No almacenar material pesado encima de los encofrados. 
 Evitar humedades perniciosas permanentes.  No variar la hipótesis de carga. 
 Plataforma de tránsito sobre forjados recién hormigonados.  Tableros de encofrado con pernos para poder izarlos. 
 El material se almacenara  en capas perpendiculares sobre   Soldadura en altura desde guindola con barandilla  

     durmientes de madera altura máxima 1.5m.  Prohibido trepar por la estructura. 
 No improvisar tipo de hormigonado en forjado (bombeo).  Encofrado total  del forjado. 
 Suspender los trabajos en condiciones climáticas desfavorables.  

Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caídas.  Guantes apropiados (goma, cuero)  Redes verticales.  
 Derramado del hormigón.  Calzado reforzado  Redes horizontales.  
 Cortes y golpes.  Casco con marcado CE y certificado.  Acceso a la obra protegido. 
 Salpicaduras.  Arnés anclado a punto fijo.  Rutas interiores señalizadas y protegidas. 
 Ruidos y vibraciones.  Protectores antivibraciones.        

Normas básicas de seguridad.  
 Herramientas cogidas con mosquetón o bolsas porta-herramientas  Retirada de la madera de encofrado con puntas. 
 Todos los huecos de planta protegidos con barandilla y rodapié.  Desenchufar las maquinas que no se estén utilizando. 

 

Observaciones.  
Se procederá a trabajar una vez notificado a los ocupantes, Se acotarán perfectamente las zonas de trabajo y se evitará el paso de personas por zonas en las que se 
estén realizando trabajos de montaje. En el momento que deban pasar personas, se interrumpirá el trabajo hasta que la zona quede completamente despejada. 

 
Normativa específica.  
Art.193 de la O.T.C.V.C. establece obligatoriedad del uso de redes. N.T.E.-E.M.E. de Encofrado y desencofrado. 
UNE 81650 Redes.  V
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO EN C/ JALÓN Nº 1, MÁLAGA 
  

Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez - 95 - 

 
RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 6 
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS  
ALBAÑILERÍA 
 

Descripción de los trabajos.  
 Enfoscados.  Tabiquería . 
 Guarnecido y enlucido.  Cerramiento. 
 Peldañeado escalera  Falsos techos. 
              
              

 

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caídas de operarios.  Casco con marcado CE y certificado.  Plataformas de trabajo libres de obstáculos. 
 Caída de material.  Mascarilla antipolvo.  Viseras resistentes. a nivel de primera planta. 
 Afecciones en mucosas y oculares.   Mono de trabajo.  Barandillas resistentes de seguridad para  
 Electrocuciones.  Dediles reforzados para rozas.      huecos y aperturas en los cerramientos 
 Lesiones en la piel  (dermatosis).  Gafas protectoras de seguridad.  Redes elásticas verticales y horizontales. 
 Sobreesfuerzos.  Guantes apropiados (goma, cuero)  Andamios normalizados. 
 Atrapamientos y aplastamientos.  Cinturón y arnés de seguridad.  Plataforma de carga y descarga. 
 Incendios.  Mástil y cable fijador.        

Normas básicas de seguridad  
 Plataformas de trabajo libres de obstáculos.  Señalización de las zonas de trabajo. 
 Conductos de desescombro anclados a forjado con protección frente a  Orden y limpieza en el trabajo. 

     caídas al vacío de bocas de descarga .  Correcta iluminación. 
 Coordinación entre los distintos oficios.  No exponer las fabricas a vibraciones del forjado. 
 Cerrar primero los huecos de interior de forjado.  Cumplir las exigencias del fabricante. 
 Acceso al andamio de personas y material ,desde el interior del edificio  Escaleras peldañeadas y protegidas. 
              
              

 

Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caídas.  Gafas protectoras de seguridad.  Barandillas resistentes de seguridad para  
 Salpicaduras en ojos de yeso o mortero.  Guantes apropiados (goma, cuero)      huecos y aperturas en los cerramientos 
 Golpes en extremidades.  Casco con marcado CE y certificado  Plataformas de trabajo libres de obstáculos 
 Proyección de partículas al corte.  Mascarilla antipolvo.  Lonas. 
                     

  
Normas básicas de seguridad.  

 Señalización de las zonas de trabajo.  Coordinación entre los distintos oficios. 
 Señalización de caída de objetos.  Se canalizará o localizará la evacuación del escombro. 
 Máquinas de corte , en lugar ventilado.        

 

Riesgos especiales.  
Construcción de primer tramo de escalera en portal  
 

Observaciones.  
Los trabajos en altura, para la reparación de las cornisas, se realizarán con los medios auxiliares oportunos. Se evitará el acceso a andamios y zonas de trabajo de 
toda persona ajena a la obra. Cuando termine la jornada laborar, todos los andamio o el acceso a los mismos quedaran cerrados. 
Se estima que la fase de construcción de la escalera se realizará en el mismo día. Si el proceso se prolongase en el tiempo, el edificio deberá permanecer 
desalojado hasta que se garanticen las condiciones de seguridad para los ocupantes 
Bajo ningún concepto el edificio permanecerá ocupado durante la ejecución del primer tramo de escalera, ya que sería inviable su desalojo en caso de emergencia 
en condiciones de seguridad 
 

Normativa específica.  
O.T.C.V.C. Orden Ministerial del 28 de Agosto de 1970.       
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 7 
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS  
CUBIERTAS 

 

Descripción de los trabajos.  
Inclinada.        
        
        
Plana:  Impermeabilización 
        
        

       
 

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caídas al mismo nivel.  Casco con marcado CE y certificado.  Plataformas de carga y descarga de material. 
 Caídas en altura de personas.  Cinturón de seguridad .  Huecos tapados con tablones clavados a forjado 
 Caída de objetos a distinto nivel.  Mono de trabajo.  Marquesina bajo forjado de cubierta. 
 Hundimiento de superficie de apoyo.   Calzado antideslizante.  Andamios perimetrales en aleros  
 Quemaduras.  Guantes apropiados  Pasarelas de circulación (60cm) señalizadas. 
 Explosiones.  Mástil y cable fiador.  Redes rómbicas tipo “pértiga y horca” colgadas 
 Golpes o cortes con material.  Arnés.      cubriendo 2 plantas en todo su perímetro, limpias 
 Insolación.             de objetos, unidas y atadas al forjado 
 Lesiones en la piel.        Barandillas rígidas y resistentes. 

Normas básicas de seguridad  
 Suspender trabajos con climatología adversa.  Cable de fijación en cumbrera para arnés especifico. 
 Protecciones perimetrales en vuelos de tejado.  Gas almacenado a la sombra y fresco. 
 El acopio de material bituminoso sobre durmientes y calzo de madera  Uso de válvulas antirretroceso de la llama 
 Se iniciara  el trabajo con peto perimetral o barandilla resistente de 90cm  Limpieza y orden en el trabajo. 
 Cumplir las exigencias del fabricante.  Señalizar obstáculos. 
 Vigilar el buen estado de los materiales.  No almacenar materiales en cubierta. 
              

 

Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caídas en altura.  Casco con marcado CE y certificado.  Herramientas cogidas al mosquetón. 
 Caídas al mismo nivel.   Cinturón de seguridad .  Viseras y petos perimetrales. 
 Proyección de partículas.  Calzado antideslizante.  Cable de fijación en cumbrera para arnés  
        Mascarilla filtrante.      especifico. 
                     

  
Normas básicas de seguridad.  

 Suspender trabajos en condiciones climáticas desfavorables        
 Arnés anclado a elemento resistente.         
              

 

Riesgos especiales.  
            
 

Observaciones.  
      
 

Normativa específica.  
Art. 190, 192, 193, 194 y 195 referencia a las inclemencias del tiempo EPI contra caída de altura. Disposiciones de descenso 
Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el trabajo. Ordenanza especifica de la Construcción. 
            

 
 V

IS
A

D
O

 E
S

TA
TU

TA
R

IO
07

/1
2/

20
16

 - 
N

ºE
xp

. 2
01

6/
00

39
35

/0
01

C
O

LE
G

IO
 D

E
 A

R
Q

U
IT

E
C

TO
S

 D
E

 M
Á

LA
G

A

E
l p

re
se

nt
e 

vi
sa

do
 a

cr
ed

ita
 e

xp
re

sa
m

en
te

 la
s 

si
gu

ie
nt

es
 c

irc
un

st
an

ci
as

:
- L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
rq

ui
te

ct
o 

au
to

r d
el

 tr
ab

aj
o

- L
a 

in
te

gr
id

ad
 fo

rm
al

 y
 c

or
re

cc
ió

n 
do

cu
m

en
ta

l s
eg

ún
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le

G
O

N
G

O
R

A
 S

A
N

C
H

E
Z,

 A
N

A
 B

E
LE

N
E

X
C

M
O

. A
Y

U
N

TA
M

IE
N

TO
 M

A
LA

G
A

,I.
 M

. V
.

IM
P

LA
N

TA
C

IO
N

 A
S

C
E

N
S

O
R

 Y
 M

E
JO

R
A

 D
E

 A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

29
00

4 
- M

A
LA

G
A

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

P
ag

. 9
6 

de
 2

55
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 8 
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS  
INSTALACIONES 

 

Descripción de los trabajos.  
Instalación:    Fontanería.  Pararrayos. 
  Calefacción y climatización.  Gas. 
  Electricidad y alumbrado.  Protección contra incendios. 
  Antena TV-FM, parabólica,…  Saneamiento 
  Portero electrónico.        
  Ascensor        
 

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Inhalaciones tóxicas.  Casco con marcado CE y certificado.  Delimitar la zona de trabajo. 
 Golpes.  Cinturón de seguridad con marcado CE  Los bornes de maquinas y cuadros eléctricos,  
 Heridas o cortes.  Mono de trabajo.       debidamente protegidos 
 Quemaduras .  Calzado antideslizante apropiado.  Plataforma de trabajo metálica con barandilla. 
 Explosiones.  Gafas protectoras de seguridad.  Cajas de interruptores con señal de peligro . 
 Proyección de partículas.  Guantes apropiados.  Medios auxiliares adecuados según trabajo. 
 Caídas al mismo nivel.  Arnés anclado a elemento resistente  Plataforma provisional para ascensorista. 
 Caídas a distinto nivel.  Mascarilla filtrante.  Protección de hueco de ascensor. 
 Electrocuciones.  Mástil y cable fiador.        
 Incendios.               
 Lesiones en la piel.               

Normas básicas de seguridad  
 No usar ascensor antes de su autorización administrativa.  Orden, limpieza e iluminación en el trabajo. 
 Revisar manguera, válvula y soplete para evitar fugas de gas.  Máquinas portátiles con doble aislamiento y T.T. 
 Cuadros generales de distribución con relees de alumbrado (0.03A) y   Designar local para trabajos de soldadura ventilados. 

     Fuerza(0.3 A) con T.T. y resistencia <37 ohmio.  Realizar las conexiones sin tensión. 
 Trazado de suministro eléctrico colgado a >2m del suelo.  Pruebas de tensión después del acabado de instalación. 
 Conducción eléctrica enterrada y protegida del paso.  Revisar herramientas manuales para evitar golpes . 
 Prohibida la toma de corriente de clavijas: bornes protegidos con   No se trabajara en cubierta con mala climatología 

     carcasa aislante.  Gas almacenado a la sombra y fresco. 
 El trazado  eléctrico no coincidirá con el de agua.  No soldar cerca de aislantes térmicos combustibles. 
 Empalmes normalizados, estancos en cajas y elevados.        
 Trabajos de B.T. correctamente señalizados y vigilados.        

 

Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Golpes.  Casco con marcado CE y certificado.  Plataforma de trabajo metálica con barandilla 
 Caídas   Cinturón de seguridad con marcado 

CE 
 Delimitar la zona de trabajo. 

 Proyección de partículas.  Calzado antideslizante apropiado.        
        Gafas protectoras de seguridad.        

   

Normas básicas de seguridad.  
 Orden, limpieza e iluminación en el trabajo.  Arnés anclado a elemento resistente. 
 Revisar herramientas manuales para evitar golpes .        
 No se trabajará en cubierta con mala climatología        

 

Riesgos especiales.  
Al realizarase las operaciones todo en zonas comunes del edificio deberá tenerse especial cuidado con el tránsito de personas 
 

Observaciones.  
Todas las instalaciones  quedarán protegidas para evitar el acceso durante el proceso constructivo de los usuarios del edificio. Se explicará la marcha de las obras 
a los usuarios y el momento en el que se podrá hacer un uso normal de las mismas. 
 

Normativa específica.  
R.E.B.T. (interruptores)       
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 9 
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS  
REVESTIMIENTOS 

 

Descripción de los trabajos.  
Trabajos:  Solados. 
  Alicatados. 
  Aplacados. 
  Enfoscados  
 

Riesgos que pueden ser evitados  
  
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caídas al mismo nivel.  Casco con marcado CE y certificado.  Proteger los huecos con barandilla de seguridad 
 Caídas en altura de personas.  Cinturón de seguridad.  Los pescantes y aparejos de andamios colgados  
 Caída de objetos a distinto nivel.  Mono apropiado de trabajo.      serán metálicos según ordenanza. 
 Afecciones en mucosas.   Calzado reforzado con puntera.  Trabajos en distinto nivel, acotados y señalizados 
 Afecciones oculares.  Gafas protectoras de seguridad.  Plataforma exterior metálica y barandilla seguridad 
 Lesiones en la piel (dermatosis)  Guantes apropiados.  Andamios normalizados. 
 Inhalación de polvo.  Mascarilla filtrante.  Redes perimetrales (buen estado y colocación) 
 Salpicaduras en la cara.  Arnés anclado.  Plataforma de carga y descarga de material. 
 Cortes.         
 Electrocuciones.               

Normas básicas de seguridad  
 Iluminación con lamparas auxiliares según normativa.  Andamio limpio de material innecesario. 
 Pulido de pavimento con mascarilla filtrante.  No amasar mortero encima del andamio.   
 Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso  Orden, limpieza e iluminación en el trabajo.  
 Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad.  Delimitar la zona de trabajo. 
 Correcto acopio de material.        
              

 

Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Golpes y aplastamiento de dedos.  Gafas protectoras de seguridad.  Trabajos en distinto nivel, acotados y señalizados 
 Proyección de partículas.  Guantes apropiados.  Uso de agua en el corte 
 Salpicaduras en la cara.  Mascarilla filtrante.        
                     
                     

Normas básicas de seguridad.  
Trabajar por debajo de la altura del hombro, para evitar lesiones oculares  Especial cuidado en el manejo de material. 
 Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad.  Máquinas de corte en lugar ventilado. 
 Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso        
              

 

Riesgos especiales.  
            
            
 

Observaciones.  
      
 

Normativa específica.  
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 10 
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS  
CARPINTERÍA Y VIDRIOS. 

 

Descripción de los trabajos.  
Carpintería:  Madera.  Aluminio. 
  Metálica.        
  Cerrajería        
Vidrios  Vidrios colocados en las carpinterías una vez  ya fijadas en obra.. 
  Lucernarios o claraboyas. 
  Vidrieras grandes. 

       
 

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caídas al mismo nivel.  Casco con marcado CE.  Se acotaran y señalizaran las zonas de 
trabajo. 

 Caídas en altura de personas.  Cinturón de seguridad con marcado CE  Señalizaciones con trazos de cal. 
 Caída de objetos a distinto nivel.  Mono apropiado de trabajo. Trompas de vertido para eliminación de 

residuos. 
 Heridas en extremidades.  Calzado reforzado con puntera.        
 Aspiraciones de polvo.  Gafas protectoras de seguridad.        
 Golpes con objetos.  Guantes apropiados.        
 Sobreesfuerzos.  Mascarilla filtrante antipolvo.        
 Cortes.  Muñequeras y manguitos.        
 Electrocuciones.  Arnés anclado a elemento resistente        
                     

Normas básicas de seguridad  
 La maquinaria manual con clavijas adecuadas para la conexión.  Correcto almacenamiento del material. 
 Maquinaria desconectada si el operario no la esta utilizando  No se trabajara en cubierta con mala climatología 
 Para la colocación de grandes vidrieras desde el exterior se dispondrá de   Vidrios grandes manipulados con ventosas. 

     plataforma  protegida de barandilla de seguridad.  Manejo correcto en el transporte del vidrio. 
 Lucernarios o vidrieras recibidos con cuerdas hasta su colocación definitiva Cercos sobre precercos debidamente apuntalados. 
 Vidrios almacenados en vertical, en lugar señalizado y libre de materiales  Precerco con listón contra deformación a 60cm 
 Las carpinterías se aseguraran hasta su colocación definitiva.        
 Recogida de fragmentos de vidrio.         
 Orden y limpieza en el trabajo.        

Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Generar polvo (corte, pulido o lijado).  Mascarilla filtrante antipolvo. Se acotaran y señalizaran las zonas de trabajo. 
 Golpes en los dedos.  Gafas protectoras de seguridad.        
 Caídas,  Cinturón de seguridad con marcado CE        
 Generar excesivos gases tóxicos.  Guantes apropiados.        

Normas básicas de seguridad.  
 Uso de mascarilla en lijado de madera tóxica.        
 Señalizaciones con trazos de cal.        
 Orden y limpieza en el trabajo.        
              

 

Riesgos especiales.  
            
 

Observaciones.  
      
      
 

Normativa específica.  
O.T.C.V.C. Orden Ministerial del 28 /Agosto /70.       
            

V
IS

A
D

O
 E

S
TA

TU
TA

R
IO

07
/1

2/
20

16
 - 

N
ºE

xp
. 2

01
6/

00
39

35
/0

01
C

O
LE

G
IO

 D
E

 A
R

Q
U

IT
E

C
TO

S
 D

E
 M

Á
LA

G
A

E
l p

re
se

nt
e 

vi
sa

do
 a

cr
ed

ita
 e

xp
re

sa
m

en
te

 la
s 

si
gu

ie
nt

es
 c

irc
un

st
an

ci
as

:
- L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
rq

ui
te

ct
o 

au
to

r d
el

 tr
ab

aj
o

- L
a 

in
te

gr
id

ad
 fo

rm
al

 y
 c

or
re

cc
ió

n 
do

cu
m

en
ta

l s
eg

ún
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le

G
O

N
G

O
R

A
 S

A
N

C
H

E
Z,

 A
N

A
 B

E
LE

N
E

X
C

M
O

. A
Y

U
N

TA
M

IE
N

TO
 M

A
LA

G
A

,I.
 M

. V
.

IM
P

LA
N

TA
C

IO
N

 A
S

C
E

N
S

O
R

 Y
 M

E
JO

R
A

 D
E

 A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

29
00

4 
- M

A
LA

G
A

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

P
ag

. 9
9 

de
 2

55



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO EN C/ JALÓN Nº 1, MÁLAGA 
  

Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez - 100 - 

 
RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 11 
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS  
PINTURAS e IMPRIMACIONES 

 

Descripción de los trabajos.  
  Barnices. 
  Disolventes 
  Pinturas 
  Adhesivos 
  Resina epoxi. 
        

Otros derivados:            
 

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caídas al mismo nivel.  Mono apropiado de trabajo.  Plataformas móviles con dispositivos de segurid. 
 Caídas de andamios o escaleras.  Gafas para pinturas en techos.  Se acotará la zona inferior de trabajo. 
 Caída a distinto nivel.  Guantes apropiados.  Disponer de zonas de enganche para seguridad 
 Intoxicación por atmósferas nocivas.  Mascarilla con marcado CE con filtro        
 Explosión e incendios.  Cinturón de seguridad .        
 Salpicaduras o lesiones en la piel.  Mástil y cable fiador        
 Contacto con superficies corrosivas.               
 Quemaduras.               
 Electrocución.               
 Atrapamientos.               

Normas básicas de seguridad  
 La maquinaria manual con clavijas adecuadas para la conexión.  Envases almacenados correctamente cerrados. 
 Maquinaria desconectada si el operario no la esta utilizando  Material inflamable alejado de eventuales focos de  
 Revisión diaria de la maquinaria y estabilidad en los medios auxiliares.      calor y con extintor cercano. 
 Los vertidos para mezclas desde poca altura, para evitar salpicaduras.  No fumar ni usar máquinas que produzcan chispas. 
 Prohibido permanecer en lugar de vertido o mezcla de productos tóxicos  Uso de válvulas antirretroceso de la llama. 
 Uso de mascarilla en imprimaciones que desprenden vapores.  Evitar el contacto de la pintura con la piel. 
 Cumplir  las exigencias con el fabricante.  Orden y limpieza en el trabajo. 
 Compresores con protección en poleas de transmisión.  Correcto acopio del material. 
 Ventilación adecuada en zona de trabajo y almacén.        

 

Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caídas .  Gafas para pinturas en techos.  Disponer de zonas de enganche para seguridad 
 Salpicaduras en la piel.    Cinturón de seguridad .  Plataformas móviles con seguridad. 
 Generar excesivos gases tóxicos.  Mascarilla con marcado CE con filtro  Se acotará la zona inferior de trabajo. 
        Guantes protectores.        
        Calzado apropiado.        

Normas básicas de seguridad.  
 Los vertidos para mezclas desde poca altura, para evitar salpicaduras.  Evitará el contacto de la pintura con la piel. 
 Ventilación natural o forzada.  Uso adecuado de los medios auxiliares. 
              

 

Riesgos especiales.  
            
 

Observaciones.  
      
      
 

Normativa específica.  
R.D. 485/97 Carácter especifico y toxicidad.       
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 12 
RIESGOS EN LOS MEDIOS AUXILIARES I  
  

 

Medios Auxiliares.  
 Andamios colgados.  Andamios metálicos tubulares.  Plataforma de soldador en altura. 
 Andamios de caballetes.  Andamios sobre ruedas        
                     

 

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caídas del personal.  Casco con marcado CE y certificado.  Señalización de zona de influencia  
 Caídas de material.  Mono de trabajo.      durante su montaje y desmontaje. 
 Golpes durante montaje o transporte.  Cinturón de seguridad.        
 Vuelco de andamios.  Calzado con marcado CE según trabajo.        
 Desplomes.  Guantes apropiados..        
 Sobreesfuerzos.  Los operarios no padecerán trastornos         
 Aplastamientos y atrapamientos.     orgánicos que puedan provocar accidentes        
 Los inherentes al trabajo a realizar.               
                     

Normas básicas de seguridad  
Andamios de servicio en general: Andamios metálicos tubulares: 

 Cargas uniformemente repartida.  Plataforma de trabajo perfectamente estable. 
 Los andamios estarán libres de obstáculos.  Las uniones se harán con mordaza y pasador o nudo metálico. 
 Plataforma de trabajo > 60 cm de ancho.  Se protegerá el paso de peatones. 
 Se prohibe arrojar escombros desde los andamios.  Se usarán tablones de reparto en zonas de apoyo inestables. 
 Inspección diaria antes del inicio de los trabajos.  No se apoyará sobre suplementos o pilas de materiales. 
 Suspender los trabajos con climatología desfavorable. Andamios colgados móviles: 
 Se anclarán a puntos fuertes evitando su desplazamiento.  Se desecharán los cables defectuosos.. 
 No pasar ni acopiar bajo andamios colgados.  Sujeción con anclajes al cerramiento. 
        Las andamiadas siempre estarán niveladas horizontalmente. 

Andamios metálicos sobre ruedas:  Las andamiadas serán menores de 8 metros. 
 No se moverán con personas o material sobre ellos.  Separación entre los pescantes metálicos menor de 3 metros. 
 No se trabajará sin haber instalado frenos anti-rodadura. Andamios de borriquetas o caballetes: 
 Se apoyarán sobre bases firmes.  Caballetes perfectamente nivelados y a menos de 2.5 m. 
 Se rigidizarán con barras diagonales.  Para h>2m arriostrar ( X de San Andrés) y poner barandillas 
 No se utilizará este tipo de andamios con bases inclinadas.  Prohibido utilizar este sistema para alturas mayores de 6 m. 

Plataforma de soldador en altura:  Prohibido apoyar los caballetes sobre otro andamio o elemento 
 Las guindolas serán de hierro dulce, y montadas en taller.  Plataforma de trabajo anclada perfectamente a los caballetes. 
 Dimensiones mínimas: 50x50x100 cm        
 Los cuelgues se harán por enganche doble.        

 

Riesgos que no pueden ser evitados  
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados. 
 

Riesgos especiales.  
            
            
 

Observaciones.  
Cuando no se disponga de nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá 
efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad.  
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá realizarse un plan de montaje, utilización y desmontaje, en los casos establecidos en el anexo al que 
hace referencia el artículo único del R.D. 2177/2004 de 12 de noviembre del Mº de la Presidencia. 
      
      
 

Normativa específica.  
U.N.E. 76-502-90 R.D. 2177/2004, 12-11-04 M.Pres.  
O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70 (art. 196-245)       
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 13 
RIESGOS EN LOS MEDIOS AUXILIARES II  
  

 

Medios Auxiliares.  
 Escaleras de mano.  Viseras de protección.  Silo de cemento. 
 Escaleras fijas.  Puntales.  Cables, ganchos y cadenas. 
 Señalizaciones.  Técnicas de acceso y posicionamiento 

      mediante cuerdas (“trabajos verticales”) 
       

 

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caídas del personal.  Casco con marcado CE y certificado.  Señalización de la zona de influencia 
 Caídas de material.  Mono de trabajo.      durante montaje, desmontaje y servicio 
 Golpes durante montaje o transporte.  Cinturón de seguridad.  Filtros de manga para evitar nubes de 
 Desplome visera de protección.  Calzado con marcado CE según trabajo.      polvo (silo cemento). 
 Sobreesfuerzos.  Guantes apropiados.  Equipos de protección contra caídas. 
 Rotura por sobrecarga.  Gafas anti-polvo y mascarilla (silo cemento)  Los operarios de “trabajos verticales” 
 Aplastamientos y atrapamientos.  Los operarios no padecerán trastornos       estarán siempre a la misma altura 
 Rotura por mal estado.      orgánicos que puedan provocar accidentes.        
 Deslizamiento por apoyo deficiente.               
 Vuelco en carga, descarga y en                

    servicio (silo cemento)               
 Polvo ambiental (silo cemento).               
 Los inherentes al trabajo a realizar.               
 Apertura de las escaleras de tijeras               

Normas básicas de seguridad  
Escalera de mano: Puntales: 

 Estarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas  Se clavarán al durmiente y a la sopanda. 
 No estarán en zonas de paso. Se colocarán de forma estable y fija.  No se moverá un puntal bajo carga.  
 Los travesaños quedará en posición completamente horizontal.  Para grandes alturas se arriostrarán horizontalmente 
 Los largueros serán de una pieza con peldaños ensamblados.  Los puntales estarán perfectamente aplomados. 
 No se efectuarán trabajos que necesiten utilizar las dos manos.  Se rechazarán los defectuosos. 
 Las escaleras de tijeras tendrán dispositivos anti – apertura.  

Visera de protección:  
 Sus apoyos  en forjados se harán sobre durmientes de madera. Silos de cemento: 
 Los tablones no deben moverse, bascular ni deslizar.  Se suspenderá de 3 puntos para su descarga con grúa. 

Escaleras fijas:  El silo colocado quedará anclado, firme y estable. 
 Se construirá el peldañeado una vez realizadas las losas.  En el trasiego se evitará formar nubes de polvo. 

Técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas:  El mantenimiento interior se hará estando anclado a la boca 
 Las cuerdas tendrán resistencia adecuada a su uso      del silo con vigilancia de otro operario. 
 Se dispondrán elementos de apoyo y sujeción       

 

Riesgos que no pueden ser evitados  
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados. 
 

Riesgos especiales.  
            
            
 

Observaciones.  
      
      
      
      
      
 

Normativa específica.  
R.D. 486/97 (Anexo I art. 7,8,9) R.D. 485/97 (Disposiciones mínimas de señalización de S.Y.S.) 
R.D. 1513/91 de 11-10-91(Cables, ganchos y cadenas) R.D. 1215/1997, 18-07-04 y R.D. 2177/2004, 12-11-04 M.Pres.  
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RIESGOS EN LA MAQUINARIA  
MAQUINARIA DE ELEVACIÓN  

 

Maquinaria.  
 Camión grúa.  Grúa torre.  Maquinillo o cabrestante mecánico. 
 Montacargas.               

 

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caída de la carga.  Casco con marcado CE.  Cable de alimentación bajo 
manguera 

 Golpes con la carga.  Mono de trabajo.      anti-humedad y con toma de tierra. 
 Sobrecargas.  Cinturón de seguridad.  Huecos de planta protegidos contra  
 Atropello de personas.  Calzado con marcado CE según trabajo.      caída de materiales. 
 Lesiones en montaje o mantenimiento.  Guantes apropiados.  Motor y transmisiones cubiertos por  
 Atrapamientos y aplastamientos.             carcasa protectora. 
 Electrocuciones.               
 Caída de operarios.               

Normas básicas de seguridad  
 Mantenimiento y manipulación según manual y normativa. Grúa torre: 
 No volar la carga sobre los operarios.  El Plan de Seguridad escogerá la grúa en función del alcance 
 Colocar la carga evitando que bascule. y de la carga en punta. 
 Suspender los trabajos con vientos superiores a 60 km./h.  Dirigir la grúa desde la botonera con auxilio de señalista. 
 No dejar abandonada la maquinaria con carga suspendida.  Comprobar su correcto funcionamiento y estabilidad. 
        Al finalizar la jornada subir el carro, colocarlo cerca del  
       mástil, poner los mandos a cero y dejarla en posición veleta. 

Montacargas: Camión grúa: 
 No accionar el montacargas con cargas sobresalientes.  Calzar las 4 ruedas e instalar los gatos estabilizadores antes  

Maquinillo: de iniciar las maniobras. 
 Se prohíbe arrastrar y hacer tracción oblicua de las cargas.  Se prohíbe arrastrar y hacer tracción oblicua de las cargas. 
 Se anclará a puntos sólidos del forjado con abrazaderas 

     metálicas, nunca por contrapeso. 
 No estacionar el camión a menos de 2m de cortes del  

     terreno. 
       Brazo inmóvil durante desplazamientos. 
 

Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Rotura del cable o gancho.  Casco con marcado CE y certificado.  Barandillas. 
 Caída de personas por golpe de la carga.  Cinturón de seguridad.  Redes. 
 Vuelco.         Cables. 
 Caídas al subir o bajar de la cabina.               
 Ruina de la grúa torre por viento.               

Normas básicas de seguridad.  
 Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa.        
 Las rampas de acceso no superarán el 20%.        

 

Riesgos especiales.  
            
 

Observaciones.  
También se tendrán en cuenta los riesgos y normas de prevención propias de la tarea a realizar con esta maquinaria. 
      
 

Normativa específica.  
ITC-MIE-AEM2 (R.D. 836/2003, 27-06-03 MCT) Grúas torre desmontables para obras u 
otras aplicaciones. 

O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70 (art. 277-291) 

ITC-MIE-AEM4 (R.D. 837/2003, 27-06-03 MCT) Texto modificado y refundido, referente 
a grúas móviles autopropulsadas. 

R.D. 1215/97 18-7-97(anexo I) 
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 16 
RIESGOS EN LA MAQUINARIA  
MAQUINARIA MANUAL  

 

Maquinaria.  
 Mesa de sierra circular  Alisadora eléctrica o de explosión  Dobladora mecánica de ferralla 
 Pistola fija-clavos  Espadones  Vibrador de hormigón 
 Taladro portátil  Soldador  Martillo Neumático 
 Rozadora eléctrica  Soplete        
 Pistola neumática - grapadora  Compresor        

 

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Electrocución.  Casco con marcado CE y certificado.  Doble aislamiento eléctrico de seguridad. 
 Caída del objeto.  Mono de trabajo.  Motores cubiertos por carcasa 
 Explosión e incendios.  Cinturón de seguridad.  Transmisiones cubiertas por malla metálica. 
 Lesiones en operarios: cortes,   Calzado con marcado CE según trabajo.  Mangueras de alimentación anti-humedad  

     quemaduras, golpes, amputaciones,  Guantes apropiados.      protegidas en las zonas de paso. 
 Los inherentes a cada trabajo.  Gafas de seguridad.  Las máquinas eléctricas contarán con 

enchufe  
   Yelmo de soldador.      e interruptor estancos y toma de tierra.  

Normas básicas de seguridad  
 Los operarios estarán en posición estable.  La máquina se desconectará cuando no se utilice. 
 Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa  Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas. 
 Los operarios conocerán el manejo de la maquinaria y la normativa  

     de prevención de la misma.  
 

Riesgos que no pueden ser evitados  
   

 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Proyección de partículas.  Protecciones auditivas.  Extintor manual adecuado.  
 Ruidos.  Protecciones oculares.  Las máquinas que produzcan polvo ambiental  
 Polvo ambiental.  Mascarillas filtrantes.      se situaran en zonas bien ventiladas. 
 Rotura disco de corte.  Faja y muñequeras elásticas contra         
 Vibraciones.       las vibraciones.        
 Rotura manguera.               
 Salpicaduras.               
 Emanación gases tóxicos.               

Normas básicas de seguridad.  
 No presionar disco (sierra circular).  Disco de corte en buen estado (sierra circular). 
 Herramientas con compresor: se situarán a más de 10 m de éste  A menos de 4m del compresor se utilizarán auriculares. 
              

 

Riesgos especiales.  
            
            
 

Observaciones.  
      
      
      
      
 

Normativa específica.  
O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70        
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 18 
RIESGOS EN LAS INSTALACIONES PROVISIONALES  
PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN e INSTALACIÓN DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN  
Descripción de los trabajos.  

 Se emplearán hormigoneras de eje fijo o móvil para pequeñas necesidades de obra. 
 Se utilizará hormigón de central transportado con camión hormigonera y puesto en obra con grúa, bomba o vertido directo. 

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Dermatosis.  Casco con marcado CE.  El motor de la hormigonera y sus órganos 
 Neumoconiosis.  Mono de trabajo.      de transmisión estarán correctamente  
 Golpes y caídas con carretillas.  Cinturón de seguridad.      cubiertos. 
 Electrocuciones.  Calzado con marcado CE según trabajo..  La hormigonera y la bomba estarán  
 Atrapamientos con el motor.  Guantes apropiados.      provistas de toma de tierra. 
 Movimiento violento en extremo tubería.  Botas y trajes de agua según casos.        
 Sobreesfuerzos.               
 Caída de la hormigonera.               

Normas básicas de seguridad  
En el uso de las hormigoneras: En operaciones de vertido manual de los hormigones: 

 Las hormigoneras no estarán a menos de 3m de zanjas.  Zona de paso de carretillas limpia y libre de obstáculos. 
 Las reparaciones las realizará personal cualificado.  Los camiones hormigonera actuarán con extrema precaución 

Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Ruidos.  Protectores auditivos.        
 Polvo ambiental.  Mascarilla filtrante.        
 Salpicaduras.  Gafas de seguridad anti-polvo.        
        Botas y trajes de agua según casos.        

Normas básicas de seguridad.  
 Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa.  

Normativa específica.  
EH-91        

INSTALACIÓN DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
Descripción de los trabajos.  

 Instalación de protección contra incendios de los edificios durante su proceso constructivo.  
Los riesgos a los que se alude en este apartado son riesgos no provocados por la propia actividad de la instalación, ya que su función  
es de protección. 

Riesgos que pueden ser evitados por esta instalación.  
Riesgos. Medidas técnicas de protección. 

 La presencia de una fuente de ignición junto a cualquier  Extintores portátiles: 
     tipo de combustible.  de dióxido de carbono de 12 kg. en acopio de líquidos inflamables. 

 Sobrecalentamiento de alguna maquina.  de polvo seco antibrasa de 6 kg. en la oficina de obra. 
        de dióxido de carbono de 12 kg. junto al cuadro general de protecc. 
        de polvo seco antibrasa de 6 kg. en el almacén de herramienta. 
       Otros medios de extinción a tener en cuenta: 
        Agua, arena, herramientas de uso común,… 
       Señalización: 
        Señalización de zonas en que exista la prohibición de fumar. 
        Señalización de la situación de los extintores. 
        Señalización de los caminos de evacuación. 

Normas básicas de seguridad  
 Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos.   Instalación provisional eléctrica revisada periódicamente. 
 La obra estará ordenada en todos los tajos   Se avisará inmediatamente a los bomberos en todos los casos. 
 Las escaleras del edificio estarán despejadas.  Se extremarán las precauciones cuando se hagan fogatas. 
 Las sustancias combustibles se acopiarán con los envases   Separar los escombros combustibles de los incombustibles. 

     perfectamente cerrados e identificados.        

Normativa específica.  
R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo I art. 10,11)(Salidas y Protección…) R.D. 485/1997 14-4-97 (Disposiciones mínimas de señalización) 
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PREVISIONES E INFORMACIÓN PARA EFECTUAR EN CONDICIONES  19 
DE SEGURIDAD Y SALUD LOS TRABAJOS POSTERIORES.  
  
 
Se recogen aquí las condiciones y exigencias que se han tenido en cuenta para la elección de las soluciones constructivas adoptadas para posibilitar en condiciones 
de seguridad la ejecución de los correspondientes cuidados, mantenimiento, repasos y reparaciones que el proceso de explotación del edificio conlleva. 
 
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  

 
UBICACION  ELEMENTOS 
Cubiertas Ganchos de servicio 
 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) 
 Barandillas en cubiertas planas 
 Grúas desplazables para limpieza de fachadas 
Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes) 
 Pasarelas de limpieza 
        
OBSERVACIONES:                  
 

Medidas preventivas y de protección.  
 Debidas condiciones de seguridad en los trabajos de mantenimiento, reparación, etc., 
 Realización de trabajos a cielo abierto o en locales con adecuada ventilación. 
 Para realización de trabajos de estructuras deberán realizarse con Dirección Técnica competente. 
 Se prohibe alterar las condiciones iniciales de uso del edificio, que puedan producir deterioros o modificaciones substanciales en su  

     funcionalidad o estabilidad. 
         

 

Criterios de utilización de los medios de seguridad.  
 Los medios de seguridad del edificio responderán a las necesidades de cada situación, durante los trabajos de mantenimiento o  

     reparación. 
 Utilización racional y cuidadosa de las distintas medidas de seguridad que las Ordenanzas de Seguridad y Salud vigentes contemplen. 
 Cualquier modificación de uso deberá implicar necesariamente un nuevo Proyecto de Reforma o Cambio de uso debidamente redactado. 
       
       

 

Cuidado y mantenimiento del edificio.  
 Mantenimiento y limpieza diarios, independientemente de las reparaciones de urgencia, contemplando las indicaciones expresadas en las 

     hojas de mantenimiento de las N.T.E. 
 Cualquier anomalía detectada debe ponerse en conocimiento del Técnico competente. 
 En las operaciones de mantenimiento, conservación o reparación deberán observarse todas las Normas de Seguridad en el Trabajo que      

     afecten a la operación que se desarrolle. 
       

 
 
 

En todos los casos la PROPIEDAD es responsable de la revisión y mantenimiento de forma periódica o 
eventual del inmueble, encargando a un TÉCNICO COMPETENTE la actuación en cada caso 
 
 
Enterado el Encargante:     El Arquitecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: Septiembre 2016     Fecha:   Septiembre 2016 
Fdo: IMV del Excmo. Ayuntamiento de Málaga                Fdo:     Ana Belén Góngora Sánchez  V
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ANEXO DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO 

 
 
Actuación relativa a la modificación de la escalera: 
 
El proceso constructivo será tal que el uso normal del edificio se verá alterado sólo cuando se proceda a la 
construcción del arranque de la escalera desde el portal, formado por los cuatro primeros escalones.  
 
El proceso constructivo se llevará a cabo como se indica: 
 

 Antes de demoler los dos tramos completos que se modifican, según se observa en la documentación gráfica, se 
ejecutará el tramo que se desarrolla fuera de actual recorrido, desde la actual ubicación de los contadores 
eléctricos, que ya habrán sido anulados cuando esta obra se acometa y levantados de su actual ubicación, hasta el 
enganche con el desarrollo actual, que se rematará posteriormente. 

  La ejecución del primer tramo de arranque, formado por cuatro escalones se realizará en un día laboral, ya que es 
de escasa entidad.  

 Se informará a los ocupantes del edificio con suficiente antelación de que dicha intervención se realizará a fin de 
que desalojen el inmueble durante las horas en que se estén realizando dichas obras, pues el edificio no podría 
ser evacuado de forma normal en caso de emergencia.  

 Al término de la jornada los ocupantes podrán volver a sus viviendas.  
 En caso de que las obras se prolongasen en el tiempo por motivos ajenos a la misma, el edificio no se ocupará 

bajo ningún concepto, solo pudiendo volver a ocuparse las viviendas cuando las condiciones de accesibilidad y 
desalojo del inmueble mediante la escalera queden totalmente garantizadas en condiciones de seguridad. 

 

 

 

 

Enterada la propiedad:     El Arquitecto: 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: Septiembre 2016     Fecha:   Septiembre 2016 
Fdo: IMV del Excmo. Ayuntamiento de Málaga                Fdo:     Ana Belén Góngora Sánchez  
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5.4  OTROS ANEJOS: 
 

 
A) PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 
 

ESTRUCTURAS DE HORMIGON - ARMADURAS PASIVAS  

Barras rectas y Mallas de acero 

Control de productos equipos y sistemas 

 Control a nivel normal. Acero certificado y no certificado 
Clasificación según su diámetro en: serie fina (Ø ≤ 10 mm), serie media (12 ≤ Ø ≤20 mm) y serie gruesa ( 
Ø ≥ 25 mm). 
Control, lotes: uno por suministrador, designación y serie. Cantidad máxima 40 toneladas (certificado) 20 Tn 
para no certificadas 
dos probetas para cada lote. Ensayos a realizar : 
-      Comprobar la sección equivalente 
-      Comprobar que las características de los resaltos cumplen los límites admisibles de adherencia. 
-      Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado – desdoblado. 
-      Dos ensayos como mínimo del límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura: de cada 
diámetro, tipo de acero y suministrador. 
-      Mallas electrosoldadas:  dos ensayos como mínimo, por cada diámetro principal; 
-      Mallas electrosoldadas:   ensayos de resistencia al arrancamiento del nudo soldado. 
-      En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se comprobará la soldabilidad. UNE 
36068:1994 

 Control a nivel reducido. Sólo acero certificado. 
Este nivel de control es para:  consumo de acero en obra es muy reducido o existen dificultades para realizar 
ensayos completos. 
El control a efectuar sobre cada diámetro será: 
-      Comprobación de la sección equivalente, dos veces por cada partida suministrada a obra 
-      Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección 
en obra 

Anclajes de acero y protección y reparación de estructuras de hormigón. Marcado CE según UNE-EN 1504-7: 2007 
Productos para la protección contra la corrosión de armaduras de hormigón. Marcado CE según UNE-EN 1504-6:2007 
Apoyos estructurales de rodillo. Marcado CE según UNE-EN 1337-4: 2005 
Apoyos estructurales oscilantes. Marcado CE según UNE-EN 1337-6: 2005 
Ensayos de Control – Barras rectas Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable

Sección equivalente y desviación masa 
UNE 
36068:94/36065:99 
EX 

SE + EHE Art.90 EHE   

Ovalidad 
UNE 
36068:94/36065:99 
EX 

SE + EHE Art.90 EHE   

Geometría del corrugado 
UNE 
36068:94/36065:99 
EX 

SE + EHE Art.90 EHE   

Ensayo de tracción UNE 7474-1:92 SE + EHE Art.90 EHE   
Alargamiento de rotura UNE 7474-1:92 SE + EHE Art.90 EHE   
Doblado-Desdoblado UNE 36068:94 SE + EHE Art.90 EHE   
Ensayos de Control – Mallas Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable
Sección equivalente y desviación masa UNE 36099:96 SE + EHE Art.90 EHE   
Geometría del corrugado UNE 36099:96 SE + EHE Art.90 EHE   
Ensayo de tracción UNE 7474-1:92 SE + EHE Art.90 EHE   
Alargamiento de rotura UNE 7474-1:92 SE + EHE Art.90 EHE   
Doblado-Desdoblado UNE 36099:96 SE + EHE Art.90 EHE   V
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Geometría de la malla UNE 36092:96 SE + EHE Art.90 EHE   
Arrancamiento del nudo UNE 36462:80 SE + EHE Art.90 EHE   

Control de Ejecución 

EHE y CTE SE 
Tolerancias en los anclajes y esperas de cimientos–pilares en estructuras de acero  
Anclaje de las barras 

· Las longitudes de anclaje se han de calcular teniendo en cuenta si se trata de una barra o de un grupo de 
barras, la posición de las barras en la pieza, el tipo de acero, la resistencia característica del hormigón y el 
tipo de anclaje de la barra. Puede ser:  

- por prolongación recta (en caso de grupos de barras, siempre que sea posible) 
- por gancho y por gancho en U 
- por pata de anclaje 
- mediante una barra transversal soldada 

· La longitud neta de anclaje definida tanto para barras como para mallas electrosoldadas no puede ser inferior 
al valor mas grande de:  

10 Ø o 15 cm  
1/3 de la longitud básica de anclaje en  barras traccionadas y 2/3 en comprimidas 

Disposición de separadores: distancia máxima 
Elementos superficiales horizontales (forjados, losas, zapatas, losas cimientos): · Parrilla inferior: 50 Ø o 100 
cm.; · Parrilla superior: 50 Ø o 50 cm.  
Muros: · Cada parrilla: 50 Ø o 50 cm.; · Separación entre parrillas: 100 cm. 
Vigas: · 100 cm (dispuestos, como mínimo, en tres planos acoplados a los estribos). 
Soportes: · 100 Ø o 200 cm. ; Ø Diámetro de la armadura a la que se acopla el separador. 

Distancia entre barras 
Distancia Máxima: La separación entre armaduras debe ser inferior a 300 mm. 
Distancia mínima: · La distancia entre armadura debe permitir el correcto hormigonado de la pieza, de modo 
que todas las barras o el grupo de barras queden perfectamente cubiertas de hormigón y éste pueda vibrarse. 
Distancia en cualquier sentido de barras aisladas. · Superior a:2 cm; Ø de la barra más grande; 1,25 veces el 
tamaño máximo del árido; El vibrador debe llegar a la capa inferior de las armaduras. 

Doblado de los armados 
Empalmes por solape, soldadura y mecánicamente 
Puntos de atado 
Recubrimientos mínimos de los armados 
Armados principales: · El Ø de la barra o equivalente del grupo; · 0,80 veces la dimensión máxima del árido (si entre 
el armado y el encofrado no pasa el hormigón, se aplica 1,25). 
Otros armados:· No inferior a los valores de las tablas función de la resistencia y clase de exposición: 

Resistencia hormigón: 25≤f<40 
Clase de exposición 

I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa 
20 25 30 35 35 40 35 40 

  

Resistencia hormigón: fck≥40 
Clase de exposición 

I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa 
15 20 25 30 30 35 30 35 

Armados doblados: · 2 Ø en dirección perpendicular al plano de la curva. 
Piezas contra el terreno: · 70 mm sin hormigón de limpieza. 
Recubrimientos superiores a 50 mm:· En la zona de tracción debe colocarse malla de cuantía: 

5 por mil por barras o grupos de diámetro equivalente £32 mm. 
10 por mil por barras o grupos de diámetro equivalente >32 mm. 

tolerancias: · Desviación por menos:Control de calidad normal: -10 mm.; Control de calidad intenso: -5 mm. 
Soldadura de armados 
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ESTRUCTURAS DE HORMIGON - HORMIGONES 

Control de productos equipos y sistemas  

Designación del hormigón por propiedades: T – R / C / TM / A 
Indicativo de la destinación funcional del hormigón (T). Puede ser:  hormigón en masa (HM), hormigón 
armado (HA), hormigón pretensado (HP) 
Resistencia característica, especificada en N/mm² (R). (EHE art.39.2) 
Letra inicial del tipo de consistencia (C). Puede ser:  seca (S),  plástica (P), blanda (B),  fluida (F) (EHE 
art.31.5) 
Tamaño máximo del árido (TM).(EHE art.28.3.1) 
Designación del ambiente que cubre el hormigón (A).(EHE T8.2.2, T8.2.3a y T8.2.3b) 
  

Control de productos. (EHE art.79.3)     
Control documental de
suministros. (EHE art.79.3.1) 

Antes del suministro (componentes) 
(EHE art.84, 85, 86.4) 

    

  
Durante el suministro (recepción) 
(EHE art.86.5) 

Documental.   (EHE 
art.86.5.1-A21) 

Con distintivos.  (EHE 
art.79.3.2, 81) 

      
Sin distintivos.  (EHE 
art.86.5.1-A21) 

  
Después del suministro.  (EHE 
art.86.6-A21) 

    

Control mediante ensayos.  (EHE
art.79.3.3) 

Docilidad.  (EHE art.86.3.1, 86.5.2, 86.7.2) 

  Resistencia.  (EHE art.86.3.2, 86.5.3, 86.7.3.1) 
  Durabilidad.  (EHE art.86.3.3, 86.7.3.2) 

  
  

Hormigón fabricado en central. Documentación previa. 
Previamente al suministro, la central facilitará, como mínimo los datos siguientes: 
· Composición de las dosificaciones del hormigón que se va a emplear en la obra. 
· Identificación de las materias primas (Marcado CE) 
· Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de la profundidad de penetración de agua 
bajo presión, efectuado por un laboratorio acreditado, con una antigüedad no superior a 6 meses. 
· Materias primas y dosificaciones empleadas para la fabricación de las probetas utilizadas para los ensayos 
anteriores. 
· Declaración de la Clase (A, B ó C) de la central en función de sus resultados de control de producción 

Hormigón fabricado In Situ. Documentación de materiales. 
Cementos resistentes a los sulfatos. RC-2008, RD 1313/1988, UNE 80303-1 y UNE 80303-1 1/M 

Cementos resistentes al agua de mar. RC-2008, RD 1313/1988, UNE 80303-2 y UNE 80303-2 1/M 
Cementos comunes blancos. RC-2008, RD 1313/1988, UNE-EN 197-1, UNE 80305 

Cementos comunes. Marcado CE según UNE-EN 197-1 y RC-2008 
Cementos de aluminato de calcio. Marcado CE según UNE-EN 14647:2006 
Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación. Marcado CE según UNE-EN 14216 y RC-2008 
Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial. Marcado CE según UNE-EN 197-4 y RC-2008 
Áridos ligeros para hormigón, mortero y lechadas. Marcado CE según UNE-EN 13055-1:2005 
Áridos para hormigón. Marcado CE según UNE-EN 12620:2003 
Agua para hormigones. EHE Artículo 27. 

Aditivos 
Pigmentos para la coloración de materiales de construcción fabricados a partir de cemento y/o cal. Marcado 
CE según UNE-EN 12878:2007 
Fibras poliméricas para hormigón. Marcado CE según UNE-EN 14889-2:2008 
Fibras de acero para hormigón. Marcado CE según UNE-EN 14889-2:2008 
Humo de sílice para hormigón. Marcado CE según UNE-EN 13263-1:2006 
Aditivos para hormigones en masa, armados y prefabricados. Marcado CE según UNE EN 934-2 

Relación de Ensayos: Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 
Cementos de aluminato de calcio. UNE-EN 14647:2006   1/Tipo   
Pigmentos para colorar materiales de UNE-EN 12878:2007   1/Tipo   V
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construcción fabricados con
cemento 
Escorias granuladas molidas de
horno alto para su uso en
hormigones 

UNE-EN 15167-1:2008   1/Tipo   

Control de Ejecución 

  
Replanteo. (EHE art.94.3) 
Cimentaciones. (EHE art.94.2) 
Cimbras y apuntalamientos (EHE art.94.3) 
Procesos de hormigonado (EHE art.97) 
Desencofrados (EHE art.98) 
Control de elementos construidos (EHE art.100) 
Pruebas de cargas (EHE art.101) 
Control de la resistencia del Hormigón. (EHE art.86.5.3) 

Control indirecto. Obras muy pequeñas. (EHE 86.5.6) 
Control al 100% 
Control estadístico. (EHE art.86.5.4). Requiere división en lotes de control.

  
Límites máximos para el establecimiento de lotes de control 

Límite superior Tipo de elementos estructurales     

  

Estructuras que tienen elementos
comprimidos (Pórticos de hormigón
homogéneo, pilotes, muros
portantes, pilares de alta
resistencia…) 

Estructuras solo con elementos a 
flexión (Forjados de hormigón 
apoyados y muros de contención) 

Macizos (zapatas, 
encepados, estribos de 
puente, bloques…) 

Volumen de hormigón 100 m³ 100 m³ 100 m³ 
Número de amasadas 50 50 100 
Tiempo de 
hormigonado 

2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construída 500 m² 1.000 m² - 
Número de plantas 2 2 - 

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote siendo: 
fck ≤ 25 N/mm²: N ≥ 2
25 N/mm2 < fck≤ 35 N/mm2: N ≥ 4
fck > 35 N/mm2: N ≥ 6

Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 

Fabricación en fase de ejecución y rotura de probetas por encima de los 28 días. Conservación de las probetas en 
condiciones lo más parecidas a las que se encuentra el hormigón cuya resistencia se pretende estimar. 
Rotura de probetas testigo extraídas del hormigón endurecido (método de ensayo según UNE 83302:84, 83303:84 y 
83304:84). Esta forma de ensayo no deberá realizarse cuando dicha extracción afecte de un modo sensible a la 
capacidad resistente del elemento en estudio, hasta el punto de resultar un riesgo inaceptable. En estos casos puede 
estudiarse la posibilidad de realizar el apeo del elemento, previamente a la extracción. 
Métodos no destructivos mediante esclerómetro. Como complemento a los anteriores. Índice de rebote según UNE 
83307:86  
Métodos no destructivos mediante ultrasonidos. Como complemento a los anteriores. Velocidad de propagación de 
ultrasonidos según UNE 83308:87 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO EN C/ JALÓN Nº 1, MÁLAGA 
  

Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez - 112 - 

ESTRUCTURA DE ACERO 

Control de productos equipos y sistemas 

Marcado CE 
Aceros establecidos en UNE EN 10025 (laminados en caliente de acero no aleado) 
Aceros establecidos en UNE EN 10210-1:1994 (perfiles huecos, acabados en caliente de acero no aleado) 
Aceros establecidos en UNE EN 10219-1:1998 (perfiles huecos, conformados en frío) 
  
El taller que elabore los elementos facilitará, al menos, los documentos siguientes: 
· Memoria de fabricación que incluya: 

-Tolerancias de fabricación de cada componente, procedimientos de corte, doblado, movimiento de las 
piezas, etc. 
-Procedimientos de soldadura a utilizar, preparación de bordes, precalentamiento requerido, etc. 
-Tratamientos de las superficies, distinguiendo uniones soldadas, atornilladas o destinadas a recibir 
tratamiento de protección. 

· Planos de taller  
para cada elemento de la estructura (viga, tramo de pilar, tramo de cordón de celosía, elemento de 
triangulación, placa de anclaje, etc.) 
para cada componente simple si el elemento requiere de varios elementos simples, con  información precisa 
para su fabricación y, en particular: 
-El material de cada componente 
-Identificación de perfiles y otros productos 
-Dimensiones y tolerancias 
-Procedimientos de fabricación (tratamientos térmicos, mecanizados, ejecución de los agujeros y de los 
encuentros, etc.) y las herramientas a utilizar 
-Contraflechas 

· Plan de puntos de inspección: procedimientos de control interno de producción del fabricante, indicación de 
elementos inspeccionados, el tipo (visual, mediante ens1ayos no destructivos, etc.) y nivel, medios de inspección, 
decisiones derivadas de los resultados posiblas, etc. 
· Declaración compatibilidad entre los diferentes procedimientos de fabricación y entre estos y los materialas 
empleados. 
  
Documentación de montaje: 
El montador de la estructura aportará: 
· Memoria de montaje que incluya: 

-Tolerancias de cada componente, ayudas al montaje (casquillos provisionales de apoyo, orejetas de izado, 
elementos de guiado, etc.), definición de uniones en obra, medios de protección de soldaduras, 
procedimientos de apriete de tornillos, etc. 
-Comprobaciones de seguridad durante el montaje. 

· Planos de montaje: posición y movimientos de piezas durante el montaje, medios de izado, apuntalamientos 
provisionales, etc. 
· Plan de puntos de inspección: control interno de producción del montador, el tipo de inspección (visual, mediante 
ensayos no destructivos, etc.) y nivel, etc. 
· Declaración de haber comprobado que se ha efectuado en el orden prescrito, con las herramientas especificadas, y 
que el personal encargado de cada operación tiene la calificación correspondiente, etc. 

Control de Ejecución 

CTE-SE-A cap.10 
Preparación de superficies según UNE EN ISO 8504-1:2002 y UNE ENISO 8504-2:2002 (por chorro abrasivo) 
Preparación de superficies según UNE EN ISO 8504-3:2002 (herramientas mecánicas y manuales) 
Para protección mediante galvanización se realizará según UNE EN ISO 1460:1996, UNE EN ISO 1461:1999 

Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 

Control de la estructura de acero Norma DBs aplicación Obligatorio Recomendable 
Características mecánicas (1) DB-SE- A apt.4.2.4 DB-SE-A     
Análisis químico (1) DB-SE- A apt.4.2.5 DB-SE-A     V
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Espesor recubrimientos pinturas y
galvanizados 

UNE-EN-ISO-
2808:2000 

DB-SE-A,10.8.6.1 10%   

  
(1) ensayos para aceros no contemplados en del DB-SE-A Apart.4.2 

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

Control de productos equipos y sistemas 

Marcado CE si procede 
En la recepción de productos de protección acústica deberá figurar las caracerísticas por parte del fabricante según 
sea su uso: 

Elementos constructivos homogéneos, m (kg/m²) 
Elementos de separación verticales RA, trasdosados ΔRA  
Rigidez dinámica, s' (MN/m³) según UNE 29052-1:1994 
Coeficiente de absorción acústica, α (para 500,1000,2000 Hz), obtenido mediante ensayo en tubo de 
impedancia acústica 
Elementos de separación horizontales: RA, Ln,w suelos flotantes: ΔRA, ΔLw, techos suspendidos: ΔRA, ΔLw, αm 
Fachadas, conjunto del hueco (ventana, caja de persiana, aireador): Rw, RA, RA,tr, C, Ctr y clase de ventana 
según UNE EN 12207:2000 
Puertas de acceso desde Zonas comunes, RA. Límites establecidos en DB HR 3.1.2.3.4 apart.4 
Resistividad al flujo de aire, r (kPa*s/m²) según UNE 29053:1994 
Equipos con producción de ruido estacionario: nivel de potencia acústica Lw 
Bancada de inercia con lecho elástico: Rigidez dinámica, s' (MN/m³) según UNE 29052-1:1994 y carga 
máxima m 
Sistemas antivibratorios: amortiguamiento C, transmisibilidad ζ, carga máxima m, según UNE 100153 IN 
Conectores flexibles de conductos, según UNE 100153 IN 

En ausencia del dato de la Potencia acústica del equipo que produce el ruido estacionario, se realizará el siguiente 
ensayo:  
Determinación de los niveles de portencia acústica emitidos por las fuentes de ruido mediante métodos de intensidad 
de sonido según la UNE-EN ISO 9614-1:1995, 9614-2:1997, 9614-3:2003 

Control de Ejecución 

Ascensores y montacargas: anclajes mediante amortiguadores de vibraciones 
Puertas de ascensores con tpoes elásticos anti-impactos 
Cuadro de mandos de relés de arranque y parada: montado elásticamente y aislado acústicamente 

Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 

Recintos colindantes. (Distintas unidades de uso) - Establecimiento de combinaciones entre recintos: 
( habitables / protegidos )  con ( habitables / protegidos / instalaciones / actividad / Zona común sin puerta o 
ventana ) 
Selección de cada combinación del que tenga mayor superficie de separación y menor volumen el espacio 
receptor. 

Interior de Recintos (tiempo de Reverberación) 
Aulas, Salas de conferencias, comedores y restaurantes, según requisistos DB HR, 2.2 

Ensayos mediciones acústicas In situ Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 

Aislamiento a ruido aéreo vertical 
UNE-EN ISO 140-
4:1999 

DB - HR 

según Ordenanza
municipal 

1/ tipo ** 

Aislamiento a ruido aéreo en
fachadas y elementos de esta 

UNE-EN ISO 140-
5:1999 

DB - HR 1/ tipo *** 

Aislamiento a ruido aéreo horizontal 
UNE-EN-ISO 140-
4:1999 

>DB - HR 1/ tipo ** 

Aislamiento a ruido de impactos
(horizontal o arista común) * 

UNE-EN ISO 140-
7:1999 

>DB - HR 1/ tipo ** 

Medición del tiempo de
reverberación en recintos 

UNE-EN ISO 3382:2001 DB - HR 1/ tipo 
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* Solo en recintos protegidos 
**  de cada una de las casuísticas se elegirá la situación más desfavorable (mayor superficie del elemento separador y 
menor volumen de recinto receptor) 
*** la de mayor proporción de hueco frente a macizo 
Para el cumplimiento de lo establecido en el DB HR 2.1 se admiten las tolerancias siguientes:  
Tipo de medición tolerancia 
mediciones de ruido aéreo 3dBA 
mediciones de ruido de impacto 3dBA 
mediciones del tiempo de reverberación 0,1sg 

En caso de no cumplirse los requisitos establecidos se realizará una medición mediante el método de intensimetría 
acústica a fin de determinar los puentes acústicos, vía flancos, instalaciones u otros defectos de construcción según la 
UNE-EN ISO 15186:2004 

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

MORTEROS DE CEMENTO 

Control de productos equipos y sistemas 

Marcado CE según UNE-EN 12878:2007 
Áridos ligeros para hormigón, mortero y lechadas. Marcado CE según UNE-EN 13055-1:2005 
Cementos comunes. Marcado CE según UNE-EN 197-1 y RC-2008 
Cementos de albañilería. Marcado CE según UNE-EN 413-1 y RC-2008 
Áridos para morteros. Marcado CE según UNE-EN 13139:2003 
Especificaciones y métodos de ensayo de pigmentos para la coloración de materiales de construcción fabricados a 
partir de cemento y/o cal. 
Mortero diseñado:Su composición y sistema de fabricación se han elegido por el fabricante para obtener las 
propiedades especificadas (concepto de prestación)  
Mortero prescrito:Se fabrica en unas proporciones predeterminadas y sus propiedades dependen de las proporciones 
de los componentes que se han declarado (concepto de receta)  
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, 
conformidad, marcado y etiquetado.  
Ensayos para morteros para albañilería. UNE EN 1015-11:2000  
ensayos de resistencia del mortero según UNE EN 1015-11:2000. Determinación de la resistencia a flexión y a 
compresión del mortero endurecido  

CARPINTERÍA - VENTANAS 

Control de productos equipos y sistemas 

Recepción de vidrios con datos de transmitancia térmica y factor solar 
Recepción de Marcos de huecos y lucernarios con datos de transmitancia térmica y absortividad 
Documentación de clasificación por cada tipologia de ventana o puerta. 
Si no tiente documentación se realizarán los ensayos según las siguientes normas. 
HE-1: Aceptación de huecos y lucernarios clasificados según la norma UNE EN 12 207:2000 
HE-1: huecos y lucernarios ensayados según la norma UNE EN 1 026:2000 según zona climática: 

a) para las zonas climáticas A y B: huecos y lucernarios de clase 1, clase 2, clase 3, clase 4; 
b) para las zonas climáticas C, D y E: huecos y lucernarios de clase 2, clase 3, clase 4. 

Permeabilidad al aire:  medida con sobrepresión de 100 Pa, tendrá valores inferiores a: 
a) zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2; 
b) zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2 

Vidrio de silicato básico alcalinotérreo                                     Marcado CE según UNE-EN 14178-2: 2005 
Vidrio de borosilicato                                                               Marcado CE según UNE-EN 1748-1-2: 2004 
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Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez - 115 - 

LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES 

Control de productos equipos y sistemas 

REVESTIMIENTOS : CERÁMICOS 

Control de productos equipos y sistemas 

Marcado CE si procede 
Baldosas cerámicas para suelos interiores y exteriores según UNE EN 14411, UNE-EN ISO 10545-2:1998 
Carga de rotura:  MPa 
Carga de rotura (después del ensayo hielo/deshielo) MPa 
Resistencia al deslizamiento: entre 15 y > 45 
Resistencia a la abrasión: NPD 
Resistencia a la flexión: El fabricante dará la resistencia a flexión (Mpa) según UNE EN 12372.  
Resistencia a la abrasión: El fabricante dará la resistencia a la abrasión [longitud de la cuerda, en milímetros (mm) ]  
según el ANEXO C de UNE EN 12372. 
Resistencia al deslizamiento/derrape: El fabricante dará el Valor de la Resistencia al Deslizamiento sin pulido (USRV) 
según ANEXO D de UNE EN 12372. 
Resistencia deslizamiento/resbalamiento: según UNE-ENV 12633:03 
DB-SU-1, art.1; según clase y localización 

PINTURAS Y BARNICES 

Control de productos equipos y sistemas 

Marcado CE si procede 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

Detección, Control y Extinción 

Control de productos equipos y sistemas  

Marcado CE si procede 
Extintores portátiles de incendios: Marcado CE UNE EN-3; UNE 23110;Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios. RD. 1942/1993, de 5 de noviembre 

Control de Ejecución 

Control de replanteo, geometría, colocación, ejecución y materiales 

Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 

Ensayos de Control de sistemas de detección, control y
extición de incendios Norma 

DBs de 
aplicación Obligatorio Recomendable

Activación automática de ventilación 
UNE-EN 12101-3: 
2002 DB-SI-4.1   El sistema 

SEGURIDAD UTILIZACIÓN - ILUMINACIÓN 

Iluminación Interior y de Emergencia 

Control de productos equipos y sistemas V
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Marcado CE si procede 

Control de Ejecución 

Deben coincidir en número y características con lo especificado en el proyecto: 
·   Luminarias 
·   Conductores 
·   Situación 
·   Altura de la instalación 
·   Pueta a tierra 

Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 

Ensayos de Control de Iluminación
Interior y de Emergencia 

Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 

Documentación para las verificaciones y pruebas de servicio  
·   Certificados 
·   Boletines 
·   Documentación adicional exigida por la Administración competente 

ASCENSORES 

Control de productos, equipos y sistemas  

Marcado CE si procede 
RD 1314/1997 sobre Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 
sobre Ascensores 
Relación de componentes de seguridad con Marcado CE: 

·    Dispositivo de bloqueo de las puertas de los rellanos. 
·    Dispositivos para prevenir la caída, del apartado 3.2 del anexo I, que impiden la caída de la cabina o 
movimientos ascendentes incontrolados. 
·    Dispositivos de limitación del exceso de velocidad. 
·    Amortiguadores de acumulación de energía: Bien de característica no lineal o bien con amortiguación del 
retroceso. 
·    Amortiguadores de disipación de energía. 
·    Componentes de seguridad sobre gatos de los circuitos hidráulicos de potencia, cuando se utilizan como 
dispositivos para prevenir la caída. 
·    Dispositivos eléctricos de seguridad en forma de interruptores de seguridad que contengan componentes 
electrónicos. 

Control de Ejecución 

Control de replanteo, geometría, colocación, ejecución y materiales 
Cumplirá los dispuesto según Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores 
electromecánicos. 
Control de ejecución: 

·   Comprobación entre el expediente técnico presentado ante el órgano competente de la Administración y la 
instalación que ha sido realizada. 
·   Inspección visual de la aplicación de las reglas de buena construcción. 
·   Comprobación de las indicaciones mencionadas en los certificados de aprobación para los elementos para 
los que se exigen pruebas de tipo, con las características del ascensor. 

Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 

Ensayos y pruebas antes de la puesta en servicio, recogidas en ITC-MIE-AEM 1, anexo D:  
·   Dispositivos de enclavamiento 
·   Dispositivos eléctricos de seguridad 
·   Elementos de suspensión y sus amarres V
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·   Sistemas de frenado 
·   Medidas de intensidad y de potencia y medida de velocidad 
·   Medidas de resistencia de aislamiento de los diferentes circuitos 
·   Dispositivos de seguridad al final del recorrido 
·   Comprobación de la adherencia 
·   Limitador de velocidad, en los dos sentidos de marcha 
·   Paracaídas de cabina, verificando que ha sido bien montado y ajustado y la solidez del conjunto cabina-
paracaídas-guías y la fijación de estas al edificio. 
·   Paracaídas de contrapeso. 
·   Amortiguadores 
·   Dispositivos de petición de socorro 

Documentación para las verificaciones y pruebas de servicio según ITC-MIE-AEM 1 
·   Certificados 
·   Boletines 
·   Documentación adicional exigida por la Administración competente 

 
 
En el cumplimiento del Anejo 1, de la 1ª Parte del CTE, se establecen los ensayos y pruebas necesarios según las 

actuaciones a realizar descritas en el proyecto:  
 

1) Cimentaciones 
Ud Ensayo 

2 ud Resistencia compresión Hormigón 
 

2) Estructura de ascensor. 
 

Ud Ensayo 
8 ud Ensayo soldaduras. Líquidos penetrantes  
8 ud Ensayo soldaduras. Ultrasonidos 
10 ud Examen visual de soldaduras 

 
3) Estructura de escalera 
 

Ud Ensayo 
7 ud Ensayo soldaduras. Líquidos penetrantes  
7 ud Ensayo soldaduras. Ultrasonidos 
10 ud Examen visual de soldaduras 

 
2) Instalaciones 
 

Ud Ensayo 
1 ud Medición resistencia del circuito de toma a tierra  
1 ud Prueba funcionamiento ascensor 
1 ud Medición par motor ascensor 
1 ud Medición nivel ruido ascensor 

 
 

Los costes de las Pruebas de Instalaciones se consideran incluidos en los precios de las partidas de instalaciones. 
El resto de los Ensayos y Pruebas, se incluyen como partidas independientes valoradas en un capítulo de Mediciones 
especifico de Control de Calidad. 
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B) ANÁLISIS DE LOS RIESGOS, INFORMACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS OCUPANTES DEL 
EDIFICIO. 
 
B.1 ANÁLISIS DE LOS RIESGOS PARA LOS HABITANTES: 

Junto con el proyecto se incluye un Estudio Básico de Seguridad y Salud que contempla los riesgos y las 
medidas de seguridad a tomar por parte de los constructores durante la ejecución de la obra.  

Dado que este Estudio de Seguridad está enfocado a los trabajadores de la obra, y teniendo en cuenta la 
singularidad de este tipo de obra ya que a la misma se prevé que accedan personas ajenas a la misma debido a que el 
edificio permanecerá habitado, se pretende con este apartado analizar los riesgos y las medidas de protección, e 
informar a los ocupantes del edificio de los riesgos a los que van a estar expuestos durante la ejecución y las medidas 
que deben tomar. 
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO  
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS  
TODAS LAS FASES DE LA OBRA 
 

Descripción de los trabajos.  
Modificación escalera general edificio. Modificación fachada 
Instalación ascensor en distribuidor viviendas. 
 
 
 

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 

Riesgos 
de los ocupantes. 

Protecciones personales para 
los ocupantes. 

Protecciones colectivas 
para los ocupantes. 

 Caída de material.  Casco con marcado CE.  Andamios sujetos y arriostrados debidamente 
 Caída de personas.  Gafas antipolvo, antipartículas.  Pasos o pasarelas >60cm con barandilla de  
 Atrapamientos o aplastamientos.  Protectores auditivos.      Seguridad para caídas >2m. 
 Intoxicación.  Guantes apropiados (goma, cuero)  Redes perimetrales normalizadas. 
 Explosiones e incendios  Calzado reforzado  Barandillas de seguridad según normativa. 
 Quemaduras o radiaciones.         Lonas para evitar la propagación del polvo. 
 Electrocuciones.         Entradas al edificio protegidas. 
 Afecciones en mucosas.          Señalización de peligro. 
 Afecciones oculares.         Iluminación de seguridad. 
 Heridas punzantes, cortes, golpes…         Rutas interiores protegidas y señalizadas. 
 Cortes, golpes, pinchazos…         Máquinas y herramientas con protección  
                   normalizada. 
               Cercado de la obra según normativa. 
                     

Normas básicas de seguridad  
 Vigilancia diaria de la obra con apeos y apuntalamientos.  No realizar trabajos incompatibles en el tiempo. 
 Coordinación en la entrada y salida de ocupantes.  No quitar planos de arriostramiento antes de su 

sujeción  
 Salida a vía pública con tramo horizontal mayor de 1,5 la separación   Sanear las zonas con riesgo de desplome. 

     entre ejes del vehículo , como mínimo 6m.  Proteger huecos y fachadas. 
 Maniobras guardando distancias de seguridad a instalación eléctrica.  Delimitar  las zonas de trabajo. 
 Delimitar áreas, para  acopio de material ,seco y protegido.  Maniobras dirigidas por persona distinta al 

conductor. 
 Colocación en obra de las armaduras ya terminadas.  Acotar zona de acción de cada máquina. 
 Suspender los trabajos en condiciones climáticas desfavorables.  Limpieza y orden en el trabajo. 
 Se demolerá en orden destructivo con medidas técnicas en el origen.  Medios auxiliares adecuados al sistema. 
 Evitar sobrecargas en los forjados.  Anular antiguas instalaciones. 
 Mantenimiento según manual de la máquina y normativa.  Prohibido trepar por la estructura. 

 

Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 

Riesgos 
de los ocupantes. 

Protecciones personales para 
los ocupantes. 

Protecciones colectivas 
para los ocupantes. 

 Ruidos.  Casco con marcado CE y certificado.  Pasos o pasarelas con barandilla de seguridad. 
 Vibraciones.  Gafas antipolvo, antipartículas.  Lonas para evitar la propagación del polvo. 
 Caídas.  Protectores auditivos.  Mástiles y cables fiadores. 
 Polvo ambiental.  Guantes apropiados (goma, cuero)        
        Calzado reforzado        

Normas básicas de seguridad.  
 Conductos de desescombro anclados a forjado con protección frente a  Riego con agua. 

     caídas al vacío de bocas de descarga .  Orden y limpieza. 
 

Riesgos especiales.  
  

Observaciones.  
 

Normativa específica.  
  V
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B.2. INFORMACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS OCUPANTES DEL EDIFICIO. 

 
B.2.1. INFORMACIÓN GENERAL: 

Se informará a todos los vecinos por escrito y con acuse de recibo, que en su edificio se van a acometer obras 
consistentes en: 
 

1) Eliminación de Barreas Arquitectónicas. 
2) Instalación de ascensor 
 
Y que por tanto se van a generar unos riesgos frente a los cuales deben prestar toda la atención y cuidado, y 

respectar los protocolos de acceso y salida a las viviendas. 
 

Previamente al comienzo de las obras se colocará los preceptivos carteles de señalización de peligro en el 
portal del edificio.  
 
 
 MEDIDAS DE PROTOCOLO DURANTE LAS HORAS DE TRABAJO: 
 

Los vecinos no correrán riesgos si se encuentran en sus viviendas o en el espacio exterior seguro. Por ello, si 
un vecino quisiese entrar o salir de su vivienda (y en especial si son niños o ancianos), deberá avisar para que un 
operario se encargue de acompañarle habiendo avisado previamente a todos los operarios de la obra de tal manera que 
se paralicen los trabajos que puedan generar riesgos en este transito. 

A tal fin, sea cual sea la fase en la que se encuentre la obra, se designará a un operario responsable de esta 
labor, que podrá ser sustituido temporalmente en los momentos de almuerzo, etc. 
 

De igual forma se procederá con las personas que vengan de visita a las viviendas, familiares, carteros, etc. 
 

Si un operario advirtiese de que una persona ajena a la obra transita por ella sin acompañante o sin haber 
paralizado los trabajos, deberá dar señal urgente de aviso al resto de operarios para que paralicen los trabajos, y a la 
persona encargada de acompañar a estas personas. 
 

Este protocolo no servirá de excusa, para no cumplir las medidas de señalización, vallado, limpieza, etc. que 
deben instaurarse en la obra. 
 

Cuando se vaya a realizar una operación que entrañe un riesgo elevado o corte de suministro se avisará 
vivienda por vivienda, puerta por puerta, no siendo válido el simple aviso a través del telefonillo. 
 

Cuando se comience la obra de sustitución de la existente escalera por la nueva se informará a los vecinos 
mediante reunión convocada por el administrador y se les hará entrega de un documento en el que se recogerán las 
indicaciones y medidas de seguridad pertinentes durante esta fase crítica de la obra. 
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II.- PLIEGO DE CONDICIONES 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL 

- DISPOSICIONES GENERALES. 
- DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
- DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR 

- PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIÓN EN EL EDIFICIO TERMINADO 
- ANEXOS 

 
SUMARIO 

         
A.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL 
  

 CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES         
  Naturaleza y objeto del pliego general 
  Documentación del contrato de obra 
  

 CAPITULO II: DISPOSICIONES  FACULTATIVAS          
  

EPÍGRAFE 1º: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS     
 Delimitación de competencias 

  EI Proyectista 
  EI Constructor 
  El Director de obra 
  El Director de la ejecución de la obra 
  Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
 
 EPÍGRAFE 2º: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA   
  Verificación de los documentos del Proyecto 
  Plan de Seguridad y Salud 
  Proyecto de Control de Calidad 
  Oficina en la obra 
  Representación del Contratista. Jefe de Obra 
  Presencia del Constructor en la obra 
  Trabajos no estipulados expresamente 
  Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del Proyecto 
  Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección Facultativa 
  Recusación por el Contratista del personal nombrado por el Arquitecto 
  Faltas de personal 
  Subcontratas 
 

EPÍGRAFE 3.º: RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN   
  Daños materiales 
  Responsabilidad civil 
 
 EPÍGRAFE 4.º: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES  
  Caminos y accesos 
  Replanteo 
  Inicio de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos 
  Orden de los trabajos 
  Facilidades para otros Contratistas 
  Ampliación del Proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 

Prórroga por causa de fuerza mayor 
  Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el retraso de la obra 
  Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
  Documentación de obras ocultas 
  Trabajos defectuosos 
  Vicios ocultos 
  De los materiales y de los aparatos. Su procedencia 
  Presentación de muestras 
  Materiales no utilizables 
  Materiales y aparatos defectuosos 
  Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
  Limpieza de las obras 
  Obras sin prescripciones 
 
 EPÍGRAFE 5.º: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS      
  Acta de recepción 

De las recepciones provisionales 
  Documentación de seguimiento de obra 
  Documentación de control de obra 
  Certificado final de obra 
  Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra 
  Plazo de garantía V
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  Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
  De la recepción definitiva 
  Prórroga del plazo de garantía 
  De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
 

 
 CAPITULO III: DISPOSICIONES ECONÓMICAS         

 
EPÍGRAFE l.º            

Principio general 
 
EPÍGRAFE 2 º            

Fianzas 
 Fianza en subasta pública 
 Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
 Devolución de fianzas 
 Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 

  
 EPÍGRAFE 3.º: DE LOS PRECIOS          
  Composición de los precios unitarios 
  Precios de contrata. Importe de contrata 
  Precios contradictorios 
  Reclamación de aumento de precios 
  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

 
EPÍGRAFE 4.º: OBRAS POR ADMINISTRACIÓN         

  Administración 
  Obras por Administración directa 
  Obras por Administración delegada o indirecta 
  Liquidación de obras por Administración 
  Abono al Constructor de las cuentas de Administración delegada 
  Normas para la adquisición de los materiales y aparatos 
  Del Constructor en el bajo rendimiento de los obreros 
  Responsabilidades del Constructor 
 

EPÍGRAFE 5.º: VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS       
  Formas varias de abono de las obras 
  Relaciones valoradas y certificaciones 
  Mejoras de obras libremente ejecutadas 
  Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
  Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados 
  Pagos 
  Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía  
 
 EPÍGRAFE 6.º: INDEMNIZACIONES MUTUAS         
  Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
  Demora de los pagos por parte del propietario 
 
 EPÍGRAFE 7.º: VARIOS           
  Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
  Unidades de obra defectuosas, pero aceptables 
  Seguro de las obras 
  Conservación de la obra 
  Uso por el Contratista de edificios o bienes del propietario 
  Pago de arbitrios 

Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción 
 
 
B.-PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR 
 

 CAPITULO IV: PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES      
  
 EPÍGRAFE 1.º: CONDICIONES GENERALES         
   Calidad de los materiales 
   Pruebas y ensayos de los materiales 
   Materiales no consignados en proyecto 
   Condiciones generales de ejecución 
 
 EPÍGRAFE 2.º: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES      
   Materiales para hormigones y morteros 
   Materiales auxiliares de hormigones 
   Materiales de cubierta 
   Materiales para fábrica y forjados 
   Materiales para solados y alicatados 
   Pintura 
   Colores, aceites, barnices, etc. 
   Fontanería 
   Instalaciones eléctricas 
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 CAPÍTULO V. PRESCRPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA      
 CAPÍTULO VI. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO     

  Morteros 
   Albañilería 
   Solados y alicatados 
   Pintura 
   Fontanería 
   Instalación eléctrica 
   Precauciones a adoptar      
  Controles de obra 
 
 EPÍGRAFE 1.º: OTRAS CONDICIONES          
 

 CAPITULO VII: ANEXOS - CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES       
     

EPÍGRAFE 2.º: ANEXO 2. CONDICIONES DE AHORRO DE ENERGÍA. DB HE     
EPÍGRAFE 3.º: ANEXO 3. CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS NBE CA-88     
EPÍGRAFE 4 º: ANEXO 4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS DB SI   
EPÍGRAFE 5.º: ANEXO 5. ORDENANZAS MUNICIPALES        
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
PLIEGO GENERAL 
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 

Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del 
Proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y 
de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al 
Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o 
Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus 
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de :sus 
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 
2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 

4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de 

la Edificación. 
 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, 

si la obra lo requiriese. 
 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretación, 
complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la 
medida a escala. 
 
CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
PLIEGO GENERAL 
 

EPÍGRAFE 1.º 
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el 
resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los 
siguientes grupos: 
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las 
telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento 
e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) la 
titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulación 
académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá 
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y 
competencias específicas. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulación 
académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada 
por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 
 V
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EL PROMOTOR 
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa 
o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 
terceros bajo cualquier título. 
Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de 
obra las posteriores modificaciones del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la 
obra. 
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 
Administraciones competentes. 
 
EL PROYECTISTA 
Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, 
según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar 
al técnico redactor del proyecto que tenga la  titulación profesional habilitante. 
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los 
visados que en su caso fueran preceptivos. 
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
 
EL CONSTRUCTOR 
Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la 
ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar 
como constructor. 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia 
deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las 
instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la 
ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en 
el contrato. 
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A 
tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o 
prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos 
si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 
m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su 
cometido. 
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente homologados para 
el cometido de sus funciones. 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la 
L.O.E. V
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EL DIRECTOR DE OBRA 
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o 
ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 
jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante. 
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del 
terreno. 
c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética. 
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se 
produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación 
del proyecto. 
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas 
por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la 
redacción del proyecto. 
f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de 
Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto. 
g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes realizados por Laboratorios 
y/o Entidades de Control de Calidad. 
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en 
aspectos de su especialidad. 
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones 
parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción. 
l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al 
Promotor. 
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y 
será entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que formando parte de la 
dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio 
de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 
b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización y de desarrollo de 
la obra. 
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad 
y económico de las obras. 
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra 
y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 
e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo especificado en el 
Proyecto de Ejecución. 
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del 
Constructor. 
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando 
su correcta ejecución. 
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de 
muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar 
la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al 
Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que 
corresponda dando cuenta al Arquitecto. 
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones 
valoradas y a la liquidación final de la obra. 
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de V
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los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las 
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados 
del control realizado. 
 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores 
autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el 
mismo. 
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa 
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la calidad del 
proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización de 
ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.): 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director 
de la ejecución de las obras. 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos 
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia. 
 

 
EPÍGRAFE 2.º 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  

Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta 
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, 
presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección 
facultativa. 

 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el 
que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios 
para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a 
realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección 
facultativa. 

 
OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan 
extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 
- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 
- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Ordenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. V
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- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se 
pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  

 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, 
que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo 
momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5. 
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole 

facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a 

mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la 

naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta 
que se subsane la deficiencia. 

 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de 
trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su 
disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia 
comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, 
aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y 
recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada 
unidad de obra y tipo de ejecución. 
 

Cualquier  modificación  o  reforma de  lo  definido  en Documento Técnico   ya  sea  en   calidad,   características   de 
materiales o diseño, requerirán el consentimiento expreso del promotor, y serán tramitadas por escrito a EPSA para  su  
aprobación,  sean   objeto  de  modificaciones presupuestarias o no. 

 
Cuando  en el transcurso de la ejecución de las obras se  observara  la  necesidad o  conveniencia  de  realizar alteraciones  o 

reformas en el Documento Técnico, debido a  errores en  el  mismo, o  por iniciativa de  EPSA,  el Director de obra  dará  forma a 
dichas modificaciones mediante  la redacción del correspondiente modificado. 

 
El Director de obra  dará inmediato conocimiento a EPSA  de  los  hechos  o  circunstancias  que  provocan  o aconsejan  la  

modificación  de  lo  proyectado, desde  el momento  en que se haya tenido constancia de las mismas, y propondrá  inicialmente  
las soluciones o  alternativas  a contemplar en el correspondiente reformado del Documento Técnico. 

 
El  documento de Reformado al Documento Técnico,  una vez autorizado por el promotor y aprobado  por EPSA, entrará a  

formar  parte integrante del contrato de ejecución de las obras para todos los efectos dimanantes del mismo. 
 
Sin la expresa autorización escrita de EPSA, el Director de obra  no podrá ordenar modificación alguna sobre lo proyectado ya 

sea en calidad,  características de materiales o diseño, sean  estas objeto de variaciones presupuestarias o no. 
 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos 

cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o 

croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste 
obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las 
órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de 
dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 
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RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 
Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección 

Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación 
alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de 
reclamaciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia 
de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin 
que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave 
que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los 
dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
SUBCONTRATAS 

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en 
su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de 
la obra. 

 
EPÍGRAFE 3.º 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 
 
DAÑOS MATERIALES 

Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los 
propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los 
siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de 
la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 
a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o 
de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de 
terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 
 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de 
propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la 
concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la 
responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes 
intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de 
construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del 
promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a 
tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor 
o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 
 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente 

responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que 
pudieran ejercer contra sus autores. 
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El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la 
impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y 
demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones 
de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la 
repetición a que hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsables de la 
veracidad y exactitud de dicho documento. 

 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas 

de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al 
proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin 
perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se 
prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios 
o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y 
siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.   

 
EPÍGRAFE 4.º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 
CAMINOS Y ACCESOS 

Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su 
mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 

 
REPLANTEO 

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias 
principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e 
incluidos en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del 
Constructor la omisión de este trámite. 

 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, 
desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los 
trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del 
comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, 
por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la 
obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios 
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán 
los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto 
Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, 
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  V
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PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las 
obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga 
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en 
escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría 
en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa 
la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se 
le hubiesen proporcionado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 
previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el 
Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con 
lo especificado en el artículo 15. 

 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán 
los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, 
al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir 
suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales 
y particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo 
con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o 
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que 
siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en 
los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya 
sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá 
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la 
contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión 
ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 

Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al 
Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario 
serán a cargo de la Propiedad. 

 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le 
parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia 
determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto 
Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre 
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Articulo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación 
prevista en el Calendario de la Obra. V
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MATERIALES NO UTILIZABLES 
Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los 

materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 

vigente en la obra. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto 

Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los 
gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o 
no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara 
que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor 
de sustituírlos por otros que satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido 
cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se 
recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en 
condiciones.  

 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 
ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a 
cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y 
ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se 
atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y 
prácticas de la buena construcción. 
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EPÍGRAFE 5.º 
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

 
ACTA DE RECEPCIÓN 
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma 
al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará 
constar: 
a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo 
en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, 
suscrita por los firmantes de la recepción. 
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecución de la obra 
(aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad realizado. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las 
condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo 
plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su 
terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al 
promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no 
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Articulo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o 
Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con 
función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y 
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas 
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
 

DOCUMENTACIÓN FINAL 
Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la 

documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la 
relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será entregada a los usuarios finales 
del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de: 
- Libro de órdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el Colegio de Arquitectos. 
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros que debe ser 
proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. V
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- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director de 
ejecución en su colegio profesional. 
 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de 
la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de 
buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la 
licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo 
constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su 
medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por 
triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la 
cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 
 
PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca 
deberá ser inferior a nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y 
definitiva, correrán a cargo del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el 
uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia 
contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas 
formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos 
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que 
pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones 
debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán 
realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego 
de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese 
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego de 
Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva 
recepción. 
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CAPÍTULO III 
DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
PLIEGO GENERAL 
 
 

EPÍGRAFE 1.º 
PRINCIPIO GENERAL 

 
Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 

devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al 

cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 

EPÍGRAFE 2.º 
FIANZAS 

 
Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule: 

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de 
contrata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se 
especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones 
particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y 
plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza 
definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la 
adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no 
excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el 
adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el 
depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 

 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá 
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que 
tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados 
en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el 
Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 

 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá 
derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  
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EPÍGRAFE 3.º 
DE LOS PRECIOS 

 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los 
indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

 
Se considerarán costes directos: 

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean 
necesarios para su ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades 
profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
e)         Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  

 
Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones 

temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y 
los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

 
Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. 

Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración 
pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 
 
Beneficio industrial: 

EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la 
Administración. 
 
Precio de ejecución material: 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del 
Beneficio Industrial. 
Precio de Contrata: 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata). 
 

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, 

se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, 
más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se estima 
normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto. 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir 
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia 

ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, 
en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de 
uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no 
podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
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FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los 

precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de 
Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 
 

EPÍGRAFE 4.º 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 
ADMINISTRACIÓN 

Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización 
las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 
 
A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por mediación de un 
representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las 
gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma 
interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan 
realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, 
ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de 
propietario y Contratista. 

 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para 
que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes: 
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos 
inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por 
medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos 
que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos 
convenidos. 
b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos 
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución 
de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos 
efectuados y abonados por el Constructor. 
 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas 
que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las 
cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y 
agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto 
Técnico: 
 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o el 
empleo de dichos materiales en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el 
número de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una 
relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y 
sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se 
presentan. 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido 
el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 
 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le 
aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos 
los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos 
por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  V
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ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el 
Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, 
valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que 
se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario para la 
adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al 
Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, 
necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-
Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, 
fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se 
lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la 
cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario 
queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos 
antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben 
efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el 
caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos 
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran 
sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales 
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal resultado que 
pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a 
responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

 
EPÍGRAFE 5.º 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 

Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones 
económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso 
en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano, 
pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de 
antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las 
comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, 
los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 
3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su 
ejecución de acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de Condiciones 
económicas" determina. 
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que 
rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia 
medición que habrá practicado el Aparejador. V
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Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, 
cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones 
económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador 
los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de 
diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su 
conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del 
Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario 
contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las 
obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la fianza se haya preestablecido. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de 
documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que 
el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado 
mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, 
cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al 
abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y 
contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el 
abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los 
que a continuación se expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán 
previa medición y aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades 
con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al 
Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en 
cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para 
llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el 
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su 
importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio 
Industrial del Contratista. 
 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 

Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y 
ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el 
Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el 
Propietario por separado de la Contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del 
importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 
PAGOS 

Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá 
precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican 
aquéllos. 

 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, 
para su abono se procederá así: 
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por V
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el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a 
los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto 
en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso 
contrario, se aplicarán estos últimos. 
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber 
sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la 
calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 
 

 
EPÍGRAFE 6.º 

INDEMNIZACIONES MUTUAS 
 

INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total de los 

trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra, salvo 
lo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 
Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el 

plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se 
defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe 
de la mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el 
Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria 
para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de 
pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados 
admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
 

EPÍGRAFE 7.º 
VARIOS 

 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  

Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la 
ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el 
contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del 
Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados 
emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una 
reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 

 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director 
de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha 
resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a 
condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la 
recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos 
asegurados. 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, 
para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 
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EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. 
En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho 
importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con 
devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 
daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que 
suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que 
serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si 
nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de 
contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se 
describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el 
caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en 
representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que 
fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, 
está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, 
no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y 
para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, 
procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del 
Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos 
para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen 
inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales 
que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el 
Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 

 
PAGO DE ARBITRIOS 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe 
hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, 
correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 

 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
Artículo 81.- 
El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se 

establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según disposición adicional 
segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente a las siguientes garantías: 

 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños causados 
por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por 
la retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra. 
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños 
causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los 
requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E. 
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños 
materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, 
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del 
edificio. 
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CAPÍTULO IV 
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
PLIEGO PARTICULAR 
 

EPÍGRAFE 1.º 
CONDICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes 
referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 
Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, 
que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser 
aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena 
práctica de la construcción. 
 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad 
necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones 
exigidas 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con 
arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la 
Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la 
Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni 
la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos 
adicionales. 
 
 

EPÍGRAFE 2.º 
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

 
 

Artículo  5.- Materiales para hormigones y morteros. 
 
5.1. Áridos. 
5.1.1. Generalidades. 

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y 
durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, 
machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia 
de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones 
distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, 
petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir que no 
contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 
7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 

UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' cuando 
no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar 
el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 
5.1.2. Limitación de tamaño. 

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.  
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5.2. Agua para amasado. 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 7131:58. 
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones de la EHE. 

 
5.3. Aditivos. 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, 
áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón en especial en 
lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. 

Se establecen los siguientes Iímites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por ciento (2%) en peso 

del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento. 
- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de residentes a 

compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la proporción de 
aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se 
emplearán colorantes orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
 
5.4. Cemento. 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de prescripciones 
técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del 
suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y 
procedencias. 

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las 
condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos 
de ensayo serán los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” 
Se realizarán en laboratorios homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.  
 
 
Artículo 6.- Materiales de cubierta. 
 
6.2. Impermeabilizantes. 

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán 
llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. 
Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en el registro del 
CTE del Ministerio de la Vivienda. 

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones 
cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. 
cumpliendo todas sus condiciones. 
 
 
Artículo 7.- Materiales para solados y alicatados. 
 
7.1. Azulejos. 

Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie vidriada de colorido variado 
que sirve para revestir paramentos. 

Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden disminuir su resistencia y duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas en los planos. La superficie de V
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los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga mate. 
- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán según los casos, un canto romo, Iargo o corto, o un 

terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal. 
- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un cero en más, para los de primera clase. 
- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical 

cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo de la otra arista 
respecto al lado de Ia escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 
 
Artículo 8.- Pintura. 
 
8.1. Pintura plástica. 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y 
colores resistentes. 
 
Artículo 9.- Colores, aceites, barnices, etc. 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores reunirán las condiciones 
siguientes: 

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, 
no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 
 
Artículo 10.- Fontanería. 
 
10.1. Bajantes. 

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos que dispongan autorización 
de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm. 

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault. 
 

Artículo 11.- Instalaciones eléctricas. 
 
11.1. Normas. 

Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán cumplir las 
prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en 
vigor, así como las normas técnico-prácticas de la Compañía Suministradora de Energía. 

 
11.2. Conductores de baja tensión. 

Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e hilo único hasta seis 
milímetros cuadrados. 

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frío, a la 
laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC). 

La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la cubierta. EI relleno que sirve 
para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda 
ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y terminales. 

Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. 
La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m2 
Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual forma 

que en los cables anteriores. 
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CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y  
CAPITULO VI  PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO  
PLIEGO PARTICULAR  
 
 
Artículo 12.- Hormigones. 
 
12.1. Dosificación de hormigones. 

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón 
de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 

 
12.2. Fabricación de hormigones. 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la INSTRUCCIÓN DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo 
que todas las demás para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para los 
distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte 
milímetros medida con el cono de Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes proporcionando un 
hormigón de color y consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por 
minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte de la cantidad de agua 
requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a cinco 
segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se 
han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas 
cantidades de cemento, áridos y agua. 
 
12.3. Mezcla en obra. 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para Ia mezcla en central. 
 
12.4. Transporte de hormigón. 

EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún caso se tolerará la colocación 
en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que favorecerían la segregación. 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra deberá realizarse 

empleando camiones provistos de agitadores. 
 
12.5. Puesta en obra del hormigón. 

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su puesta en obra y su 
compactación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a 
gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los encofrados. 

AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando 
especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la 
separación entre las armaduras. 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ilenándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya 
recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 
 
12.6. Compactación del hormigón. 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto 
se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse 
longitudinalmente en Ia tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras 
estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este 
efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos 
sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una 

V
IS

A
D

O
 E

S
TA

TU
TA

R
IO

07
/1

2/
20

16
 - 

N
ºE

xp
. 2

01
6/

00
39

35
/0

01
C

O
LE

G
IO

 D
E

 A
R

Q
U

IT
E

C
TO

S
 D

E
 M

Á
LA

G
A

E
l p

re
se

nt
e 

vi
sa

do
 a

cr
ed

ita
 e

xp
re

sa
m

en
te

 la
s 

si
gu

ie
nt

es
 c

irc
un

st
an

ci
as

:
- L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
rq

ui
te

ct
o 

au
to

r d
el

 tr
ab

aj
o

- L
a 

in
te

gr
id

ad
 fo

rm
al

 y
 c

or
re

cc
ió

n 
do

cu
m

en
ta

l s
eg

ún
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le

G
O

N
G

O
R

A
 S

A
N

C
H

E
Z,

 A
N

A
 B

E
LE

N
E

X
C

M
O

. A
Y

U
N

TA
M

IE
N

TO
 M

A
LA

G
A

,I.
 M

. V
.

IM
P

LA
N

TA
C

IO
N

 A
S

C
E

N
S

O
R

 Y
 M

E
JO

R
A

 D
E

 A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

29
00

4 
- M

A
LA

G
A

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

P
ag

. 1
46

 d
e 

25
5



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO EN C/ JALÓN Nº 1, MÁLAGA 
 

Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez    - 27 - 

humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 
cm. de la pared del encofrado. 
 
12.7. Curado de hormigón. 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado según el tipo de cemento 
utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o 
vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán 
húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerante 
empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento 
más lento. 
 
12.10. Limitaciones de ejecución. 

EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la 
entrada de la Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la 
superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 
- Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados 
Durante el hormigonado: 
 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la 
segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará sin que las armaduras ni los 
encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el 
recubrimiento adecuado. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán 
utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F. 
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la limpieza, rascado o picado de 
superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen 
transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con resinas epoxi. 
 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
 El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia 

Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo 
ello siguiendo las indicaciones de la D.F. 
 
12.11. Medición y Abono. 
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado 
de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En 
el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, 
forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las 
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara 
que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o por 
metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigón. 
 
Artículo 13.- Morteros. 
 
13.1. Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso 
para la ejecución de las distintas unidades de obra. 

 
13.2. Fabricación de morteros. 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta 
obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 

 
13.3. Medición y abono. 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de 
ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio 
del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
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Articulo 14.- Albañilería. 
 
14.1. Enlucido de yeso blanco. 

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre 
el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede 
completamente lisa y fina. EI espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique 
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto'. 
Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el 
guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y 
medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los 
requisitos prescritos en este Pliego. 
 
14.2. Enfoscados de cemento. 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 
500 kg. de cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección. 

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica 

antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, 
regándolas antes de proceder al enfoscado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la Ilana, evitando 
echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se 
coloca para lo cual se recogerá con el canto de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender 
una segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI 
emprender la nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta de 
unión antes de echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el 
caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente 
los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones. 
Preparación del mortero: 
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán especificadas en la Documentación 
Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para 
cada tipo de mortero y dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su 
amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después. 
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 
 
Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de 
cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 
 
Durante la ejecución: 
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no 
se admitirá la adición de agua una vez amasado. 
Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el 
fraguado. 
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será necesario hacer un 
despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad. 
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este en primer lugar. 
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este 
espesor. 
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros 
entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir 
fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea 
de discontinuidad. V
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En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la ejecución; se 
comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con 
lonas o plásticos. 
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se 
suspenderá la ejecución. 

 
Después de la ejecución: 
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero 
haya fraguado. 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 
 
 
Articulo 15. Cubiertas planas. Azoteas. 
 
15.1  Descripción. 
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, según el uso, pueden ser transitables o no 
transitables; entre éstas, por sus características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fábrica. 
 
15.2  Condiciones previas. 

 - Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva adoptada. 
 - Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales... 
 - Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 
 - Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 

 
15.3  Componentes. 
Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido 
a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como para la ejecución de la membrana 
impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc. 
 
15.4  Ejecución. 
Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las juntas de 
dilatación no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la 
continuidad de estas desde el último forjado hasta la superficie exterior. 
Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección necesaria para evacuarla sobradamente, 
calculada en función de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagüe 
pluvial no distarán más de 20 metros entre sí. 
Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la 
protección (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succión de 
viento, erosiones de diversa índole o pendiente excesiva, la adherencia de la membrana será total. 
La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protección de grava. En cubiertas transitables y en 
cubiertas ajardinadas se colocará membrana bicapa. 
Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. 
entre ellas. Dicho solape de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, 
se reforzará la membrana impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 
10 cm. sobre la parte superior del sumidero. 
La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la 
parte inferior del forjado. 
La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso de disponer láminas adheridas al soporte 
no quedarán bolsas de aire entre ambos. 
La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la formación de pendiente. Sobre la misma, se 
dispondrá el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocará cuando existan locales húmedos bajo la cubierta (baños, 
cocinas,...), estará formada por oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o de pintura 
bituminosa. 
 
15.5  Control. 
El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que se comprobarán espesores de capas, 
disposiciones constructivas, colocación de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del 
aislamiento, etc. V
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Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm. por 
debajo del borde de la impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del agua no deberá constituir una 
sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán 
aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundación, se regará continuamente la superficie 
durante 48 horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del forjado. 
Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se tomarán precauciones a fin de que no lleguen a 
producirse daños en las bajantes. 
En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de remansos o estancamientos. 
 
15.6  Medición. 
La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en su proyección horizontal, incluso entrega a 
paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la medición o presupuesto, en los que se 
definen los diversos factores que condicionan el precio descompuesto resultante. 
 
15.7  Mantenimiento. 
Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal especializado con materiales y solución 
constructiva análogos a los de la construcción original. 
No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o 
dificulten la circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuación.  
El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir provisto de calzado con suela blanda. 
Similares disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de construcción. 
 
Articulo 16. Aislamientos. 
 
16.1  Descripción. 
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificación para conseguir 
aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, 
techos, forjados, muros, cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo 
cámaras de aire y tabiquería interior. 
 

16.2   Componentes. 
 
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso: 

Acústico. 
Térmico. 
Antivibratorio. 

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 
Fieltros ligeros: 

Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado. 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con papel alquitranado. 
Con velo de fibra de vidrio. 

Mantas o fieltros consistentes: 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 

Paneles semirrígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

 
Paneles rígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido. V
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Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso. 

- Aislantes de lana mineral. 
  Fieltros: 
   Con papel Kraft. 
   Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
   Con lámina de aluminio. 
  Paneles semirrígidos: 
   Con lámina de aluminio. 
   Con velo natural negro. 
  Panel rígido: 
   Normal, sin recubrimiento. 
   Autoportante, revestido con velo mineral. 
   Revestido con betún soldable. 

- Aislantes de fibras minerales. 
  Termoacústicos. 
  Acústicos. 

- Aislantes de poliestireno. 
Poliestireno expandido: 

Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 
Poliestireno extruido. 

- Aislantes de polietileno. 
  Láminas normales de polietileno expandido. 
  Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 

- Aislantes de poliuretano. 
  Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
  Planchas de espuma de poliuretano. 

- Aislantes de vidrio celular. 
- Elementos auxiliares: 

Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran adherencia, para la fijación del panel de corcho, 
en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos. 
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación del panel de corcho en suelos y 
paredes. 
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de que no contengan sustancias que dañen la 
composición o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y  
techos. 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de 
vidrio celular. 
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno. 
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas. 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior. 
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujeción de placas en falsos techos. 
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16.3  Condiciones previas. 
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 

La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá estar correctamente 
saneada y preparada si así procediera con la adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima. 

 Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con un 
material adecuado. 

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques previamente a la colocación del 
aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas. 

En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el fabricante como máxima 
para la correcta adherencia del producto proyectado. 

En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, pues pueden dificultar o 
perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento. 
 

16.4  Ejecución. 
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del material. 
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material. 
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total 

espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberán prepararse las 
superficies adecuadamente para su reanudación. Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no 
requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante 
la necesaria pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos. 
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en 

evitar los puentes térmicos. 
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dañar. También 

se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la luz solar. 
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento 

o protección del aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero. 
 
16.5  Control. 

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los siguientes apartados: 
Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes. 
Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos. 
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 

 
16.6  Medición. 

En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos especiales, podrá 
realizarse la medición por unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el 
correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, uniones y colocación. 
 
16.7  Mantenimiento. 

Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se descubriera alguna 
anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o 
daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de 
los aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por personal 
especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original. 
 
Articulo 17.- Solados y alicatados. 
 
17.2. Solados. 
EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. 
Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se 
tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado. 
Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada. 
Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. EI precio comprende todos los materiales, 
mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a 
las prescripciones de este Pliego. V
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17.3. Alicatados de azulejos. 
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonarán perfectamente dentro de su 
color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Dirección Facultativa. 
EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de canto romo, y se sentará de 
modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos 
los sentidos sin quebrantos ni desplomes. 
Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso 
como material de agarre. 
Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y deberán ser terminadas 
cuidadosamente. 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y midiéndose jambas y mochetas. 
 
Articulo  18.- Pintura. 

 
18.1. Condiciones generales de preparación del soporte.  
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de 
arena, ácidos y alices cuando sean metales. 
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán 
con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleará yeso 
amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, 
óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de 
maderas. 
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o 
pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, 
agua y fieltro, sobre metales. 
 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación interior o exterior y 
condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales. 
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, 
canalizaciones, instalaciones, etc. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC. 
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 

 
18.2. Aplicación de la pintura. 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. 
Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de 
nylon. 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el 
pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro. 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la 
pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 
 Yesos y cementos así como sus derivados: 
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de fondo impregnado 
los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de 
fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 
 Madera:  
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de la madera si se 
requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros. 
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, 
con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante. 
 Metales: V
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Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la 
superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el 
fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado 
por el fabricante. 
 
18.3. Medición y abono. 

La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuándose la medición en la 
siguiente forma: 

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se medirán por superficie 
desarrollada. 

Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta 

terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean 
precisos.  

 
Artículo  19.- Instalación eléctrica. 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias 
que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las 
instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la Compañía Suministradora de Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 
Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y transeuntes. 
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos de este tipo. 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el Proyecto, 
o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 
 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea 
repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE citadas en la 
Instrucción ITC-BT-06. 
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por las mismas 
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de 
la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 
(Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función de la sección de los conductores de la instalación. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
 - Azul claro para el conductor neutro. 

 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
TUBOS PROTECTORES. 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 contra daños mecánicos, y 
que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos 
techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un grado de protección de 7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en función del número, 
clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 
conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, 
como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que realmente se 
utilicen. 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la 
oxidación. 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad 
equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el 
diámetro o lado interior.  V
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La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el 
apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de 
conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 
 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a 
la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del 
tipo cerrado y de material aislante. 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna 
de sus piezas. 

Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga 
nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 
a 1.000 Voltios. 
 
APARATOS DE PROTECCIÓN. 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que 
estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-
circuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento de las líneas se 
regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así 
como el signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y 
neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser 
"puros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de 
distribución, o del tipo con protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un 
mismo tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores serán calibrados a la 
intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma 
que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán 
marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 
PUNTOS DE UTILIZACION 

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo 
y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en función de los 
m² de la vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 
 
PUESTA A TIERRA. 

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de 
longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el 
respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 
 
20.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
 
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-
13,art1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 
La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u 
homologación de la Compañía Suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan 
independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente. 
El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de 
los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de 
tuberías de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 
0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., 
según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1 
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse 
por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la Instrucción ITC-BT-014. 
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la 
derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados 
con materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de 
mando haya 200 cm. V

IS
A

D
O

 E
S

TA
TU

TA
R

IO
07

/1
2/

20
16

 - 
N

ºE
xp

. 2
01

6/
00

39
35

/0
01

C
O

LE
G

IO
 D

E
 A

R
Q

U
IT

E
C

TO
S

 D
E

 M
Á

LA
G

A

E
l p

re
se

nt
e 

vi
sa

do
 a

cr
ed

ita
 e

xp
re

sa
m

en
te

 la
s 

si
gu

ie
nt

es
 c

irc
un

st
an

ci
as

:
- L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
rq

ui
te

ct
o 

au
to

r d
el

 tr
ab

aj
o

- L
a 

in
te

gr
id

ad
 fo

rm
al

 y
 c

or
re

cc
ió

n 
do

cu
m

en
ta

l s
eg

ún
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le

G
O

N
G

O
R

A
 S

A
N

C
H

E
Z,

 A
N

A
 B

E
LE

N
E

X
C

M
O

. A
Y

U
N

TA
M

IE
N

TO
 M

A
LA

G
A

,I.
 M

. V
.

IM
P

LA
N

TA
C

IO
N

 A
S

C
E

N
S

O
R

 Y
 M

E
JO

R
A

 D
E

 A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

29
00

4 
- M

A
LA

G
A

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

P
ag

. 1
55

 d
e 

25
5



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO EN C/ JALÓN Nº 1, MÁLAGA 
 

Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez    - 36 - 

En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la instalación interior con la 
derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno de 
neutro y un conductor de protección. 
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando 
disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un 
letrero de material metálico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la 
que se ejecutó la instalación. 
La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente 
líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación. 
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados 
éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes. 
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los conductores en los empalmes o 
derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá 
realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, 
pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación. 
 No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
 Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 
 No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive. 
 Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo 
establecido en la Instrucción ITC-BT-20. 
 Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas 
alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo. 
 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o 
aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 
 El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 
 Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes 
volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos: 
  
 Volumen 0 

Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos 
situados en este volumen. 

 
 Volumen 1 
        Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el 
plano vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 
en bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos 
alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca  o 30V cc. 
 Volumen 2 
       Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el 
plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos 
situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del 
volumen 1. 
 Volumen 3 
        Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el 
plano horizontal situado a 2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el 
volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si 
estan también protegidos. 
 
     
 
 Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, 
siendo U la tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la aplicación de una 
tensión continua, suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 
Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios. 
 Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la resistencia de tierra. 
 Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos 
varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones 
equipotenciales. V
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 Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automático o un 
fusible de corto-circuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la 
desconexión del neutro. 

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del transformador reductor 

si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra. 
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe un 

dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las normas UNE. 
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda. 

 
Artículo 21.- Precauciones a adoptar. 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 

 
EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto. 
 
   
 
 

EPÍGRAFE 1.º 
OTRAS CONDICIONES 

 
 

CAPITULO VII  
    

 
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
CA 88 – CTE DB SI 
 
 

ANEXO PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 

EPÍGRAFE 3.º 
ANEXO 3 

CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, REGALAMENTO DE PROTECION CONTRA LA CONTAMINACIÓN 
ACUSTICA (Decreto 326/2003),  LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003). 
 
1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 

EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficiente 
medio de absorción "m" del material. Podrán exigirse además datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en 
función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestión. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 

Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados en el 
anexo 3 de la NBE-CA-88. 

 
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de presentación, 
se expedirán en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las 
características señaladas en los apartados anteriores. 

Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos. 
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para su correcta ejecución, que deberá 

correr a cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante. 
 

4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta garantía se materializará mediante 

las etiquetas o marcas que preceptivamente deben Ilevar los productos según el epígrafe anterior. 
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5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  
5.1. Suministro de los materiales. 

Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a 
las condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecución. 

Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en sus productos, realizarán los 
ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su producción. 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por parte del fabricante del 
cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su recepción sin 
necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 

Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricación. La superficie de cada 
unidad de inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor. 
5.4.- Toma de muestras. 

Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos de la unidad de inspección 
sacados al azar. 

La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la Norma de ensayo correspondiente. 
5.5.- Normas de ensayo. 

Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos correspondientes. Asimismo 
se emplearán en su caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con 
posterioridad a la publicación de esta NBE. 

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V. 
Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII. 
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 

 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán en laboratorios reconocidos a este fin por el 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
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EPÍGRAFE 4.º 
ANEXO 4 

 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 
312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998). 
 
1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 

Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, 
de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO. 

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar 
incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la Construcción y de los Elementos 
Constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad 
mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán 
clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida 
inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que 
corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. 

 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un tiempo "t", durante el 
cual dicho elemento es capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas 
por la siguiente clasificación: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), 
cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de 
señal (P o HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), duración de la 
estabilidad a temperatura constante (D), duración de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura 
(DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y 
calor (B) 

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las 
normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los 
elementos de hormigón ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del 
CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción representada 
por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo que permite 
determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la acción representada por una curva 
normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fábrica de 
ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-
temperatura. 

Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes al fuego (RF), así como de su 
tiempo 't" en minutos, durante el cual mantiene dicha condición. 

Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos 
constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren 
en su documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su 
clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la 
Administración del Estado. 

 
3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de 
instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios.  
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 

Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el 

REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas: V
IS

A
D

O
 E

S
TA

TU
TA

R
IO

07
/1

2/
20

16
 - 

N
ºE

xp
. 2

01
6/

00
39

35
/0

01
C

O
LE

G
IO

 D
E

 A
R

Q
U

IT
E

C
TO

S
 D

E
 M

Á
LA

G
A

E
l p

re
se

nt
e 

vi
sa

do
 a

cr
ed

ita
 e

xp
re

sa
m

en
te

 la
s 

si
gu

ie
nt

es
 c

irc
un

st
an

ci
as

:
- L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
rq

ui
te

ct
o 

au
to

r d
el

 tr
ab

aj
o

- L
a 

in
te

gr
id

ad
 fo

rm
al

 y
 c

or
re

cc
ió

n 
do

cu
m

en
ta

l s
eg

ún
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le

G
O

N
G

O
R

A
 S

A
N

C
H

E
Z,

 A
N

A
 B

E
LE

N
E

X
C

M
O

. A
Y

U
N

TA
M

IE
N

TO
 M

A
LA

G
A

,I.
 M

. V
.

IM
P

LA
N

TA
C

IO
N

 A
S

C
E

N
S

O
R

 Y
 M

E
JO

R
A

 D
E

 A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

29
00

4 
- M

A
LA

G
A

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

P
ag

. 1
59

 d
e 

25
5



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO EN C/ JALÓN Nº 1, MÁLAGA 
 

Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez    - 40 - 

- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. 
Hogares tipo. 

- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. 
Disposiciones especiales. 

- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 

- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 

 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos 

halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE: 
UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de 
ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones. 

En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta 
del mismo. 

Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor 
dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas. 

Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases 
de fuego". 

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los 
distintos agentes extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 

- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y 
siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 

- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra 
incendios. Señalización". 

- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte 
superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 

- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.  
 

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del incendio, deberán conservarse 

en buen estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento 
exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93 
 
 
EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 40 páginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad 
por la Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director 
y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que hará fe de su 
contenido en caso de dudas o discrepancias. 
 
 
En   Málaga  Septiembre de   2016 
 
 
  
 
 
 
 
     
Fdo.: Instituto Municipal de la Vivienda del Excmo.                                         Fdo.: Ana Belén Sánchez Góngora. Arquitecto  
         Ayuntamiento de Málaga    
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III.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO  
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1. RESÚMEN DE PRESUPUESTO
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

ASCENSOR JALÓN 1, MÁLAGA                                          

CAPÍTULO    RESUMEN           EUROS 

 

Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez   - 1 - 
 
 
 

 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ...........................................................  9.460,45 
 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA ...............................................................................  711,66 
 04 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA ........................................................................  11.754,80 
 05 ALBAÑILERÍA ...................................................................................................  6.409,87 
 06 REVESTIMIENTOS ............................................................................................  6.983,90 
 07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN ...........................................................  1.155,06 
 08 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ...........................................................................  4.365,22 
 09 PINTURAS .......................................................................................................  4.241,08 
 11 INTALACIÓN ELÉCTRICA ..................................................................................  1.329,17 
 12 ASCENSORES .................................................................................................  20.209,89 
 13 CONTROL DE CALIDAD ....................................................................................  956,00 
 14 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................  1.235,97 
 15 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................................  268,00 
 
 
 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 69.081,07 
 
 13,00 % Gastos generales……………………………………………… 8.980,54 
 6,00 % Beneficio industrial…………………………………………… 4.144,86 
 
 21,00 % I.V.A…………………………………………………………. 17.263,36 
  
 
 TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 99.469,83 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
CON OCHETA Y TRES EUROS 
  
 
 
 
 
Málaga, Septiembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 el arquitecto, El promotor, 
 Ana Belén Góngora Sánchez IMV del Excmo. Ayuntamiento de Málaga 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO EN C/ JALÓN Nº 1, MÁLAGA 
 

Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

ASCENSOR JALÓN 1, MÁLAGA                                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 2  

 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
01.01         m2   ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.                                     

 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espe-  
 sor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perime-  
 tral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco., incluso p.p. de arriostramientos a facha-  
 das y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza  
 para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.  
 FACHADA PATIO 1 5,70 18,50 105,45 
  _________________________________________________  

 105,45 8,34 879,45 
01.16         m2   DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO                        

 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, inclu-  
 so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte de material sobrante a verte-  
 dero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.  
 PLANTA BAJA  
 Portal 1 18,00 2,50 45,00 
  _________________________________________________  

 45,00 13,17 592,65 
01.26         m2   DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE                           

 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, incluso transporte de material sobrante a vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 PLANTA BAJA  
 Cerramiento bajo escalera 1 6,80 2,57 17,48 
  _________________________________________________  

 17,48 11,57 202,24 
01.31         m2   DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO MACIZO 1 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO         

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, inclu-  
 so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte de material sobrante a verte-  
 dero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 FACHADA A PATIO 1 2,30 16,65 38,30 
  _________________________________________________  

 38,30 43,77 1.676,39 
01.32         m2   DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO MACIZO 1/2 PIE A MANO                     

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte de material sobrante a ver-  
 tedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 ESCALERA BAJA A 1ª  
 Soporte losa 9,5 9,50 
 PLANTA CUBIERTAS  
 Pretil cubierta 1 3,35 1,20 4,02 
  _________________________________________________  

 13,52 19,01 257,02 
01.35         ud   LEVANTADO MECANISMOS ELÉCTRICOS                                   

 Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,  
 para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, inclu-  
 so transporte de material sobrante a vertedero y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese  
 preciso, y medios auxiliares.  
 PLANTAS 1ª A 5ª 5 5,00 
  _________________________________________________  

 5,00 4,41 22,05 
01.36         ud   LEVANTADO APARATOS DE ILUMINACIÓN                                 

 Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,  
 para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, inclu-  
 so transporte de material sobrante a vertedero y p.p. de medios auxiliares.  
 PLANTAS 1ª A 5ª 5 5,00 
  _________________________________________________  

 5,00 4,41 22,05 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

ASCENSOR JALÓN 1, MÁLAGA                                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 3  

01.43         m2   LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO                                   

 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, incluso transporte de material sobrante a vertedero o planta de reciclaje y  
 con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 PLANTA 6ª  
 Ventana fachada 1 1,50 1,50 2,25 
  _________________________________________________  

 2,25 9,14 20,57 
01.45         m2   LEVANTADO CERJ.EN MUROS A MANO                                    

 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,  
 por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte de  
 material sobrante a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.  
 PLANTAS 1ª  A 6ª 5 1,30 1,20 7,80 
  _________________________________________________  

 7,80 10,16 79,25 
01.46         m2   LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO                            

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte de mate-  
 rial sobrante a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-  
 ción colectivas.  
 PLANTA BAJA  
 Puerta bajo escalera 1 0,90 2,10 1,89 
  _________________________________________________  

 1,89 13,54 25,59 
01.50         m    LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                      

 Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, incluso transporte de material sobrante a vertedero o planta de reciclaje y  
 con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 PANTAS BAJA A 6ª 12 2,60 31,20 
 PLANTA 6ª 1 1,20 1,20 
  _________________________________________________  

 32,40 9,48 307,15 
01.52         m2   DEMOLICIÓN SOLADO PIEDRA C/COMPRESOR                              

 Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con compresor, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte de material sobrante a ver-  
 tedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 PLANTA BAJA  
 Eliminación de barreras arq. 1 3,40 2,40 8,16 
  _________________________________________________  

 8,16 20,95 170,95 
01.55         m2   DEMOLICIÓN SOLERAS H.M.<25cm C/COMPRESOR                          

 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso lim-  
 pieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte de material sobrante a vertedero o  
 planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 PLANTA BAJA  
 Apertura hueco foso 1 1,90 1,50 2,85 
 Eliminación de barreras arq. 1 3,40 2,40 8,16 
  _________________________________________________  

 11,01 24,97 274,92 
01.57         m    DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO                         

 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo  
 eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte de material so-  
 brante a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección  
 colectivas.  
 PLANTA BAJA  
 Escalón de entrada 1 1,70 1,70 
 Escalones en portal 2 2,40 4,80 
 PLANTA BAJA A PRIMERA 15 1,07 16,05 
 PLANTAS PRIMERA A 6ª 75 1,05 78,75 
  _________________________________________________  

 101,30 16,78 1.699,81 
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01.60         m2   DEMOLIC. ESCALERAS ZANCA A MANO                                   

 Demolición de escaleras formadas por zancas de cualquier material y tablero de rasillones cerámicos  
 machihembrados, con capa de compresión de hormigón o mortero, por medios manuales, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte de material sobrante a vertedero  
 y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 PLANTA BAJA A 1ª 1 3,75 2,15 8,06 
 PLANTA 1ª A 6ª 5 3,25 2,15 34,94 
  _________________________________________________  

 43,00 51,71 2.223,53 
01.62         m2   DEMOLIC. FORJADO VIGUETAS HGÓN/BOVEDILLAS C/COMPRESOR             

 Demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas cerámicas o de hor-  
 migón, y capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada de escom-  
 bros a pie de carga, incluso transporte de material sobrante a vertedero y con p.p. de medios auxilia-  
 res, sin medidas de protección colectivas.  
 PLANTA 1ª A 6ª 6 1,70 1,50 15,30 
  _________________________________________________  

 15,30 23,48 359,24 
01.71         m3   DEMOLICIÓN LOSAS CIMENTACIÓN H.A. A MÁQUINA                       

 Demolición de losas continuas de cimentación, de hormigón armado, con retro-pala con martillo rom-  
 pedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte de material so-  
 brante a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 CIMENTACIÓN  
 Hueco cimentación ascensor 1 1,90 1,50 2,85 
  _________________________________________________  

 2,85 47,08 134,18 
01.83         m    ROZAS EN ELEMENTOS HORIZONTALES HORMIGÓN C/MARTILLO               

 Apertura de rozas en elementos horizontales de hormigón como zunchos, vigas, etc., con martillo  
 eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte de material so-  
 brante a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 PLANTA 1ª A 6ª 6 4,00 24,00 
  _________________________________________________  

 24,00 15,48 371,52 
01.90         m    DESMONTAJE DE TUBERÍA GAS                                         

 Desontaje de tubería de cualquier tipo de material y demolición de elementos de fábrica complementa-  
 rios, incluso pp de aprovechamiento y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud  
 real.  
 FACHADA PATIO  
 Desplazamiento tuberías gas 2 14,78 29,56 
  _________________________________________________  

 29,56 4,80 141,89 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS .................................................................. 9.460,45 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
02.01         m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MANO <2m. TERRENO COMPACTO                     

 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,  
 con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 PLANTA BAJA  
 Apertura hueco foso 1 1,90 1,50 0,70 2,00 
 Acondicionamiento rampa portal 1 3,60 2,40 0,50 4,32 
  _________________________________________________  

 6,32 36,37 229,86 
02.02         m2   GEOTEXTIL DANOFELT PY-300                                         

 Suministro y colocación de geotextil Danofelt PY-300 de poliéster punzonado, con un peso de 300  
 gr/m2 y <18 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con so-  
 lapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.  
 PLANTA BAJA  
 Foso ascensor 1 1,90 1,50 2,85 
 Rampa 1 2,40 3,80 9,12 
  _________________________________________________  

 11,97 1,16 13,89 
02.04         m3   RELLENO/COMPACTADO C/PLANCHA VIBRANTE C/APORTE                    

 Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con  
 plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie  
 de tajo, y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.  
 PLANTA BAJA  
 Cimentación foso 1 1,90 1,50 0,20 0,57 
 Acondicionamiento rampa portal 1 3,60 2,40 0,50 4,32 
  _________________________________________________  

 4,89 37,91 185,38 
02.05         m3   RELLENO GRAVA ZANJAS A MANO                                       

 Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo,  
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 PLANTA BAJA  
 Apollo foso ascensor 1 1,95 1,80 0,15 0,53 
  _________________________________________________  

 0,53 35,23 18,67 
02.06         m3   TRANSPORTE VERTEDERO <10km. CARGA MANUAL                          

 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con  
 camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de  
 medios auxiliares, considerando también la carga.  
 PLANTA BAJA  
 Apertura hueco foso 1 1,90 1,50 0,70 2,00 
 Acondicionamiento rampa portal 1 3,60 2,40 0,50 4,32 
  _________________________________________________  

 6,32 41,75 263,86 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA ..................................................................................... 711,66 
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 CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                          
04.01         kg   ACERO CORRUGADO B 400 S                                           

 Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  
 Según EHE-08 y CTE-SE-A  
 ASCENSOR  
 Losa cimentación 82,98 82,98 
 Pernos anclaje 7,39 7,39 
  _________________________________________________  

 90,37 1,23 111,16 
04.06         m2   MALLA 20x20 cm D=6 mm                                             

 Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colocado  
 en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE-08 y CTE-SE-A.  
 FOSO ASCENSOR  
 Muro foso 1 5,00 1,50 7,50 
  _________________________________________________  

 7,50 2,27 17,03 
04.07         m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL                          

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-  
 nuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.  
 LOSA ASCENSOR 1 1,85 1,41 0,15 0,39 
  _________________________________________________  

 0,39 77,09 30,07 
04.08         m3   HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa  V. MANUAL                                

 Hormigón en masa HA-30/P/40/IIa,  elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimen-  
 tación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  
 Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.  
 LOSA ASCENSOR 1 1,85 1,43 0,40 1,06 
 MURO FOSO ASCENSOR 1 5,00 0,25 1,50 1,88 
 ESCALERA  
 Losa planta baja a 1ª 1 3,50 2,13 0,15 1,12 
 Losa planta 1ª A 6ª 5 2,80 2,13 0,15 4,47 
 VUELO MESETA ESCALERA 5 2,60 0,60 0,15 1,17 
 HUECO ASCENSOR 5 1,25 0,35 0,15 0,33 
  _________________________________________________  

 10,03 101,16 1.014,63 
04.09         m2   ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1CARA 3,00m                    

 Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomera-  
 da de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas.  Según NTE-EME.  
 LOSA ASCENSOR 1 1,85 1,43 2,65 
 1 5,00 0,50 2,50 
  _________________________________________________  

 5,15 22,89 117,88 
04.10         m2   ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2CARAS 3,00m                   

 Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglome-  
 rada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas.  Según NTE-EME.  
 MURO FOSO ASCENSOR 1 5,00 1,60 8,00 
  _________________________________________________  

 8,00 37,82 302,56 
04.12         m2   SOLERA HA-30, 15cm ARMADO #15x15x6                                

 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm.,  
 elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de  
 las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.  
 PLANTA BAJA  
 Rampa portal 1 3,50 2,40 8,40 
  _________________________________________________  

 8,40 18,04 151,54 
 
 
 
 
 
 
 
 

V
IS

A
D

O
 E

S
TA

TU
TA

R
IO

07
/1

2/
20

16
 - 

N
ºE

xp
. 2

01
6/

00
39

35
/0

01
C

O
LE

G
IO

 D
E

 A
R

Q
U

IT
E

C
TO

S
 D

E
 M

Á
LA

G
A

E
l p

re
se

nt
e 

vi
sa

do
 a

cr
ed

ita
 e

xp
re

sa
m

en
te

 la
s 

si
gu

ie
nt

es
 c

irc
un

st
an

ci
as

:
- L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
rq

ui
te

ct
o 

au
to

r d
el

 tr
ab

aj
o

- L
a 

in
te

gr
id

ad
 fo

rm
al

 y
 c

or
re

cc
ió

n 
do

cu
m

en
ta

l s
eg

ún
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le

G
O

N
G

O
R

A
 S

A
N

C
H

E
Z,

 A
N

A
 B

E
LE

N
E

X
C

M
O

. A
Y

U
N

TA
M

IE
N

TO
 M

A
LA

G
A

,I.
 M

. V
.

IM
P

LA
N

TA
C

IO
N

 A
S

C
E

N
S

O
R

 Y
 M

E
JO

R
A

 D
E

 A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

29
00

4 
- M

A
LA

G
A

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

P
ag

. 1
69

 d
e 

25
5



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

ASCENSOR JALÓN 1, MÁLAGA                                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 7  

04.15         kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                               

 Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,  
 mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos  
 de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,  
 CTE-DB-SE-A y EAE.  
 ESCALERA  
 Plantas 1ª a 6ª 5 232,47 1.162,35 
 ASCENSOR 1942,5 1.942,50 
 HUECOS DE PLANTA 6 32,00 192,00 
  _________________________________________________  

 3.296,85 2,14 7.055,26 
04.18         ud   ANCLAJE MECÁNICO HILTI HSA M16x140                                

 Anclaje mecánico diseñado para transmitir cargas medias y cargas de seguridad al hormigón cómo  
 material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 115 mm. de  
 profundidad y 16 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 170 mm. A conti-  
 nuación se procederá a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y  
 se introducirán los anclajes hasta la marca azul. Se aplicará el correcto par de apriete para que la fija-  
 ción pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la nor-  
 mativa europea ETAG, en su anexo C o según  el  método de cálculo Hilti SOFA.  
 REFUERZO HUECOS PLANTA 6 25,00 150,00 
  _________________________________________________  

 150,00 5,04 756,00 
04.21         ud   PLACA ANCLAJE S275 35x35x1,5cm                                    

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 35x35x1,5 cm. con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-  
 locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.  
 VUELOS MESETA 15 15,00 
 20 20,00 
 VUELOS DESEMBARCO 20 20,00 
 HUECO ASCENSOR  
 Planta 1ª A 6ª 24 24,00 
 ASCENSOR  
 Anclaje a cimentación 4 4,00 
  _________________________________________________  

 83,00 26,49 2.198,67 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA .............................................................................. 11.754,80 
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 CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                       
05.06         m2   FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 7cm MORTERO M-7,5               

 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero  
 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a  
 pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxilia-  
 res. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
 CAJA CERRAMIENTO ASCENSOR  
 Planta baja 2 1,10 2,60 5,72 
 1 1,70 1,70 
 Planta  primera a quinta 10 1,10 2,47 27,17 
 5 1,60 8,00 
 Planta sexta 2 1,10 0,90 1,98 
 1 1,20 0,90 1,08 
  _________________________________________________  

 45,65 23,04 1.051,78 
05.09         m2   FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1P. INTERIOR MORTERO M-5               

 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en interior, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
 do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios  
 auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo hue-  
 cos superiores a 1 m2.  
 ESCALERA  
 Planta baja a primera  
 Arranque 1 1,00 0,38 0,38 
 Apoyo meseta 1 2,13 1,50 3,20 
 Apollo desembarco 1 1,00 2,70 2,70 
  _________________________________________________  

 6,28 34,08 214,02 
05.12         m    RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA ESCALERA MORTERO                     

 Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P  
 32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente co-  
 locada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios  
 auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud realmente ejecutada.  
 PANTAS BAJA A 6ª 12 2,60 31,20 
 PLANTA 6ª 1 1,20 1,20 
  _________________________________________________  

 32,40 18,62 603,29 
05.13         m2   RECIBIDO REJA EN FABRICA LADRILLO MORTERO                         

 Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de hue-  
 cos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie  
 realmente ejecutada.  
 PLANTA 6ª 1 1,30 1,30 1,69 
  _________________________________________________  

 1,69 23,15 39,12 
05.16         m2   TABIQUE HUECO SENCILLO 4cm INT.MORT.M-5                           

 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, en distribuciones y cámaras, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
 do a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y  
 limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004,  
 RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
 FACHADA 1 75,00 75,00 
  _________________________________________________  

 75,00 16,65 1.248,75 
05.17         m2   TABICÓN LHD 24x11,5x7cm INT.MORTERO M-7,5                         

 Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, en distribuciones y cámaras, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplo-  
 mado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de an-  
 damiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medi-  
 do a cinta corrida.  
 FACHADA 1 75,00 75,00 
  _________________________________________________  

 75,00 18,69 1.401,75 
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05.23         m2   EMPARCHADO PARAMENTOS VERTICALES LHS 4cm MORTERO                  

 Emparchado de paramentos verticales con fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4  
 cm., recibido con mortero de cemento y arena de río tipo M-5, con aditivo plastificante, i/replanteo, ni-  
 velación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08, NTE-FFL y  
 CTE-SE-F. Medida la superficie ejecutada.  
 ESCALERA  
 Remate lateral zancas 10 2,50 0,40 10,00 
  _________________________________________________  

 10,00 14,02 140,20 
05.26         m    FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm MORTERO                                 

 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido  
 en su longitud.  
 ESCALERA  
 Planta baja a primera 16 1,05 16,80 
 Planta primera a 6ª 5 15,00 1,03 77,25 
  _________________________________________________  

 94,05 16,76 1.576,28 
05.28         ud   DOBLE REJILLA VENTILACIÓN 15x15cm MORTERO                         

 Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm. esmaltada en blanco, colocada en muros de fachada de 1  
 pie a dos caras, i/apertura de hueco, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena  
 de río 1/6 y remates, s/NTE-ISV, medida la unidad terminada.  
 HUECO ASCENSOR 3 3,00 
  _________________________________________________  

 3,00 24,58 73,74 
05.29         m2   CUB.PL.NO TRANS.LAM VISTA.SOP MET.FIJ MEC.PVC TEXSA               

 Chapa metálica grecada, aislamiento térmico de planchas rígidas formuladas de poliisocianurato  
 (P.I.R) mediante un proceso de espumación, de 50 mm de espesor, con cobertura en ambas caras  
 con aluminio de 50μ. Conductividad térmica 0,0235 w/mK, absorción de agua <0,2% tipo: Aisla-  
 deck AL 50 fijadas mecánicamente, membrana impermeabilizante formado por la lámina de PVC Vi-  
 nitex MP de 1,2 mm de espesor, armada con malla de poliéster, resistente a la intemperie, con sola-  
 pes entre láminas de 10 cm. Fijada mecánicamente al soporte. Instalación bajo Norma UNE  
 104.416  
 CUBIERTA  
 Ampliación torreón 1 3,05 0,60 1,83 
  _________________________________________________  

 1,83 33,30 60,94 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA ......................................................................................................... 6.409,87 
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 CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS                                                    
06.02         m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  

 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-  
 rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarni-  
 ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de  
 andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 CAJA CERRAMIENTO ASCENSOR  
 Planta baja 2 1,10 2,60 5,72 
 1 1,70 1,70 
 Planta  primera a quinta 10 1,10 2,47 27,17 
 5 1,60 8,00 
 Planta sexta 2 1,10 0,90 1,98 
 1 1,20 0,90 1,08 
 CERRAMIENTO ESCALERA  
 Planta baja a quinta 5 2,15 5,95 63,96 
 Planta sexta 1 2,15 3,80 8,17 
 ESCALERA  
 Planta baja a sexta_ techo 10 5,52 1,05 57,96 
 Ampliación distribuidor viviendas_ 5 2,50 0,50 6,25 
 techo  
 Revestimiento lateral zanca 10 2,50 0,50 12,50 
 TORREÓN  
 Ampliación caja escalera_ techo 1 2,50 0,50 1,25 
  _________________________________________________  

 195,74 11,04 2.160,97 
06.03         m2   MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm                                         

 Malla de fibra de vidrio de 3x3 mm de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/fijado y  
 tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, recibido con pasta de yeso negro  
 s/NTE-RPG, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 ESCALERA  
 Ampliación caja escalera 4 0,70 2,30 6,44 
 1 0,70 3,79 2,65 
  _________________________________________________  

 9,09 7,51 68,27 
06.04         m2   ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL                   

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CSIV-W2, en paramentos verticales de  
 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje,  
 s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.  
 FACHADA 1 75,00 75,00 
 PETO CUBIERTA 3 3,90 0,90 10,53 
  _________________________________________________  

 85,53 15,64 1.337,69 
06.09         m2   FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                         

 Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola, i/re-  
 paso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo  
 huecos.  
 ESCALERA  
 Techo bajo meseta 4 2,13 0,90 7,67 
  _________________________________________________  

 7,67 20,03 153,63 
06.16         m2   SOL. GRES EXTRUÍDO 31x31cm ESMALTADO T/DENSO C/RODAPIÉ            

 Solado de baldosa de gres de 31x31 cm. esmaltado para tránsito denso (Abrasión IV),(AI,AIIa  
 s/EN-121, EN-186), recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 gris, s/i recrecido de mortero, p.p. de  
 rodapié del mismo material de 8x31 cm., rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta  
 color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.  
 PLANTA BAJA  
 Rampa portal 1 3,37 2,39 8,05 
 ESCALERAS  
 Escalones  
 Planta baja a primera 16 1,05 0,46 7,73 
 Planta primera a sexta 45 1,05 0,46 21,74 
 Mesetas 6 1,00 2,15 12,90 
 Desembarco 6 0,65 2,15 8,39 
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  _________________________________________________  

 58,81 46,29 2.722,31 
06.22         m2   ALICATADO GRES NATURAL 20x20 REC.ADHESIVO C/JUNTA                 

 Alicatado con plaqueta de gres natural 20x20 cm.  (BIb, BIIa s/UNE-EN-14411), colocación a línea,  
 recibido con adhesivo cementoso C1T según EN-12004 ibersec tile, sin incluir enfoscado de morte-  
 ro, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para jun-  
 ta de 5 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido deduciendo  
 huecos superiores a 1 m2.  
 PLANTA BAJA  
 Zona rampa acceso 2 3,50 0,50 3,50 
 Zona bajo escalera 8 8,00 
  _________________________________________________  

 11,50 39,26 451,49 
06.23         ml   UMBRAL MARMOL NACIONAL                                            

 Solado de umbral mármol nacional de 30 cm de anchura y 3 cm de espesor., s/UNE 22180, recibi-  
 do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de are-  
 na de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X, pulido y abrillantado  
 de fábrica, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.  
 ACCESO 1 1,70 1,70 
  _________________________________________________  

 1,70 52,67 89,54 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS .................................................................................................. 6.983,90 
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 CAPÍTULO 07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                  
07.03         m2   AISLAMIENTO ACUSTIDAN PARAMENTOS VERTICALES                       

 Instalación de aislamiento acústico con panel bicapa (resorte/membrana) Acustidan de 20 mm. de  
 espesor, en paramentos verticales (cámaras, trasdosados con cartón-yeso), adherida al soporte me-  
 diante fijación mecánica, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 CAJA CERRAMIENTO ASCENSOR  
 Contacto con viviendas 1 1,40 14,00 19,60 
  _________________________________________________  

 19,60 15,09 295,76 
07.04         m2   AISLAMIENTO PANEL LANA-ROCA DESN-60 ROCDAN                        

 Suministro e instalación de aislamiento térmico, panel de lana de roca desnudo de 60 mm. de espe-  
 sor, Rocdan 60 SA, en cubiertas planas, totalmente colocado.  
 FACHADA 1 57,70 57,70 
  _________________________________________________  

 57,70 13,78 795,11 
07.07         m2   IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA AUTOPROTEGIDA GA-6                      

 Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Curidan, lámina asfálti-  
 ca de betún plastómero Esterdan 30 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente  
 adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero Glasdan 40/GP ERF Elast Gris  
 (negro), con armadura de fieltro de fibra de vidrio, autoprotegida con gránulos de pizarra, totalmente  
 adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple la norma UNE-104-402/96 según  
 membrana GA-6. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos  
 Constructivos del IETcc según membrana bicapa. Ficha IM-12 de Danosa.  
 CUBIERTA  
 Ampliación torreón 1 4,00 0,90 3,60 
  _________________________________________________  

 3,60 17,83 64,19 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION.................................................................. 1.155,06 
 
 
 
 CAPÍTULO 08 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                          
08.06         m2   V.AL.LAC.BLANCO CORR.  >1 m2<2 m2                                 

 Carpintería de aluminio, serie alta, lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de  
 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de desliza-  
 miento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso  
 con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.  
 PLANTAS 1ª  A 6ª 5 1,30 1,30 8,45 
  _________________________________________________  

 8,45 135,34 1.143,62 
08.21         m    BARANDILLA TUBO 90cm.TUBO VERT.20x20x1                            

 Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasama-  
 nos superior de 100x40x2 mm., inferior de 80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente y montantes  
 verticales de tubo de 20x20x1 mm. colocados cada 10 cm., soldados entre sí, i/patillas de anclaje  
 cada metro, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 PANTAS BAJA A 6ª 11 3,00 33,00 
 PLANTA 6ª 1 1,20 1,20 
  _________________________________________________  

 34,20 66,01 2.257,54 
08.22         m    PASAMANOS TUBO D=50 mm.                                           

 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm.,  
 incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50  
 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 PLANTA BAJA  
 Rampa 4 4,00 16,00 
 Escalera 1 3,00 3,00 
  _________________________________________________  

 19,00 32,11 610,09 
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08.25         m2   CLIMALIT 4/ 10,12,16/ 6 mm.                                       

 Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 4 mm y un vidrio float  
 Planilux incoloro de 6 mm,  cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16  mm con perfil separador de  
 aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo  
 perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de  
 junquillos, según NTE-FVP-8.  
 PLANTAS 1ª  A 6ª 5 1,30 1,30 8,45 
  _________________________________________________  

 8,45 41,89 353,97 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERIA Y CERRAJERIA ................................................................................. 4.365,22 
 
 
 
 
 CAPÍTULO 09 PINTURAS                                                          
09.01         m2   P. PLÁST. LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR                           

 Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizon-  
 tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.  
 CAJA CERRAMIENTO ASCENSOR  
 Planta baja 2 1,10 2,60 5,72 
 1 1,70 1,70 
 Planta  primera a quinta 10 1,10 2,47 27,17 
 5 1,60 8,00 
 Planta sexta 2 1,10 0,90 1,98 
 1 1,20 0,90 1,08 
 CERRAMIENTO ESCALERA  
 Planta baja a quinta 5 2,15 5,95 63,96 
 Planta sexta 1 2,15 3,80 8,17 
 ESCALERA  
 Planta baja a sexta_ techo 10 5,52 1,05 57,96 
 Ampliación distribuidor viviendas_ 5 2,50 0,50 6,25 
 techo  
 Distribuidores viviendas 5 6,00 2,47 74,10 
 TORREÓN  
 Ampliación caja escalera_ techo 1 2,50 0,50 1,25 
  _________________________________________________  

 257,34 4,96 1.276,41 
09.03         m2   PINTURA PLÁSTICA ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                        

 Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/lim-  
 pieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.  
 FACHADA 1 75,00 75,00 
 PETO CUBIERTA 2 3,20 0,90 5,76 
  _________________________________________________  

 80,76 7,29 588,74 
04.25         m2   MORTERO IGNÍFUGO IGNIVER R-120                                    

 Protección frente al fuego de perfiles metálicos mediante proyección de mortero ignífugo Igniver con  
 un espesor de 28 mm, para una estabilidad al fuego R-120. Densidad 745 Kg/m³, coeficiente de con-  
 ductividad térmica 0,22 W/mK. Resistencia al fuego de 120 minutos.  
 ESTRUCTURA ASCENSOR 47,1 47,10 
 ESTRUCTURA ESCALERA 6 12,20 73,20 
  _________________________________________________  

 120,30 19,75 2.375,93 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 PINTURAS ............................................................................................................. 4.241,08 
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 CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
11.02         ud   INSTALACION ELECTRICA ASCENSOR                                    

 Instalación eléctrica para hueco de ascensor completa, incluuyendo las unidades siguientes.  
   
 -Módulo para cuatro contadores trifásicos más reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la  
 compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centra-  
 lización de contadores concentrados.  
 -Derivación a armario eléctico de ascensor.  
 -Armario eléctrico con mecanismos según esquema.  
 -Suministro y montaje de circuito de alumbrado en hueco, incluso interruptores de encendido.  
 -Suministro y montaje de 1 portalámparas por parada en pared de hueco  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _________________________________________________  

 1,00 385,80 385,80 
11.08         m    CIRCUITO TRIFÁSICO POTENCIA 30 A.                                 

 Circuito de potencia para una intensidad máxima de 30 A. o una potencia de 16 kW.  Constituido por  
 cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2 de sección y aislamiento tipo W  
 750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de mon-  
 taje.  
 CIRCUITO ASCENSOR 1 10,00 10,00 
  _________________________________________________  

 10,00 28,95 289,50 
11.09         ud   LUMINARIA ESF.D=450 VM 125 W.                                     

 Luminaria esférica de 450 mm. de diámetro, formada por globo de policarbonato opal, deflector térmi-  
 co de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de  
 mercurio de 125 W. y equipo de arranque con grado de protección IP55 clase I, instalada incluyendo  
 accesorios y conexionado.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  _________________________________________________  

 4,00 29,59 118,36 
11.29         m    ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x95)+1x50 mm2 Al                           

 Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por  
 cable de aluminio de 3(1x95) + 1x50 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV.,  incluyendo conexionado.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 94,96 94,96 

 
11.38         ud   PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BL SIMON 27 PLAY                      

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2  
 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, interruptor unipolar Simon serie 27 Play, instalado. Ref.: 27101-65, 2700610-030.  
 PLANTAS VIVIENDAS  
 Primera a quinta 10 10,00 
  _________________________________________________  

 10,00 28,12 281,20 
11.41         ud   PUNTO PULSADOR LUZ LUMINOSO BL SIMON 27 PLAY                      

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2  
 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, interruptor con luminoso Simon serie 27 Play, instalado. Ref.: 27161-65, 2700610-030.  
 PLANTAS VIVIENDAS  
 Primera a quinta 5 5,00 
  _________________________________________________  

 5,00 31,87 159,35 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ...................................................................................... 1.329,17 
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 CAPÍTULO 12 ASCENSORES                                                        
12.07         ud   INCREMENTO PARADA ESTÁNDAR                                        

 Incremento por cada parada a instalar en ascensor calidad estándar de 4 a 8 personas.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _________________________________________________  

 2,00 1.140,48 2.280,96 
12.01         ud   ASCENSOR ELECTRICO 4 PERSONAS 4 PARADAS                           

 Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas con tracción regulada con frecuencia variable, calidad nor-  
 mal con una velocidad de 1 m/s, sistema de impulsión lateral, 4 paradas, de 320 Kg de carga nomi-  
 nal para un máximo de 4 personas, con foso normal o reducido, cabinas con paredes en laminado  
 plástico con medio espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso vinilo color, con  
 rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y  
 automática en piso, maniobra universal simple, con prueba y ajustes. Se incluye instalación de línea  
 telefónica (fija o móvil) y proyecto legalización. Completamente instalado y funcionando. s/RD  
 1314/97   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _________________________________________________  

 1,00 17.928,93 17.928,93 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 ASCENSORES ....................................................................................................... 20.209,89 
 
 
 
 
 CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD                                                
13.01         ud   RESISTENCIA COMPRESIÓN 1 SERIE HORMIGON, S/ EHE-08                

 Determinación de la resistencia a compresión simple del hormigón endurecido, s/ UNE-EN  
 12390-3:2004 y EHE-08, de 1 serie de probetas cilíndricas (4 probetas) de d=15 cm y h= 30cm.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _________________________________________________  

 2,00 32,01 64,02 
13.02         ud   ENSAYO SOLDADURAS, LÍQUIDOS PENETRANTES                           

 Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, s/UNE-EN  
 571-1.  
 Total cantidades alzadas 15,00 

  _________________________________________________  

 15,00 16,47 247,05 
13.03         ud   ENSAYO SOLDADURAS, ULTRASONIDOS                                   

 Examen de cordón de soldadura, realizado con ultrasonidos, s/UNE-EN 1714.  
 Total cantidades alzadas 15,00 

  _________________________________________________  

 15,00 16,47 247,05 
13.04         ud   EXAMEN VISUAL DE SOLDADURAS                                       

 Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, s/UNE-EN 970.  
 Total cantidades alzadas 20,00 

  _________________________________________________  

 20,00 9,43 188,60 
13.05         ud   MED.RES. TIERRA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA                            

 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  In-  
 cluso emisión del informe de la prueba.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _________________________________________________  

 1,00 69,76 69,76 
13.06         ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO, ASCENSOR                                   

 Prueba de funcionamiento de ascensores, comprobando los elemento de mando y el accionamiento  
 de puertas.  Incluso emisión del informe de la prueba.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _________________________________________________  

 1,00 69,76 69,76 
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13.07         ud   MEDICIÓN PAR MOTOR, ASCENSOR                                      

 Prueba para medición del par del motor, en subida y bajada, de ascensores.  Incluso emisión del in-  
 forme de la prueba.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _________________________________________________  

 1,00 34,88 34,88 
13.08         ud   MEDICIÓN NIVEL RUIDO, ASCENSOR                                    

 Medición del nivel de ruido en el funcionamiento de ascensores.  Incluso emisión del informe de la  
 prueba.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _________________________________________________  

 1,00 34,88 34,88 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................... 956,00 
 
 
 
 
 CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
14.01         m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
 Total cantidades alzadas 30,00 

  _________________________________________________  

 30,00 0,86 25,80 
14.02         ud   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                        

 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño  
 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.  
 485/97.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  _________________________________________________  

 4,00 3,66 14,64 
14.08         m    BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.                                   

 Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales  de puertas de ascensor y balcones,  
 formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño interme-  
 dio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm. in-  
 cluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 Total cantidades alzadas 20,00 

  _________________________________________________  

 20,00 6,09 121,80 
14.10         ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la  
 unidad instalada. s/R.D. 486/97.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _________________________________________________  

 1,00 29,90 29,90 
14.11         ud   EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                          

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,  
 con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.  
 486/97.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _________________________________________________  

 1,00 69,09 69,09 
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14.13         m    MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO                                   

 Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2 m.,  
 (amortizable en 20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera  
 de 15x5 cm. (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 Total cantidades alzadas 5,00 

  _________________________________________________  

 5,00 28,98 144,90 
14.14         ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                

 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta  
 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Total cantidades alzadas 5,00 

  _________________________________________________  

 5,00 4,94 24,70 
14.15         ud   PANTALLA DE MANO SOLDADOR                                         

 Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm.   
 (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _________________________________________________  

 2,00 1,63 3,26 
14.16         ud   PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                       

 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm.,  
 (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _________________________________________________  

 2,00 2,31 4,62 
14.17         ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Total cantidades alzadas 5,00 

  _________________________________________________  

 5,00 0,79 3,95 
14.19         ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 Total cantidades alzadas 5,00 

  _________________________________________________  

 5,00 3,81 19,05 
14.22         ud   PAR GUANTES DE LONA                                               

 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Total cantidades alzadas 5,00 

  _________________________________________________  

 5,00 1,30 6,50 
14.23         ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              

 Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _________________________________________________  

 2,00 1,20 2,40 
14.24         ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                     

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _________________________________________________  

 2,00 9,16 18,32 
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14.26         ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         

 Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _________________________________________________  

 2,00 2,27 4,54 
14.27         ud   ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA                             

 Arnés básico de seguridad  amarre dorsal con anilla, regulación en piernas, fabricado con cinta de  
 nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE  
 Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _________________________________________________  

 2,00 5,30 10,60 
14.28         ud   CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.                                

 Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de  
 poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certifi-  
 cado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _________________________________________________  

 2,00 9,95 19,90 
14.31         ud   CUERDA 12 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO                                    

 Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diá-  
 metro y 2 m. de longitud con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de aper-  
 tura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _________________________________________________  

 2,00 21,99 43,98 
14.32         ud   ANCLAJE DE CINTA CON TACO METÁLICO L=150cm                        

 Dispositivo de anclaje para sistemas anticaídas,  instalado con taco metálico en estructuras de hormi-  
 gón armado. Se instala a techo o pared y dispone en uno de los extremos de la cinta de una anilla  
 de acero para el enganche del elemento de amarre del arnés anticaídas. Tiene una longitud de 150  
 cm , siendo adecuado su aplicación para todos aquellos puntos en los que se de el riesgo de caída a  
 distinto nivel, bordes de forjados, etc. Su uso está limitado a un solo trabajador. Certificado según  
 UNE EN795/96  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _________________________________________________  

 2,00 20,46 40,92 
14.34         m    LÍNEA  VERTICAL DE SEGURIDAD                                      

 Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda pa-  
 ra dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturo-  
 nes, i/desmontaje.  
 Total cantidades alzadas 18,00 

  _________________________________________________  

 18,00 9,77 175,86 
14.35         m    LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     

 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda  
 para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-  
 turones, i/desmontaje.  
 Total cantidades alzadas 18,00 

  _________________________________________________  

 18,00 12,79 230,22 
14.37         ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL                                      

 Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por un arnés de seguridad con  
 amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un  
 dipositivo anticaídas deslizante con eslinga de 30 cm. y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de  
 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36-  
 EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _________________________________________________  

 2,00 38,87 77,74 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

ASCENSOR JALÓN 1, MÁLAGA                                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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14.38         ud   EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS                              

 Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre  
 dorsal y pectoral doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anti-  
 caídas 10 m. de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certifica-  
 do CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _________________________________________________  

 2,00 71,64 143,28 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................ 1.235,97 
 
 
 
 CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
15.01         ud   GESTION DE RESIDUOS                                               

 Gestión y tratamiento de los residuos, según anejo de proyecto  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _________________________________________________  

 1,00 268,00 268,00 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................................... 268,00 
  ___________  
 TOTAL ................................................................................................................................................... 69.081,07 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO EN C/ JALÓN Nº 1, MÁLAGA 
 

Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
01.01         m2   ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.                                     
 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared,  
 galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y  
 escalera de acceso tipo barco., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y  
 p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y  
M13AM010      30,000 d    m2. alq. andamio acero galvanizado                               0,05 1,50 
M13AM040      1,000 m2   Montaje y desm. and. 12 m.<h>15 m.                               5,53 5,53 
M13AM160      30,000 d    m2. alq. red mosquitera andamios                                 0,01 0,30 
M13AM170      1,000 m2   Montaje y desm. red andam.                                       1,01 1,01 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.16         m2   DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO                        
 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte de material sobrante a vertedero o planta de reciclaje y  
O01OA060      0,750 h    Peón especializado                                               16,66 12,50 
M06MI010      0,250 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,69 0,67 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
01.26         m2   DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE                           
 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a  
O01OA070      0,700 h    Peón ordinario                                                   16,53 11,57 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.31         m2   DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO MACIZO 1 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO         
 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte de material sobrante a vertedero y con p.p. de medios au-  
O01OA060      2,500 h    Peón especializado                                               16,66 41,65 
M06MR010      0,500 h    Martillo manual rompedor eléct. 16 kg                            4,23 2,12 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.32         m2   DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO MACIZO 1/2 PIE A MANO                     
 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte de material sobrante a vertedero y con p.p. de medios au-  
O01OA070      1,150 h    Peón ordinario                                                   16,53 19,01 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
01.35         ud   LEVANTADO MECANISMOS ELÉCTRICOS                                   
 Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su repo-  
 sición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, incluso transporte de material so-  
O01OB220      0,250 h.   Ayudante electricista                                            17,63 4,41 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.36         ud   LEVANTADO APARATOS DE ILUMINACIÓN                                 
 Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su repo-  
 sición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, incluso transporte de material so-  
O01OB220      0,250 h.   Ayudante electricista                                            17,63 4,41 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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01.43         m2   LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO                                   
 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie  
 de carga, incluso transporte de material sobrante a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares,  
 sin medidas de protección colectivas.  
O01OA050      0,270 h    Ayudante                                                         17,32 4,68 
O01OA070      0,270 h    Peón ordinario                                                   16,53 4,46 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
01.45         m2   LEVANTADO CERJ.EN MUROS A MANO                                    
 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios  
 manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte de material sobrante a verte-  
O01OA050      0,300 h    Ayudante                                                         17,32 5,20 
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   16,53 4,96 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.46         m2   LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO                            
 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manua-  
 les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte de material sobrante a vertedero o  
O01OA050      0,400 h    Ayudante                                                         17,32 6,93 
O01OA070      0,400 h    Peón ordinario                                                   16,53 6,61 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.50         m    LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                      
 Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie  
 de carga, incluso transporte de material sobrante a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares,  
O01OA050      0,280 h    Ayudante                                                         17,32 4,85 
O01OA070      0,280 h    Peón ordinario                                                   16,53 4,63 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.52         m2   DEMOLICIÓN SOLADO PIEDRA C/COMPRESOR                              
 Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza  
 y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte de material sobrante a vertedero o planta de reciclaje y  
O01OA060      0,600 h    Peón especializado                                               16,66 10,00 
O01OA070      0,600 h    Peón ordinario                                                   16,53 9,92 
M06CM030      0,120 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,92 0,71 
M06MI010      0,120 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,69 0,32 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.55         m2   DEMOLICIÓN SOLERAS H.M.<25cm C/COMPRESOR                          
 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada  
 de escombros a pie de carga, incluso transporte de material sobrante a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.  
O01OA060      0,600 h    Peón especializado                                               16,66 10,00 
O01OA070      0,600 h    Peón ordinario                                                   16,53 9,92 
M06CM040      0,350 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         10,79 3,78 
M06MP110      0,350 h    Martillo manual perforador neumat.20 kg                          3,63 1,27 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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01.57         m    DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO                         
 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico, inclu-  
 so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte de material sobrante a vertedero o planta de  
 reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
O01OA060      0,480 h    Peón especializado                                               16,66 8,00 
O01OA070      0,480 h    Peón ordinario                                                   16,53 7,93 
M06MR010      0,200 h    Martillo manual rompedor eléct. 16 kg                            4,23 0,85 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.60         m2   DEMOLIC. ESCALERAS ZANCA A MANO                                   
 Demolición de escaleras formadas por zancas de cualquier material y tablero de rasillones cerámicos machihem-  
 brados, con capa de compresión de hormigón o mortero, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, incluso transporte de material sobrante a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin  
O01OA040      1,500 h    Oficial segunda                                                  17,94 26,91 
O01OA070      1,500 h    Peón ordinario                                                   16,53 24,80 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.62         m2   DEMOLIC. FORJADO VIGUETAS HGÓN/BOVEDILLAS C/COMPRESOR             
 Demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa  
 de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso  
O01OA060      0,600 h    Peón especializado                                               16,66 10,00 
O01OA070      0,600 h    Peón ordinario                                                   16,53 9,92 
M06CM030      0,450 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,92 2,66 
M06MR110      0,450 h    Martillo manual rompedor neum. 22 kg                             2,00 0,90 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.71         m3   DEMOLICIÓN LOSAS CIMENTACIÓN H.A. A MÁQUINA                       
 Demolición de losas continuas de cimentación, de hormigón armado, con retro-pala con martillo rompedor, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte de material sobrante a vertedero y con p.p. de  
O01OA070      0,420 h    Peón ordinario                                                   16,53 6,94 
M05RN060      1,000 h    Retro-pala con martillo rompedor                                 40,14 40,14 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
01.83         m    ROZAS EN ELEMENTOS HORIZONTALES HORMIGÓN C/MARTILLO               
 Apertura de rozas en elementos horizontales de hormigón como zunchos, vigas, etc., con martillo eléctrico, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte de material sobrante a vertedero y con p.p. de  
O01OA060      0,800 h    Peón especializado                                               16,66 13,33 
M06MI010      0,800 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,69 2,15 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.90         m    DESMONTAJE DE TUBERÍA GAS                                         
 Desontaje de tubería de cualquier tipo de material y demolición de elementos de fábrica complementarios, incluso  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
02.01         m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MANO <2m. TERRENO COMPACTO                     
 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción  
O01OA070      2,200 h    Peón ordinario                                                   16,53 36,37 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.02         m2   GEOTEXTIL DANOFELT PY-300                                         
 Suministro y colocación de geotextil Danofelt PY-300 de poliéster punzonado, con un peso de 300 gr/m2 y <18  
 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para pos-  
O01OA070      0,010 h    Peón ordinario                                                   16,53 0,17 
P06BG062      1,100 m2   Fieltro geotextil Danofelt PY-300 gr/m2                          0,90 0,99 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
02.04         m3   RELLENO/COMPACTADO C/PLANCHA VIBRANTE C/APORTE                    
 Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con plancha vibrante,  
 en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y regado de las mis-  
O01OA070      1,120 h    Peón ordinario                                                   16,53 18,51 
M07AA020      0,100 h    Dumper autocargable 2.000 kg                                     7,06 0,71 
M08RB020      0,150 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,19 0,78 
P01DW050      1,000 m3   Agua                                                             1,27 1,27 
P01AA010      1,000 m3   Tierra vegetal                                                   16,64 16,64 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.05         m3   RELLENO GRAVA ZANJAS A MANO                                       
 Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo, y con p.p.  
O01OA070      0,800 h    Peón ordinario                                                   16,53 13,22 
P01AG130      1,000 m3   Grava machaqueo 40/80 mm                                         22,01 22,01 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
02.06         m3   TRANSPORTE VERTEDERO <10km. CARGA MANUAL                          
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión bas-  
 culante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, conside-  
O01OA070      1,000 h    Peón ordinario                                                   16,53 16,53 
M07CB010      0,600 h    Camión basculante 4x2 10 t                                       31,72 19,03 
M07N060       1,000 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    6,19 6,19 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                          
04.01         kg   ACERO CORRUGADO B 400 S                                           
 Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08  
O01OB030      0,014 h    Oficial 1ª ferralla                                              19,05 0,27 
O01OB040      0,014 h    Ayudante ferralla                                                17,88 0,25 
P03ACA080     1,050 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,67 0,70 
P03AAA020     0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,87 0,01 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
04.06         m2   MALLA 20x20 cm D=6 mm                                             
 Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colocado en obra, i/p.p.  
O01OB030      0,006 h    Oficial 1ª ferralla                                              19,05 0,11 
O01OB040      0,005 h    Ayudante ferralla                                                17,88 0,09 
P03AM130      1,267 m2   Malla 20x20x6     2,096 kg/m2                                    1,63 2,07 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
04.07         m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL                          
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según  
O01OA070      0,600 h    Peón ordinario                                                   16,53 9,92 
P01HM010      1,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    67,17 67,17 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  77,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
04.08         m3   HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa  V. MANUAL                                
 Hormigón en masa HA-30/P/40/IIa,  elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso  
 encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ ,  
O01OA030      0,360 h    Oficial primera                                                  19,45 7,00 
O01OA070      0,360 h    Peón ordinario                                                   16,53 5,95 
M11HV120      0,360 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm                          7,99 2,88 
P01HA041      1,150 m3   Hormigón HA-30/P/40/IIa central                                  74,20 85,33 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
04.09         m2   ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1CARA 3,00m                    
 Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm.  
O01OB010      0,300 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,05 5,72 
O01OB020      0,300 h    Ayudante encofrador                                              17,88 5,36 
P01EM040      0,550 m2   Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22                            17,21 9,47 
P01EM290      0,007 m3   Madera pino encofrar 26 mm                                       264,19 1,85 
P01DC050      0,082 l    Desencofrante p/encofrado madera                                 2,14 0,18 
P01UC030      0,040 kg   Puntas 20x100                                                    7,84 0,31 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.10         m2   ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2CARAS 3,00m                   
 Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22  
O01OB010      0,450 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,05 8,57 
O01OB020      0,450 h    Ayudante encofrador                                              17,88 8,05 
P01EM040      1,100 m2   Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22                            17,21 18,93 
P01EM290      0,007 m3   Madera pino encofrar 26 mm                                       264,19 1,85 
P01DC050      0,082 l    Desencofrante p/encofrado madera                                 2,14 0,18 
P01UC030      0,030 kg   Puntas 20x100                                                    7,84 0,24 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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04.12         m2   SOLERA HA-30, 15cm ARMADO #15x15x6                                
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en  
 obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  
 Según NTE-RSS y EHE-08.  
E04SE100      0,150 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/I  SOLERA                                    99,63 14,94 
04.05         1,000 m2   MALLA 15x15 cm D=6 mm                                            3,10 3,10 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
04.15         kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                               
 Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante unio-  
 nes soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura  
O01OB130      0,015 h    Oficial 1ª cerrajero                                             18,57 0,28 
O01OB140      0,015 h    Ayudante cerrajero                                               17,46 0,26 
P03ALP010     1,050 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1,09 1,14 
P25OU080      0,010 l    Minio electrolítico                                              12,58 0,13 
A06T010       0,010 h    GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                               19,50 0,20 
P01DW090      0,100 ud   Pequeño material                                                 1,32 0,13 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
04.18         ud   ANCLAJE MECÁNICO HILTI HSA M16x140                                
 Anclaje mecánico diseñado para transmitir cargas medias y cargas de seguridad al hormigón cómo material base.  
 En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 115 mm. de profundidad y 16 mm. de diá-  
 metro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 170 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza  
 del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y se introducirán los anclajes hasta la marca azul. Se aplica-  
 rá el correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto. Este an-  
O01OA060      0,107 h    Peón especializado                                               16,66 1,78 
M03B100       0,050 h    Taladradora mecánica                                             7,95 0,40 
P01UG250      1,000 ud   Anclaje mecánico Hilti HSA M16x140                               2,86 2,86 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
04.21         ud   PLACA ANCLAJE S275 35x35x1,5cm                                    
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 35x35x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero co-  
 rrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,  
O01OB130      0,420 h    Oficial 1ª cerrajero                                             18,57 7,80 
O01OB140      0,420 h    Ayudante cerrajero                                               17,46 7,33 
P13TP020      13,500 kg   Palastro 15 mm.                                                  0,74 9,99 
P03ACA080     1,600 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,67 1,07 
M12O010       0,050 h    Equipo oxicorte                                                  2,70 0,14 
P01DW090      0,120 ud   Pequeño material                                                 1,32 0,16 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                       
05.06         m2   FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 7cm MORTERO M-7,5               
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento  
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-  
 planteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08,  
O01OA030      0,470 h    Oficial primera                                                  19,45 9,14 
O01OA070      0,470 h    Peón ordinario                                                   16,53 7,77 
P01LH015      0,052 mud  Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x7 cm                        86,52 4,50 
P01MC030      0,025 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          65,02 1,63 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
05.09         m2   FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1P. INTERIOR MORTERO M-5               
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,  
 i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, carga-  
 deros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08,  
O01OA030      0,650 h    Oficial primera                                                  19,45 12,64 
O01OA070      0,650 h    Peón ordinario                                                   16,53 10,74 
P01LT020      0,104 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            71,04 7,39 
P01MC040      0,054 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            61,31 3,31 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
05.12         m    RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA ESCALERA MORTERO                     
 Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de  
 río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y  
 tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud re-  
O01OA030      0,400 h    Oficial primera                                                  19,45 7,78 
O01OA060      0,400 h    Peón especializado                                               16,66 6,66 
A02A060       0,050 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             83,58 4,18 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.13         m2   RECIBIDO REJA EN FABRICA LADRILLO MORTERO                         
 Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-  
 na de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar,  
O01OA040      0,650 h    Oficial segunda                                                  17,94 11,66 
O01OA070      0,650 h    Peón ordinario                                                   16,53 10,74 
A02A060       0,009 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             83,58 0,75 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
05.16         m2   TABIQUE HUECO SENCILLO 4cm INT.MORT.M-5                           
 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replan-  
 teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamia-  
O01OA030      0,370 h    Oficial primera                                                  19,45 7,20 
O01OA070      0,370 h    Peón ordinario                                                   16,53 6,12 
P01LH010      0,035 mud  Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm                             81,24 2,84 
P01MC040      0,008 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            61,31 0,49 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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05.17         m2   TABICÓN LHD 24x11,5x7cm INT.MORTERO M-7,5                         
 Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos,  
 roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según  
O01OA030      0,410 h    Oficial primera                                                  19,45 7,97 
O01OA070      0,410 h    Peón ordinario                                                   16,53 6,78 
P01LH015      0,035 mud  Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x7 cm                        86,52 3,03 
P01MC030      0,014 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          65,02 0,91 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.23         m2   EMPARCHADO PARAMENTOS VERTICALES LHS 4cm MORTERO                  
 Emparchado de paramentos verticales con fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con  
 mortero de cemento y arena de río tipo M-5, con aditivo plastificante, i/replanteo, nivelación y aplomado, mermas  
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  19,45 4,86 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   16,53 4,13 
P01LH010      0,037 mud  Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm                             81,24 3,01 
A02S040       0,026 m3   MORTERO CEMENTO C/PLASTIFICANTE M-5                            77,71 2,02 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
05.26         m    FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm MORTERO                                 
 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido con mortero de  
O01OA030      0,385 h    Oficial primera                                                  19,45 7,49 
O01OA060      0,385 h    Peón especializado                                               16,66 6,41 
P01LH025      0,019 mud  Ladrillo hueco doble métrico  24x11,5x9 cm                       91,80 1,74 
A02A080       0,015 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              74,48 1,12 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.28         ud   DOBLE REJILLA VENTILACIÓN 15x15cm MORTERO                         
 Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm. esmaltada en blanco, colocada en muros de fachada de 1 pie a dos ca-  
 ras, i/apertura de hueco, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 y remates,  
O01OA030      0,550 h    Oficial primera                                                  19,45 10,70 
O01OA050      0,550 h    Ayudante                                                         17,32 9,53 
P19TCW240     2,000 ud   Rejilla ventilación de 15x15 cm                                  2,10 4,20 
A02A080       0,002 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              74,48 0,15 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.29         m2   CUB.PL.NO TRANS.LAM VISTA.SOP MET.FIJ MEC.PVC TEXSA               
 Chapa metálica grecada, aislamiento térmico de planchas rígidas formuladas de poliisocianurato (P.I.R) mediante  
 un proceso de espumación, de 50 mm de espesor, con cobertura en ambas caras con aluminio de 50μ. Conducti-  
 vidad térmica 0,0235 w/mK, absorción de agua <0,2% tipo: Aisladeck AL 50 fijadas mecánicamente, membrana  
 impermeabilizante formado por la lámina de PVC Vinitex MP de 1,2 mm de espesor, armada con malla de poliés-  
 ter, resistente a la intemperie, con solapes entre láminas de 10 cm. Fijada mecánicamente al soporte. Instalación  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  19,45 3,89 
O01OA050      0,200 h    Ayudante                                                         17,32 3,46 
P07TX740      1,050 m2   Ais. térmico Aisladeck AL 50                                     15,79 16,58 
P06WA250      5,000 ud   Fijaciones mecánicas                                             0,18 0,90 
P06SL570      1,100 m2   Lám. sintética Vinitex MP 1,2                                    7,70 8,47 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

V
IS

A
D

O
 E

S
TA

TU
TA

R
IO

07
/1

2/
20

16
 - 

N
ºE

xp
. 2

01
6/

00
39

35
/0

01
C

O
LE

G
IO

 D
E

 A
R

Q
U

IT
E

C
TO

S
 D

E
 M

Á
LA

G
A

E
l p

re
se

nt
e 

vi
sa

do
 a

cr
ed

ita
 e

xp
re

sa
m

en
te

 la
s 

si
gu

ie
nt

es
 c

irc
un

st
an

ci
as

:
- L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
rq

ui
te

ct
o 

au
to

r d
el

 tr
ab

aj
o

- L
a 

in
te

gr
id

ad
 fo

rm
al

 y
 c

or
re

cc
ió

n 
do

cu
m

en
ta

l s
eg

ún
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le

G
O

N
G

O
R

A
 S

A
N

C
H

E
Z,

 A
N

A
 B

E
LE

N
E

X
C

M
O

. A
Y

U
N

TA
M

IE
N

TO
 M

A
LA

G
A

,I.
 M

. V
.

IM
P

LA
N

TA
C

IO
N

 A
S

C
E

N
S

O
R

 Y
 M

E
JO

R
A

 D
E

 A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

29
00

4 
- M

A
LA

G
A

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

P
ag

. 1
91

 d
e 

25
5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

ASCENSOR JALÓN 1, MÁLAGA                                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 28  

CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS                                                    
06.02         m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de  
 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates  
 con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-  
O01OB110      0,270 h    Oficial yesero o escayolista                                     18,57 5,01 
O01OA070      0,270 h    Peón ordinario                                                   16,53 4,46 
A01A030       0,012 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              92,13 1,11 
A01A040       0,003 m3   PASTA DE YESO BLANCO                                             97,13 0,29 
P04RW060      0,215 m    Guardavivos plástico y metal                                     0,81 0,17 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
06.03         m2   MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm                                         
 Malla de fibra de vidrio de 3x3 mm de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/fijado y tensado con  
 un solape mínimo de 10 cm a cada lado, recibido con pasta de yeso negro s/NTE-RPG, medida deduciendo hue-  
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  19,45 4,86 
P04RW070      1,200 m2   Malla fibra vidrio 3x3 mm                                        2,13 2,56 
A01A030       0,001 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              92,13 0,09 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.04         m2   ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL                   
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CSIV-W2, en paramentos verticales de 20 mm de es-  
 pesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN  
O01OA030      0,380 h    Oficial primera                                                  19,45 7,39 
O01OA050      0,380 h    Ayudante                                                         17,32 6,58 
P04RR050      1,500 kg   Mortero revoco CSIV-W1                                           1,11 1,67 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
06.09         m2   FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                         
 Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de jun-  
O01OB110      0,230 h    Oficial yesero o escayolista                                     18,57 4,27 
O01OB120      0,230 h    Ayudante yesero o escayolista                                    17,63 4,05 
O01OA070      0,230 h    Peón ordinario                                                   16,53 3,80 
P04TE010      1,100 m2   Placa escayola lisa 60x60 cm P.V.                                6,39 7,03 
P04TS010      0,220 kg   Esparto en rollos                                                1,54 0,34 
A01A020       0,005 m3   PASTA DE ESCAYOLA                                                107,66 0,54 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
06.16         m2   SOL. GRES EXTRUÍDO 31x31cm ESMALTADO T/DENSO C/RODAPIÉ            
 Solado de baldosa de gres de 31x31 cm. esmaltado para tránsito denso (Abrasión IV),(AI,AIIa s/EN-121, EN-186),  
 recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 gris, s/i recrecido de mortero, p.p. de rodapié del mismo material de 8x31  
 cm., rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie  
O01OB090      0,450 h                                                                     18,57 8,36 
O01OB100      0,450 h    Ayudante solador, alicatador                                     17,46 7,86 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   16,53 3,31 
P08EXG090     1,050 m2   Bald.gres 31x31 cm. esmaltado                                    20,00 21,00 
P08EXP225     1,050 m    Rodapié cerámico 31x8 cm.                                        3,93 4,13 
P01FA068      0,005 t    M.cola int.p/baldosas capa gruesa gris C1T                       121,80 0,61 
P01FJ015      0,002 t    M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1                      507,50 1,02 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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06.22         m2   ALICATADO GRES NATURAL 20x20 REC.ADHESIVO C/JUNTA                 
 Alicatado con plaqueta de gres natural 20x20 cm.  (BIb, BIIa s/UNE-EN-14411), colocación a línea, recibido con  
 adhesivo cementoso C1T según EN-12004 ibersec tile, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes,  
 piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 5 mm según EN-13888 Ibersec junta  
 color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
O01OB090      0,350 h                                                                     18,57 6,50 
O01OB100      0,350 h    Ayudante solador, alicatador                                     17,46 6,11 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   16,53 4,13 
P09ABG555     1,100 m2   Gres natural 20x20 cm (Bla,Blb)                                  19,27 21,20 
P01FA305      4,000 kg   Adh. cementoso pavimentado int. s/morteros C1                    0,19 0,76 
P01FJ006      0,550 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           1,02 0,56 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
06.23         ml   UMBRAL MARMOL NACIONAL                                            
 Solado de umbral mármol nacional de 30 cm de anchura y 3 cm de espesor., s/UNE 22180, recibido con mortero  
 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejun-  
 tado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X, pulido y abrillantado de fábrica, s/NTE-RSR-1, medida la superfi-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                  
07.03         m2   AISLAMIENTO ACUSTIDAN PARAMENTOS VERTICALES                       
 Instalación de aislamiento acústico con panel bicapa (resorte/membrana) Acustidan de 20 mm. de espesor, en pa-  
 ramentos verticales (cámaras, trasdosados con cartón-yeso), adherida al soporte mediante fijación mecánica, me-  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  19,45 1,95 
O01OA050      0,100 h    Ayudante                                                         17,32 1,73 
P07AL160      1,050 m2   Panel bicapa Acustidán 16/4 (20 mm)                              10,47 10,99 
P07W160       2,000 ud   Anclaje mecánico PVC                                             0,21 0,42 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
07.04         m2   AISLAMIENTO PANEL LANA-ROCA DESN-60 ROCDAN                        
 Suministro e instalación de aislamiento térmico, panel de lana de roca desnudo de 60 mm. de espesor, Rocdan 60  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  19,45 1,95 
O01OA050      0,100 h    Ayudante                                                         17,32 1,73 
P07W030       4,000 ud   Anclaje Rocdan 60                                                0,15 0,60 
P07TR040      1,000 m2   Panel lana roca Rocdan-SA-60                                     9,50 9,50 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.07         m2   IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA AUTOPROTEGIDA GA-6                      
 Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún  
 plastómero Esterdan 30 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente adherida al soporte con so-  
 plete; lámina asfáltica de betún plastómero Glasdan 40/GP ERF Elast Gris (negro), con armadura de fieltro de fibra  
 de vidrio, autoprotegida con gránulos de pizarra, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas.  
 Cumple la norma UNE-104-402/96 según membrana GA-6. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el  
O01OA030      0,220 h    Oficial primera                                                  19,45 4,28 
O01OA050      0,220 h    Ayudante                                                         17,32 3,81 
P06BI020      0,300 kg   Imprim.asfáltica Curidan                                         1,02 0,31 
P06BS145      1,100 m2   Lam. Esterdan 30 P Pol                                           3,78 4,16 
P06BS175      1,100 m2   Lam. Glasdan 40/GP erf Pol.gris (negro)                          4,79 5,27 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                          
08.06         m2   V.AL.LAC.BLANCO CORR.  >1 m2<2 m2                                 
 Carpintería de aluminio, serie alta, lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 1 m2 y meno-  
 res de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instala-  
O01OB130      0,200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             18,57 3,71 
O01OB140      0,100 h    Ayudante cerrajero                                               17,46 1,75 
P12PW010      4,000 m    Premarco aluminio                                                6,26 25,04 
P12A67acaa    1,000 m2   V.al.lacado blanco corr.  >1 m2<2 m2                             104,84 104,84 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  135,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08.21         m    BARANDILLA TUBO 90cm.TUBO VERT.20x20x1                            
 Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior de  
 100x40x2 mm., inferior de 80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente y montantes verticales de tubo de 20x20x1  
 mm. colocados cada 10 cm., soldados entre sí, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller y montaje en  
O01OB130      0,350 h    Oficial 1ª cerrajero                                             18,57 6,50 
O01OB140      0,350 h    Ayudante cerrajero                                               17,46 6,11 
P13BT060      1,000 m    Barandilla 90 cm. tubo vert. 20x20x1                             53,40 53,40 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
08.22         m    PASAMANOS TUBO D=50 mm.                                           
 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p.  
 de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin  
O01OB130      0,300 h    Oficial 1ª cerrajero                                             18,57 5,57 
O01OB140      0,300 h    Ayudante cerrajero                                               17,46 5,24 
P13BP020      1,000 m    Pasamanos tubo D=50 mm.                                          21,30 21,30 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
08.25         m2   CLIMALIT 4/ 10,12,16/ 6 mm.                                       
 Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 4 mm y un vidrio float Planilux inco-  
 loro de 6 mm,  cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16  mm con perfil separador de aluminio y doble sellado  
 perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío  
O01OB250      0,200 h    Oficial 1ª vidriería                                             17,89 3,58 
P14ESA050     1,006 m2   Climalit 4/10,12ó16/6 incoloro                                   29,29 29,47 
P14KW065      7,000 m    Sellado con silicona neutra                                      0,98 6,86 
P01DW090      1,500 ud   Pequeño material                                                 1,32 1,98 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 PINTURAS                                                          
09.01         m2   P. PLÁST. LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR                           
 Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, dos ma-  
O01OB230      0,110 h    Oficial 1ª pintura                                               18,41 2,03 
O01OB240      0,110 h    Ayudante pintura                                                 16,86 1,85 
P25OZ040      0,040 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        8,08 0,32 
P25EI010      0,250 l    P. pl. económica b/color Mate                                    2,16 0,54 
P25WW220      0,200 ud   Pequeño material                                                 1,09 0,22 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
09.03         m2   PINTURA PLÁSTICA ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                        
 Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de super-  
O01OB230      0,150 h    Oficial 1ª pintura                                               18,41 2,76 
O01OB240      0,150 h    Ayudante pintura                                                 16,86 2,53 
P25OZ040      0,070 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        8,08 0,57 
P25ES010      0,300 l    P. pl. ext/int estándar b/c Mate                                 4,45 1,34 
P25WW220      0,080 ud   Pequeño material                                                 1,09 0,09 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
04.25         m2   MORTERO IGNÍFUGO IGNIVER R-120                                    
 Protección frente al fuego de perfiles metálicos mediante proyección de mortero ignífugo Igniver con un espesor de  
 28 mm, para una estabilidad al fuego R-120. Densidad 745 Kg/m³, coeficiente de conductividad térmica 0,22  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  19,45 3,89 
O01OA050      0,200 h    Ayudante                                                         17,32 3,46 
M01MP040      0,200 h    Equipo proyección mortero ignífugo                               7,76 1,55 
P01ME008      20,860 kg   Mortero ignifugo Igniver                                         0,52 10,85 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
11.02         ud   INSTALACION ELECTRICA ASCENSOR                                    
 Instalación eléctrica para hueco de ascensor completa, incluuyendo las unidades siguientes.  
   
 -Módulo para cuatro contadores trifásicos más reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la compañía su-  
 ministradora, instalado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores  
 concentrados.  
 -Derivación a armario eléctico de ascensor.  
 -Armario eléctrico con mecanismos según esquema.  
 -Suministro y montaje de circuito de alumbrado en hueco, incluso interruptores de encendido.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  385,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
11.08         m    CIRCUITO TRIFÁSICO POTENCIA 30 A.                                 
 Circuito de potencia para una intensidad máxima de 30 A. o una potencia de 16 kW.  Constituido por cinco conduc-  
 tores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo cana-  
O01OB200      0,200 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,85 3,77 
O01OB210      0,200 h    Oficial 2ª electricista                                          17,63 3,53 
P15GF100      1,000 m    Canaleta PVC tapa ext. 40x100 mm                                 9,98 9,98 
P15GA050      5,000 m    Cond. rígi. 750 V 10 mm2 Cu                                      2,07 10,35 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,32 1,32 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
11.09         ud   LUMINARIA ESF.D=450 VM 125 W.                                     
 Luminaria esférica de 450 mm. de diámetro, formada por globo de policarbonato opal, deflector térmico de chapa de  
 aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de mercurio de 125 W. y equipo  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,85 18,85 
P16CG020      1,000 ud   Lámp. VMAP ovoide 125 W. E27                                     8,10 8,10 
P01DW090      2,000 ud   Pequeño material                                                 1,32 2,64 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
11.29         m    ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x95)+1x50 mm2 Al                           
 Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable de alu-  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,85 9,43 
O01OB210      0,500 h    Oficial 2ª electricista                                          17,63 8,82 
P15AC020      3,000 m    C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x95 H11                            20,23 60,69 
P15AC010      1,000 m    C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x50 H16                            16,02 16,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
11.38         ud   PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BL SIMON 27 PLAY                      
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y ais-  
 lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Si-  
O01OB200      0,350 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,85 6,60 
O01OB220      0,350 h.   Ayudante electricista                                            17,63 6,17 
P15MSA220     1,000 ud   Interruptor unipolar bl.  Simon 27 Play                          8,00 8,00 
P15GB010      8,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,22 1,76 
P15GA010      16,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,25 4,00 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,27 0,27 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,32 1,32 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
11.41         ud   PUNTO PULSADOR LUZ LUMINOSO BL SIMON 27 PLAY                      
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y ais-  
 lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor con lumino-  
O01OB200      0,350 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,85 6,60 
O01OB220      0,350 h.   Ayudante electricista                                            17,63 6,17 
P15MSA120     1,000 ud   Pulsador luz c/luminoso bl.  Simon 27 Play                       11,75 11,75 
P15GB010      8,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,22 1,76 
P15GA010      16,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,25 4,00 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,27 0,27 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,32 1,32 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,87 
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CAPÍTULO 12 ASCENSORES                                                        
12.07         ud   INCREMENTO PARADA ESTÁNDAR                                        
 Incremento por cada parada a instalar en ascensor calidad estándar de 4 a 8 personas.  
P24AE130      1,000 ud   Incremento parada estándar 4/8 pers.                             1.140,48 1.140,48 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.140,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.01         ud   ASCENSOR ELECTRICO 4 PERSONAS 4 PARADAS                           
 Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas con tracción regulada con frecuencia variable, calidad normal con una  
 velocidad de 1 m/s, sistema de impulsión lateral, 4 paradas, de 320 Kg de carga nominal para un máximo de 4  
 personas, con foso normal o reducido, cabinas con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural,  
 placa de botonera en acero inoxidable, piso vinilo color, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxida-  
 ble, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal simple, con prueba y ajus-  
 tes. Se incluye instalación de línea telefónica (fija o móvil) y proyecto legalización. Completamente instalado y fun-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.928,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y  
TRES CÉNTIMOS  

V
IS

A
D

O
 E

S
TA

TU
TA

R
IO

07
/1

2/
20

16
 - 

N
ºE

xp
. 2

01
6/

00
39

35
/0

01
C

O
LE

G
IO

 D
E

 A
R

Q
U

IT
E

C
TO

S
 D

E
 M

Á
LA

G
A

E
l p

re
se

nt
e 

vi
sa

do
 a

cr
ed

ita
 e

xp
re

sa
m

en
te

 la
s 

si
gu

ie
nt

es
 c

irc
un

st
an

ci
as

:
- L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
rq

ui
te

ct
o 

au
to

r d
el

 tr
ab

aj
o

- L
a 

in
te

gr
id

ad
 fo

rm
al

 y
 c

or
re

cc
ió

n 
do

cu
m

en
ta

l s
eg

ún
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le

G
O

N
G

O
R

A
 S

A
N

C
H

E
Z,

 A
N

A
 B

E
LE

N
E

X
C

M
O

. A
Y

U
N

TA
M

IE
N

TO
 M

A
LA

G
A

,I.
 M

. V
.

IM
P

LA
N

TA
C

IO
N

 A
S

C
E

N
S

O
R

 Y
 M

E
JO

R
A

 D
E

 A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

29
00

4 
- M

A
LA

G
A

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

P
ag

. 1
98

 d
e 

25
5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

ASCENSOR JALÓN 1, MÁLAGA                                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 35  

CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD                                                
13.01         ud   RESISTENCIA COMPRESIÓN 1 SERIE HORMIGON, S/ EHE-08                
 Determinación de la resistencia a compresión simple del hormigón endurecido, s/ UNE-EN 12390-3:2004 y  
P32HF030      1,000 ud   Resist. a compresión, 1 probeta                                  32,01 32,01 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS  
13.02         ud   ENSAYO SOLDADURAS, LÍQUIDOS PENETRANTES                           
 Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, s/UNE-EN 571-1.  
P32M050       1,000 ud   Ensayo de soldadura por líquid.penetrantes                       13,73 13,73 
%RI2000       20,000 %    Redacción informe                                                13,70 2,74 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
13.03         ud   ENSAYO SOLDADURAS, ULTRASONIDOS                                   
 Examen de cordón de soldadura, realizado con ultrasonidos, s/UNE-EN 1714.  
P32M080       1,000 ud   Ensayo de soldadura por ultrasonidos                             13,73 13,73 
%RI2000       20,000 %    Redacción informe                                                13,70 2,74 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
13.04         ud   EXAMEN VISUAL DE SOLDADURAS                                       
 Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, s/UNE-EN 970.  
P32M045       1,000 ud   Examen visual de cordón soldadura                                9,15 9,15 
%RI0300       3,000 %    Redacción informe                                                9,20 0,28 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.05         ud   MED.RES. TIERRA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA                            
 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión  
O01OB520      1,000 h    Equipo técnico laboratorio                                       69,76 69,76 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.06         ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO, ASCENSOR                                   
 Prueba de funcionamiento de ascensores, comprobando los elemento de mando y el accionamiento de puertas.   
O01OB520      1,000 h    Equipo técnico laboratorio                                       69,76 69,76 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.07         ud   MEDICIÓN PAR MOTOR, ASCENSOR                                      
 Prueba para medición del par del motor, en subida y bajada, de ascensores.  Incluso emisión del informe de la  
O01OB520      0,500 h    Equipo técnico laboratorio                                       69,76 34,88 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13.08         ud   MEDICIÓN NIVEL RUIDO, ASCENSOR                                    
 Medición del nivel de ruido en el funcionamiento de ascensores.  Incluso emisión del informe de la prueba.  
O01OB520      0,500 h    Equipo técnico laboratorio                                       69,76 34,88 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
14.01         m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   16,53 0,83 
P31SB010      1,100 m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                  0,03 0,03 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
14.02         ud   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                        
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,53 1,65 
P31SC010      1,000 ud   Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert.                      2,01 2,01 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
14.08         m    BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.                                   
 Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales  de puertas de ascensor y balcones, formada por  
 módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño intermedio con verticales cada me-  
 tro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. s/R.D.  
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   16,53 3,31 
P31CB210      0,520 m    Pasamanos tubo D=50 mm                                           4,93 2,56 
P31CB040      0,001 m3   Tabla madera pino 15x5 cm                                        217,23 0,22 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
14.10         ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-  
 te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,53 1,65 
P31CI010      1,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B                                28,25 28,25 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
14.11         ud   EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                          
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,53 1,65 
P31CI030      1,000 ud   Extintor CO2 5 kg. acero. 89B                                    67,44 67,44 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
14.13         m    MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO                                   
 Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2 m., (amortizable en  
 20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera de 15x5 cm. (amortizable en  
O01OB010      0,600 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,05 11,43 
O01OB020      0,600 h    Ayudante encofrador                                              17,88 10,73 
P31CR060      0,025 ud   Soporte mordaza                                                  122,19 3,05 
P31CR070      0,025 ud   Anclaje/soporte mordaza                                          63,86 1,60 
P31CR080      0,025 ud   Brazo para soporte                                               60,73 1,52 
P31CB040      0,003 m3   Tabla madera pino 15x5 cm                                        217,23 0,65 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
14.14         ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certifica-  
P31IA005      1,000 ud   Casco seguridad básico                                           4,94 4,94 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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14.15         ud   PANTALLA DE MANO SOLDADOR                                         
 Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm.  (amortizable en 5  
 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA080      0,200 ud   Pantalla de mano soldador                                        8,15 1,63 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
14.16         ud   PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                       
 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable  
P31IA100      0,200 ud   Pantalla seguridad cabeza soldador                               11,55 2,31 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
14.17         ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
P31IA140      0,333 ud   Gafas antipolvo                                                  2,37 0,79 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
14.19         ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
P31IA200      0,333 ud   Cascos protectores auditivos                                     11,45 3,81 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
14.22         ud   PAR GUANTES DE LONA                                               
 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM005      1,000 ud   Par guantes lona protección estandar                             1,30 1,30 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
14.23         ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM040      0,500 ud   Par guantes p/soldador                                           2,40 1,20 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
14.24         ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).   
P31IM050      0,333 ud   Par guantes aislam. 5.000 V.                                     27,50 9,16 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
14.26         ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         
 Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IP050      0,333 ud   Par polainas para soldador                                       6,82 2,27 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
14.27         ud   ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA                             
 Arnés básico de seguridad  amarre dorsal con anilla, regulación en piernas, fabricado con cinta de nylon de 45  
 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D.  
P31IS020      0,200 ud   Arnés amarre dorsal + cinta subglútea                            26,52 5,30 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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14.28         ud   CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.                                
 Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, he-  
 billas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IS130      0,250 ud   Cinturón amarre lateral doble regulación                         39,78 9,95 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
14.31         ud   CUERDA 12 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO                                    
 Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de  
 longitud con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos.  
P31IS270      0,250 ud   Cuerda 12mm. 2m. 2-17mm-60mm                                     87,95 21,99 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
14.32         ud   ANCLAJE DE CINTA CON TACO METÁLICO L=150cm                        
 Dispositivo de anclaje para sistemas anticaídas,  instalado con taco metálico en estructuras de hormigón armado.  
 Se instala a techo o pared y dispone en uno de los extremos de la cinta de una anilla de acero para el enganche  
 del elemento de amarre del arnés anticaídas. Tiene una longitud de 150 cm , siendo adecuado su aplicación para  
 todos aquellos puntos en los que se de el riesgo de caída a distinto nivel, bordes de forjados, etc. Su uso está limi-  
O01OA030      0,050 h    Oficial primera                                                  19,45 0,97 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,53 1,65 
P31IS687      1,000 ud   Anclaje cinta con taco metál. L=150cm, 1tr                       6,32 6,32 
P31IS670      1,000 ud   Punto de anclaje fijo                                            11,52 11,52 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
14.34         m    LÍNEA  VERTICAL DE SEGURIDAD                                      
 Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo  
O01OA030      0,050 h    Oficial primera                                                  19,45 0,97 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,53 1,65 
P31IS450      0,070 ud   Disp. antic. tb. vert. deslizante+esl. 90 cm.                    76,43 5,35 
P31IS600      1,050 m    Cuerda nylon 14 mm.                                              1,71 1,80 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
14.35         m    LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositi-  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  19,45 1,95 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,53 1,65 
P31IS470      0,070 ud   Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm.                     105,54 7,39 
P31IS600      1,050 m    Cuerda nylon 14 mm.                                              1,71 1,80 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
14.37         ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL                                      
 Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal  
 fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un dipositivo anticaídas desli-  
 zante con eslinga de 30 cm. y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portae-  
P31IS690      0,200 ud   Equipo trabajo vertical                                          194,35 38,87 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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14.38         ud   EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS                              
 Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pecto-  
 ral doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaídas 10 m. de cable, un  
 distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IS740      0,200 ud   Equipo construcciones metálicas                                  358,21 71,64 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
15.01         ud   GESTION DE RESIDUOS                                               
 Gestión y tratamiento de los residuos, según anejo de proyecto  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  268,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO EN C/ JALÓN Nº 1, MÁLAGA 
 

Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO EN C/ JALÓN Nº 1, MÁLAGA 
 

Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. LISTADO DE PRECIOS BÁSICOS 
MANO DE OBRA 

MAQUINARIA 
MATERIALES 
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M01MP040      24,060 h    Equipo proyección mortero ignífugo                               7,76 186,71 
  ________________  

 Grupo M01 ..............................  186,71 
M02GE050      1,187 h    Grúa telescópica autoprop. 60 t                                  131,97 156,63 
M02GT210      0,198 mes  Alquiler grúa torre 30 m 750 kg                                  884,99 175,06 
M02GT300      0,033 ud   Mont/desm. grúa torre 30 m flecha                                2.861,99 94,36 
M02GT360      0,198 mes  Contrato mantenimiento                                           104,80 20,73 
M02GT370      0,198 mes  Alquiler telemando                                               49,93 9,88 
M02GT380      0,033 ud   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                          1.443,46 47,59 
  ________________  

 Grupo M02 ..............................  504,24 
M03B100       7,500 h    Taladradora mecánica                                             7,95 59,63 
M03HH020      1,325 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,55 3,38 
  ________________  

 Grupo M03 ..............................  63,00 
M05RN060      2,850 h    Retro-pala con martillo rompedor                                 40,14 114,40 
  ________________  

 Grupo M05 ..............................  114,40 
M06CM030      7,864 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,92 46,56 
M06CM040      3,854 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         10,79 41,58 
M06MI010      31,429 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,69 84,54 
M06MP110      3,854 h    Martillo manual perforador neumat.20 kg                          3,63 13,99 
M06MR010      39,410 h    Martillo manual rompedor eléct. 16 kg                            4,23 166,70 
M06MR110      6,885 h    Martillo manual rompedor neum. 22 kg                             2,00 13,77 
  ________________  

 Grupo M06 ..............................  367,14 
M07AA020      0,489 h    Dumper autocargable 2.000 kg                                     7,06 3,45 
M07CB010      3,792 h    Camión basculante 4x2 10 t                                       31,72 120,28 
M07N060       6,320 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    6,19 39,12 
  ________________  

 Grupo M07 ..............................  162,86 
M08RB020      0,734 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,19 3,81 
  ________________  

 Grupo M08 ..............................  3,81 
M11HV120      3,943 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm                          7,99 31,51 
  ________________  

 Grupo M11 ..............................  31,51 
M12O010       4,150 h    Equipo oxicorte                                                  2,70 11,21 
  ________________  

 Grupo M12 ..............................  11,21 
M13AM010      3.163,500 d    m2. alq. andamio acero galvanizado                               0,05 158,18 
M13AM040      105,450 m2   Montaje y desm. and. 12 m.<h>15 m.                               5,53 583,14 
M13AM160      3.163,500 d    m2. alq. red mosquitera andamios                                 0,01 31,64 
M13AM170      105,450 m2   Montaje y desm. red andam.                                       1,01 106,50 
  ________________  

 Grupo M13 ..............................  879,45 
O01OA030      212,704 h    Oficial primera                                                  19,45 4.137,09 
O01OA040      65,599 h    Oficial segunda                                                  17,94 1.176,84 
O01OA050      79,875 h    Ayudante                                                         17,32 1.383,43 
O01OA060      283,225 h    Peón especializado                                               16,66 4.718,53 
O01OA070      386,768 h    Peón ordinario                                                   16,53 6.393,28 
O01OB010      8,145 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,05 155,16 
O01OB020      8,145 h    Ayudante encofrador                                              17,88 145,63 
O01OB030      1,677 h    Oficial 1ª ferralla                                              19,05 31,94 
O01OB040      1,669 h    Ayudante ferralla                                                17,88 29,84 
O01OB090      30,490 h                                                                     18,57 566,19 
O01OB100      30,490 h    Ayudante solador, alicatador                                     17,46 532,35 
O01OB110      54,614 h    Oficial yesero o escayolista                                     18,57 1.014,18 
O01OB120      1,764 h    Ayudante yesero o escayolista                                    17,63 31,10 
O01OB130      103,673 h    Oficial 1ª cerrajero                                             18,57 1.925,20 
O01OB140      102,828 h    Ayudante cerrajero                                               17,46 1.795,37 
O01OB200      11,250 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,85 212,06 
O01OB210      2,000 h    Oficial 2ª electricista                                          17,63 35,26 
O01OB220      7,750 h.   Ayudante electricista                                            17,63 136,63 
O01OB230      40,421 h    Oficial 1ª pintura                                               18,41 744,16 
O01OB240      40,421 h    Ayudante pintura                                                 16,86 681,50 
O01OB250      1,690 h    Oficial 1ª vidriería                                             17,89 30,23 
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O01OB520      3,000 h    Equipo técnico laboratorio                                       69,76 209,28 
  ________________  

 Grupo O01 ...............................  26.085,27 
P01AA010      4,890 m3   Tierra vegetal                                                   16,64 81,37 
P01AA020      3,465 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,34 60,09 
P01AG130      0,530 m3   Grava machaqueo 40/80 mm                                         22,01 11,67 
P01CC020      1,074 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  96,81 103,98 
P01CY010      2,004 t    Yeso negro en sacos YG                                           58,87 117,99 
P01CY030      0,476 t    Yeso blanco en sacos YF                                          67,86 32,28 
P01CY080      0,030 t    Escayola en sacos E-30                                           82,83 2,51 
P01DC050      1,078 l    Desencofrante p/encofrado madera                                 2,14 2,31 
P01DP020      0,163 kg   Aditivo plastificante                                            2,28 0,37 
P01DW050      7,561 m3   Agua                                                             1,27 9,60 
P01DW090      385,320 ud   Pequeño material                                                 1,32 508,62 
P01EM040      11,633 m2   Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22                            17,21 200,20 
P01EM290      0,092 m3   Madera pino encofrar 26 mm                                       264,19 24,32 
P01FA068      0,294 t    M.cola int.p/baldosas capa gruesa gris C1T                       121,80 35,82 
P01FA305      46,000 kg   Adh. cementoso pavimentado int. s/morteros C1                    0,19 8,74 
P01FJ006      6,325 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           1,02 6,45 
P01FJ015      0,118 t    M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1                      507,50 59,69 
P01HA010      1,062 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    70,47 74,81 
P01HA030      1,260 m3   Hormigón HA-30/P/20/I central                                    74,44 93,79 
P01HA041      11,535 m3   Hormigón HA-30/P/40/IIa central                                  74,20 855,86 
P01HM010      0,390 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    67,17 26,20 
P01LH010      2,995 mud  Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm                             81,24 243,31 
P01LH015      4,999 mud  Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x7 cm                        86,52 432,50 
P01LH025      1,787 mud  Ladrillo hueco doble métrico  24x11,5x9 cm                       91,80 164,04 
P01LT020      0,653 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            71,04 46,40 
P01MC030      2,191 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          65,02 142,48 
P01MC040      0,939 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            61,31 57,58 
P01ME008      2.509,458 kg   Mortero ignifugo Igniver                                         0,52 1.304,92 
P01UC030      0,446 kg   Puntas 20x100                                                    7,84 3,50 
P01UG250      150,000 ud   Anclaje mecánico Hilti HSA M16x140                               2,86 429,00 
  ________________  

 Grupo P01 ...............................  5.140,38 
P03AAA020     0,736 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,87 0,64 
P03ACA080     227,689 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,67 152,55 
P03ACD010     33,925 kg   Acero corrugado elab. B 500 SD                                   1,13 38,33 
P03ALP010     3.461,693 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1,09 3.773,24 
P03AM030      10,643 m2   Malla 15x15x6     2,870 kg/m2                                    2,19 23,31 
P03AM130      9,503 m2   Malla 20x20x6     2,096 kg/m2                                    1,63 15,49 
  ________________  

 Grupo P03 ...............................  4.003,57 
P04RR050      128,295 kg   Mortero revoco CSIV-W1                                           1,11 142,41 
P04RW060      42,084 m    Guardavivos plástico y metal                                     0,81 34,09 
P04RW070      10,908 m2   Malla fibra vidrio 3x3 mm                                        2,13 23,23 
P04TE010      8,437 m2   Placa escayola lisa 60x60 cm P.V.                                6,39 53,91 
P04TS010      1,687 kg   Esparto en rollos                                                1,54 2,60 
  ________________  

 Grupo P04 ...............................  256,24 
P06BG062      13,167 m2   Fieltro geotextil Danofelt PY-300 gr/m2                          0,90 11,85 
P06BI020      1,080 kg   Imprim.asfáltica Curidan                                         1,02 1,10 
P06BS145      3,960 m2   Lam. Esterdan 30 P Pol                                           3,78 14,97 
P06BS175      3,960 m2   Lam. Glasdan 40/GP erf Pol.gris (negro)                          4,79 18,97 
P06SL570      2,013 m2   Lám. sintética Vinitex MP 1,2                                    7,70 15,50 
P06WA250      9,150 ud   Fijaciones mecánicas                                             0,18 1,65 
  ________________  

 Grupo P06 ...............................  64,04 
P07AL160      20,580 m2   Panel bicapa Acustidán 16/4 (20 mm)                              10,47 215,47 
P07TR040      57,700 m2   Panel lana roca Rocdan-SA-60                                     9,50 548,15 
P07TX740      1,922 m2   Ais. térmico Aisladeck AL 50                                     15,79 30,34 
P07W030       230,800 ud   Anclaje Rocdan 60                                                0,15 34,62 
P07W160       39,200 ud   Anclaje mecánico PVC                                             0,21 8,23 
  ________________  

 Grupo P07 ...............................  836,82 
P08EXG090     61,751 m2   Bald.gres 31x31 cm. esmaltado                                    20,00 1.235,01 
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P08EXP225     61,751 m    Rodapié cerámico 31x8 cm.                                        3,93 242,68 
  ________________  

 Grupo P08 ...............................  1.477,69 
P09ABG555     12,650 m2   Gres natural 20x20 cm (Bla,Blb)                                  19,27 243,77 
  ________________  

 Grupo P09 ...............................  243,77 
P12A67acaa    8,450 m2   V.al.lacado blanco corr.  >1 m2<2 m2                             104,84 885,90 
P12PW010      33,800 m    Premarco aluminio                                                6,26 211,59 
  ________________  

 Grupo P12 ...............................  1.097,49 
P13BP020      19,000 m    Pasamanos tubo D=50 mm.                                          21,30 404,70 
P13BT060      34,200 m    Barandilla 90 cm. tubo vert. 20x20x1                             53,40 1.826,28 
P13TP020      1.120,500 kg   Palastro 15 mm.                                                  0,74 829,17 
  ________________  

 Grupo P13 ...............................  3.060,15 
P14ESA050     8,501 m2   Climalit 4/10,12ó16/6 incoloro                                   29,29 248,99 
P14KW065      59,150 m    Sellado con silicona neutra                                      0,98 57,97 
  ________________  

 Grupo P14 ...............................  306,95 
P15GA010      240,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,25 60,00 
P15GA050      50,000 m    Cond. rígi. 750 V 10 mm2 Cu                                      2,07 103,50 
P15GB010      120,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,22 26,40 
P15GF100      10,000 m    Canaleta PVC tapa ext. 40x100 mm                                 9,98 99,80 
P15GK050      15,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,27 4,05 
P15MSA120     5,000 ud   Pulsador luz c/luminoso bl.  Simon 27 Play                       11,75 58,75 
P15MSA220     10,000 ud   Interruptor unipolar bl.  Simon 27 Play                          8,00 80,00 
  ________________  

 Grupo P15 ...............................  432,50 
P16CG020      4,000 ud   Lámp. VMAP ovoide 125 W. E27                                     8,10 32,40 
  ________________  

 Grupo P16 ...............................  32,40 
P19TCW240     6,000 ud   Rejilla ventilación de 15x15 cm                                  2,10 12,60 
  ________________  

 Grupo P19 ...............................  12,60 
P24AE130      2,000 ud   Incremento parada estándar 4/8 pers.                             1.140,48 2.280,96 
  ________________  

 Grupo P24 ...............................  2.280,96 
P25EI010      64,335 l    P. pl. económica b/color Mate                                    2,16 138,96 
P25ES010      24,228 l    P. pl. ext/int estándar b/c Mate                                 4,45 107,81 
P25OU080      32,969 l    Minio electrolítico                                              12,58 414,74 
P25OZ040      15,947 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        8,08 128,85 
P25WW220      57,929 ud   Pequeño material                                                 1,09 63,14 
  ________________  

 Grupo P25 ...............................  853,51 
P31CB040      0,035 m3   Tabla madera pino 15x5 cm                                        217,23 7,60 
P31CB210      10,400 m    Pasamanos tubo D=50 mm                                           4,93 51,27 
P31CI010      1,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B                                28,25 28,25 
P31CI030      1,000 ud   Extintor CO2 5 kg. acero. 89B                                    67,44 67,44 
P31CR060      0,125 ud   Soporte mordaza                                                  122,19 15,27 
P31CR070      0,125 ud   Anclaje/soporte mordaza                                          63,86 7,98 
P31CR080      0,125 ud   Brazo para soporte                                               60,73 7,59 
P31IA005      5,000 ud   Casco seguridad básico                                           4,94 24,70 
P31IA080      0,400 ud   Pantalla de mano soldador                                        8,15 3,26 
P31IA100      0,400 ud   Pantalla seguridad cabeza soldador                               11,55 4,62 
P31IA140      1,665 ud   Gafas antipolvo                                                  2,37 3,95 
P31IA200      1,665 ud   Cascos protectores auditivos                                     11,45 19,06 
P31IM005      5,000 ud   Par guantes lona protección estandar                             1,30 6,50 
P31IM040      1,000 ud   Par guantes p/soldador                                           2,40 2,40 
P31IM050      0,666 ud   Par guantes aislam. 5.000 V.                                     27,50 18,32 
P31IP050      0,666 ud   Par polainas para soldador                                       6,82 4,54 
P31IS020      0,400 ud   Arnés amarre dorsal + cinta subglútea                            26,52 10,61 
P31IS130      0,500 ud   Cinturón amarre lateral doble regulación                         39,78 19,89 
P31IS270      0,500 ud   Cuerda 12mm. 2m. 2-17mm-60mm                                     87,95 43,98 
P31IS450      1,260 ud   Disp. antic. tb. vert. deslizante+esl. 90 cm.                    76,43 96,30 
P31IS470      1,260 ud   Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm.                     105,54 132,98 
P31IS600      37,800 m    Cuerda nylon 14 mm.                                              1,71 64,64 
P31IS670      2,000 ud   Punto de anclaje fijo                                            11,52 23,04 
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P31IS687      2,000 ud   Anclaje cinta con taco metál. L=150cm, 1tr                       6,32 12,64 
P31IS690      0,400 ud   Equipo trabajo vertical                                          194,35 77,74 
P31IS740      0,400 ud   Equipo construcciones metálicas                                  358,21 143,28 
P31SB010      33,000 m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                  0,03 0,99 
P31SC010      4,000 ud   Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert.                      2,01 8,04 
  ________________  

 Grupo P31 ...............................  906,89 
P32HF030      2,000 ud   Resist. a compresión, 1 probeta                                  32,01 64,02 
P32M045       20,000 ud   Examen visual de cordón soldadura                                9,15 183,00 
P32M050       15,000 ud   Ensayo de soldadura por líquid.penetrantes                       13,73 205,95 
P32M080       15,000 ud   Ensayo de soldadura por ultrasonidos                             13,73 205,95 
  ________________  

 Grupo P32 ...............................  658,92 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
  __________________________________________________________________  

 Mano de obra ............................................................................  25.843,49 
 Materiales .................................................................................  22.425,65 
 Maquinaria ................................................................................  1.815,02 
 Otros.........................................................................................  18.901,96 

 TOTAL ....................................................................................  50.074,46 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO EN C/ JALÓN Nº 1, MÁLAGA 
 

Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez    - 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.- PLANOS 
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1. Introducción 
Se redacta el presente documento de Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo 
previsto en el CTE y demás normativa de aplicación, en cumplimiento de lo prescrito por el artículo 6.1.2 del Capítulo 2 de la 
Parte I del CTE. 
 
 
2. Elementos constructivos 
 
1. Sistema estructural 
Instrucciones de uso 
Estas instrucciones recogen toda la información necesaria para que el uso del edificio sea conforme a las hipótesis 
adoptadas en las bases de cálculo. 
 
Información de interés para la propiedad y para los usuarios 
1. Acciones permanentes  
- Peso propio: El peso propio considerado es el de los elementos estructurales, los cerramientos y elementos separadores, 
la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos (como pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos 
(como los de tierras) y equipo fijo. El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se ha 
determinado, en general, como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos específicos 
medios, y se ha consignado en el apartado correspondiente de la memoria del proyecto. El valor característico del peso 
propio de los equipos e instalaciones fijas, tales como calderas colectivas, transformadores, aparatos de elevación, o torres 
de refrigeración, se ha definido de acuerdo con los valores aportados por los suministradores, y se ha consignado en el 
apartado correspondiente de la memoria del proyecto. 
- Pretensado: Los valores característicos de la acción del pretensado se han evaluado de acuerdo con el punto 4 del Artículo 
10º de la Instrucción EHE , y se han consignado en el apartado correspondiente de la memoria del proyecto. 
- Acciones del terreno: Las acciones derivadas del empuje del terreno, tanto las procedentes de su peso como de otras 
acciones que actúan sobre él, y las acciones debidas a sus desplazamientos y deformaciones, se han evaluado y tratado 
según establece el DB SE-C, y sus valores se han consignado en el apartado correspondiente de la memoria del proyecto. 
2. Sobrecarga de uso 
La sobrecarga de uso se ha determinado según lo indicado en el apartado 3.1 del DB SE-AE, a excepción de la sobrecarga 
de uso debida a equipos pesados, o a la acumulación de materiales en bibliotecas, almacenes o industrias, que se ha 
determinado de acuerdo con los valores del suministrador o las exigencias de la propiedad. Los valores de estas acciones 
se han consignado en el apartado correspondiente de la memoria del proyecto.  
3. Deformaciones admitidas  
- Flechas: Se ha cuidado que la flecha relativa de la estructura horizontal de pisos y cubiertas, para cualquiera de sus piezas, 
esté dentro de los límites impuestos por el DB SE en su apartado 4.3.3.1. 
- Desplazamientos horizontales: Se ha cuidado que el desplome de la estructura global, esté dentro de los límites impuestos 
por el DB SE en su apartado 4.3.3.2. 
- Deformaciones del terreno: Se ha verificado que: 
a) los movimientos del terreno serán admisibles para el edificio a construir 
b) los movimientos inducidos en el entorno no afectarán a los edificios colindantes Las limitaciones de movimiento o los 
movimientos máximos admisibles se han estipulado según se indica en el apartado 2.4.3 del DB SE-C. 
4. Condiciones particulares de utilización 
Se respetará las señales de limitación de sobrecarga. A este respecto, se mantendrá las marcas o bolardos que definen 
zonas con requisitos 
Prohibiciones y limitaciones  
Puesto que la estabilidad de un edificio depende de todos y cada uno de los elementos resistentes que componen su 
estructura y que ésta se calcula y construye en base a un determinado supuesto de carga, deben tenerse en cuenta las 
siguientes prohibiciones y limitaciones: 
- No se debe realizar ninguna acción que pretenda eliminar, disminuir las dimensiones o cambiar el emplazamiento de 
cualquiera de los elementos estructurales. 
- En el supuesto de una necesaria intervención que afectara a alguno de aquellos elementos se requerirá el asesoramiento 
de un técnico facultado para ello, tanto en el proyecto como en la ejecución de las obras correspondientes. 
- No se deben hacer taladros ni rozas en vigas ni en pilares. En los forjados y muros de carga sólo podrían realizarse previa 
consulta y autorización por técnico competente. 
- No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas. Se evitará la concentración de cargas (colocación de 
aparatos pesados en una pequeña superficie) que pudieran exceder esos límites. El uso inapropiado de algunos recintos, 
aunque fuera de forma esporádica (por ejemplo para bailes, convites, etc.) podría dañar la estructura (forjados) de forma 
irreversible. V
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Instrucciones de mantenimiento 
 
Cimentación  
Las cimentaciones pueden precisar revisiones con periodicidad diferente a la indicada para la estructura: 
Elemento Periodicidad Actuación Acciones a realizar 
Cimentaciones En las revisiones establecidas para la

estructura o antes si se aprecian anomalías 
Revisión de anomalías en 
el edificio 

Valoración de su importancia, 
peligrosidad y medidas a adoptar 

Modificación del uso previsto Evaluación por un técnico 
competente 

Estudio previo 

 
Estructura 
Hormigón estructural 
Campo de aplicación y consideraciones previas Las instrucciones del presente apartado son aplicables a las estructuras y 
elementos de hormigón estructural, incluyendo en esta definición el hormigón en masa, armado o pretensado, cuando la 
acción del pretensado se introduce mediante el empleo de armaduras activas de acero situadas dentro del canto del 
elemento. Toda la información requerida para la utilización de la estructura en servicio y su mantenimiento deberá estar 
disponible para la persona que asuma la responsabilidad sobre la estructura finalizada. 
El procedimiento que a continuación se desarrolla, se basa fundamentalmente en un sistema de inspecciones oculares 
realizadas por personal debidamente cualificado. El mantenimiento adecuado de las construcciones es una obligación del 
propietario y un derecho del usuario, así como la utilización de las obras exclusivamente para los fines previstos en el 
proyecto. Este plan de mantenimiento deberá quedar reflejado en el "libro del edificio" al que hace referencia el artículo 7º 
de la LOE. 
 
TIPOS DE AMBIENTE  
Durante el período de vida útil de la estructura, ésta requerirá la aplicación de unos trabajos de mantenimiento, que serán 
definidos en función de los tipos de ambiente. Estos no se corresponden con las clases de exposición definidas para 
establecer la agresividad ambiental de la Instrucción EHE, ya que éstas se circunscriben únicamente a procesos de 
deterioro, mientras que los ambientes de mantenimiento están definidos con un horizonte más amplio, fundamentalmente 
orientados al mantenimiento integral (juntas, aspectos estéticos, limpieza, etc). En la tabla siguiente se numeran los 
distintos tipos de ambiente considerados en estas instrucciones en función de las condiciones de mantenimiento. Tipos de 
ambiente relativos a los trabajos de mantenimiento: 
  

Tipo de 
ambiente 

Designación Descripción Ejemplos 

INTERIOR I1 Zonas interiores, no expuestas a la
intemperie ni a la humedad 

- Elementos de hormigón en el interior de edificios o 
instalaciones industriales, en zonas de baja humedad 

EXTERIOR E1 Zonas a la intemperie no expuestas a la
acción directa del agua 

- Pilas y vigas de puente no afectadas directamente 
por el agua de escorrentía del tablero.
- Pilares, vigas y muros de edificaciones con plantas 
bajas exentas 

  
PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES 
La observación del estado de las estructuras, primera actuación relativa a los trabajos de mantenimiento y conservación de 
las mismas, se pauta, a lo largo del tiempo, estableciendo unas fechas para realizar las revisiones necesarias. 
La primera revisión, denominada Revisión Inicial, del estado de la estructura es la primera acción de mantenimiento y 
pretende observar el estado de aquella después de su puesta en servicio. La Revisión Inicial establecerá el estado de 
referencia de la estructura, y servirá de elemento de comparación para las observaciones que se realicen en el resto de las 
Revisiones Pautadas. En ella se apreciará si, generalmente por causas de tipo mecánico, como los asientos, o por defectos 
en el proceso del proyecto, de la selección de los materiales y de la ejecución de la estructura, existen deterioros, que 
podemos denominar iniciales, y que podrían afectar a la durabilidad de la estructura o a su resistencia. 
 
El resto de las Revisiones Pautadas alertarán sobre posibles deterioros que se presenten a lo largo de la vida de servicio de 
la estructura y que puedan afectar a su durabilidad o a su resistencia, entendiendo como tal la capacidad que tiene la 
estructura de satisfacer adecuadamente las prestaciones de seguridad y servicio exigibles. Se distingue la Primera Revisión 
Pautada porque se establece en una fecha previa al vencimiento del Seguro Decenal. 
 
El periodo de tiempo a transcurrir entre las demás Revisiones Pautadas no se fija, porque la frecuencia de revisión está 
relacionada con el buen estado de conservación de la estructuraque se haya apreciado en la revisión anterior. Es decir, el V
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resultado de una revisión determina el momento, razonablemente adecuado, en el que se deberá realizar la próxima revisión. 
Por ello, lo que se determina es una Revisión Pautada en el año 15 de servicio de la estructura y las siguientes Revisiones 
Pautadas cada 5, 10 ó 15 años en función del Tipo de Ambiente y del resultado de la revisión anterior, determinándose un 
periodo de tiempo mínimo (5 años) y uno máximo (15 años) entre Revisiones Pautadas. Se entiende que ambos periodos 
pueden y deben ser acortados si se producen circunstancias que así lo exijan, o si el resultado de las Revisiones Pautadas 
así lo establecieran. 
Los tipos de actuación se enumeran en la tabla siguiente. 
Tipos de actuación: 
(1) Inspección visual 
(2) Revisión del proyecto original y, en su caso, del control del proyecto 
(3) Revisión de los datos disponibles de la ejecución, incluyendo los materiales empleados y del control de calidad 
(4) Ensayos nodestructivos relacionados con la durabilidad o la resistencia 
(5) Ensayos de laboratorio relacionados con la durabilidad o la resistencia 
(6) Evaluación resistente de la estructura, cuando sea necesario 
PERIODICIDAD DE LAS FECHAS DE REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN 
En las tablas siguientes se recoge la periodicidad de las revisiones de acuerdo con el objeto de la revisión. 
Periodicidad de las fechas de revisión y tipo de revisión: 
 
Revisión 

Objeto Tipo Período 

Inicial Observación: 
- Comportamiento estructural 

(1) Inspección visual 
(2) Revisión del proyecto original 

En el 3er año de servicio 

Ampliación de los tipos de revisión Pueden ser necesarios los tipos (3), (4), (5) y (6) en función de la evaluación del
resultado 

  
Revisión Objeto Tipo Período 
1ª Revisión 
pautada 

Observación: 
- Comportamiento estructural 
- Comportamiento de otros materiales o unidades de 
obra asociados a la estructura (revocos, pinturas, 
etc.) 
- Comportamiento de la durabilidad 

(1) Inspección visual 
(2) Revisión del proyecto original 
(3) Revisión de los datos disponibles 
de la ejecución 
(4) Ensayos no destructivos 
relacionados con la durabilidad 
(5) Ensayos de laboratorio 
relacionados con la durabilidad 

En el 9º año de 
servicio 

Observaciones Los tipos (4) y (5) se realizarán de modo 
complementario en función de los resultados de los 
tipos (1), (2) y (3) 

Ampliación de los tipos de revisión Puede ser necesario el tipo (6) en función de la 
evaluación del resultado 

  
Revisión  Estructuras en 

clases  
Tipo  Período  

Siguientes revisiones 
pautadas  

I1  
E1  

Como la 1ª Revisión 
pautada  

En el 15º año de servicio y cada 15 años 
posteriormente  

Observaciones  La evaluación del resultado de los tipos (1), (2) y (3) dará lugar, en su caso, a los 
tipos  
(4) Ensayos no destructivos relacionados con la durabilidad  
(5) Ensayos de laboratorio relacionados con la durabilidad  
(6) Evaluación resistente de la estructura, cuando sea necesario  

 
Revisión  Estructuras en 

clases  
Tipo  Período  

Siguientes revisiones 
pautadas  

I3 
E3 
M1,M2 y M3  
U1 y U2  
IN1, IN2 y IN3  

Como la 1ª Revisión 
pautada  

En el 15º año de servicio y cada 5 - 15 años 
posteriormente  

Observaciones  La evaluación del resultado de los tipos (1), (2) y (3) dará lugar, en su caso, a los 
tipos  V
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(4) Ensayos no destructivos relacionados con la durabilidad  
(5) Ensayos de laboratorio relacionados con la durabilidad  
(6) Evaluación resistente de la estructura, cuando sea necesario  

 
ELEMENTOS A REVISAR CON MAYOR FRECUENCIA Y CAUSAS DETERMINANTES 
Este apartado se refiere a los elementos estructurales que por sus características específicas, y en función de acciones que a 
lo largo de su vida de servicio pueden alterar su buen estado, necesitan de un mayor control, a modo de mantenimiento 
preventivo.  
Antes de llevar a cabo modificaciones del uso previsto, se debe realizar un estudio previo. 
También se aplica a los elementos complementarios de aquellos de carácter estructural, cuyo deterioro puede afectar el 
buen funcionamiento del conjunto cuyas condiciones de garantía pueden incluir periodos diferentes a los que corresponde a 
los elementos estructurales. 
Ambas razones justifican que determinados elementos pueden precisar revisiones con periodicidad diferente a la indicada 
en el apartado anterior. La tabla siguiente refleja alguno de ellos. 
Elementos a revisar con mayor frecuencia y causas determinantes: 
Elemento  Periodicidad Actuación Acciones a realizar 
Juntas Anual Vigilancia del estado del material de 

la junta 
Renovar cuando sea 
preciso 

Apoyos Quincenal Vigilancia del estado Renovar cuando sea 
preciso 

Forjados, Losas, 
Placas y Tableros 

En las revisiones establecidas en el 
apartado anterior, antes si se aprecian 
anomalías, o cuando se detecte una 
sobrecarga no prevista 

Acumulación de sobrecargas no 
previstas 

Prohibición absoluta 

En las revisiones establecidas en el 
apartado anterior o antes si se aprecian 
anomalías, especialmente humedades 

Observación de fisuras en los 
elementos constituyentes o en 
elementos sustentados 
Observación de fisuras en cielos 
rasos, tabiquerías y elementos de 
cerramiento 
Señales de humedad 
Observación de deformaciones 
Observación de movimientos en los 
apoyos 
Observación de fisuras y cejas en el 
pavimento 

Valoración de su 
importancia, 
peligrosidad y medidas a 
adoptar 

Apertura de huecos No se realizarán salvo evaluación 
por técnico competente 

Estudio previo 

Modificaciones del uso previsto Evaluación por un técnico 
competente 

Estudio previo 

Vigas y Dinteles En las revisiones establecidas en el 
apartado anterior o antes si se aprecian 
anomalías, especialmente humedades 

Inspección de fisuras, 
deformaciones o lesiones 

Valoración de su 
importancia, 
peligrosidad y medidas a 
adoptar 

En elementos que forman parte del alzado 
de la obra, en las revisiones establecidas en 
el apartado anterior, o antes si aparecen 
manchas  

Inspección de fisuras, 
deformaciones o lesiones antes de 
proceder, en su caso, a la pintura 
del elemento 

  

Apertura de huecos o cajeados No se permitirá   
Pilares En las revisiones establecidas en el 

apartado anterior o antes si se aprecian 
anomalías, especialmente humedades 

Observación de fisuras o cualquier 
tipo de lesión o señales de humedad

Valoración de su 
importancia, 
peligrosidad y medidas a 
adoptar  

Apertura de huecos o cajeados No se realizarán   
Modificaciones del uso previsto Evaluación por un técnico 

competente 
Estudio previo 

Nota: Cuando en la tabla se indica que alguna actuación “no está permitida” o “no se realizará”, se debe de entender que 
dicha actuación puede afectar gravemente al elemento estructural y por tanto es inadmisible salvo que un técnico 
competente determine el modo de realizarla y, en su caso, el tipo de refuerzo necesario.  V
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Acero  
 
Ámbito de aplicación y consideraciones previas 
Las instrucciones de este apartado se refieren a los elementos metálicos realizados con acero en edificación. 
Inspección 
Las estructuras convencionales de edificación, situadas en ambientes normales y realizadas conforme a las prescripciones 
del DB SE-A y a las del DB SI no requieren un nivel de inspección superior al que se deriva de las inspecciones técnicas 
rutinarias de los edificios. Es recomendable que estas inspecciones se realicen al menos cada 10 años, salvo en el caso de 
la primera, que podrá desarrollarse en un plazo superior. 
En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de daños estructurales, que 
normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de los elementos inspeccionados (deformaciones 
excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por ejemplo). También se identificarán las causas de daños potenciales 
(humedades por filtración o condensación, actuaciones inadecuadas de uso, etc.). 
Es conveniente que en la inspección del edificio se realice una específica de la estructura, destinada a la identificación de 
daños de carácter frágil como los que afectan a secciones o uniones (corrosión localizada, deslizamiento no previsto de 
uniones atornilladas, etc.) daños que no pueden identificarse a través de sus efectos en otros elementos no estructurales. Es 
recomendable que este tipo de inspecciones se realicen al menos cada 20 años.  
No se contempla en este apartado la inspección específica de las estructuras sometidas a acciones que induzcan fatiga. En 
este caso se redactará un plan de inspección independiente del general incluso en el caso de adoptar el planteamiento de 
vida segura en la comprobación a fatiga. Si en la comprobación a fatiga se ha adoptado el criterio de tolerancia al daño, el 
plan de inspección se adecuará en cada momento a los datos de carga disponibles, sin que en ningún caso ello justifique 
reducción alguna del nivel de inspección previsto. 
 
Tampoco se contempla en este apartado la inspección específica de aquellos materiales cuyas propiedades se modifiquen 
en el tiempo. Es el caso de los aceros con resistencia mejorada a la corrosión, en los que se justifica la inspección 
periódica de la capa protectora de óxido, especialmente mientras ésta se forma.  
 
Mantenimiento 
El mantenimiento de la estructura metálica se hará extensivo a los elementos de protección, especialmente a los de 
protección ante incendio. 
Las actividades de mantenimiento se ajustarán a los plazos de garantía declarados por los fabricantes (de pinturas, por 
ejemplo). No se contemplan en este apartado las operaciones de mantenimiento específicas de los edificios sometidos a 
acciones que induzcan fatiga. En este caso se redactará un plan de mantenimiento independiente del general incluso en el 
caso de adoptar el planteamiento de vida segura en la comprobación a fatiga. Si en la comprobación a fatiga se ha adoptado 
el criterio de tolerancia al daño, el plan de mantenimiento debe especificar el procedimiento para evitarla propagación de las 
fisuras, así como el tipo de maquinaria a emplear, el acabado, etc. 
 
 
2. Sistema envolvente 
 
Ámbito de aplicación.  
Las instrucciones de este apartado se aplican a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los 
cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas). Los suelos elevados se consideran suelos 
que están en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los 
solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos 
de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas. 
 
Instrucciones de uso 
Cuando en un edificio se realice alguna reparación, modificación o sustitución de los materiales o productos que componen 
sus elementos constructivos, éstas deben realizarse con materiales o productos de propiedades similares, y de tal forma que 
no se menoscaben las características acústicas del mismo. Debe tenerse en cuenta que la modificación en la distribución 
dentro de una unidad de uso modifica sustancialmente las condiciones acústicas de la unidad. 
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Fachadas 
 
Cubiertas  
Para una desinfección con cloro, se seguirá el siguiente procedimiento: 
1. Clorar con 15 mg/l de cloro residual libre, manteniendo el agua por debajo de 30° C y a un pH de 7-8, y mantener 
durante 4 horas (alternativamente se podrán utilizar cantidades de 20 o 30 mg/l de cloro residual libre, durante 3 o 2 horas, 
respectivamente).  
2. Neutralizar, vaciar, limpiara fondo los depósitos, reparar las partes dañadas, aclarar y llenar con agua limpia.  
3. Reclorar con 4-5 mg/l de cloro residual libre y mantener durante 12 horas. Esta cloración debería hacerse secuencial 
mente, es decir, distribuyendo el desinfectante de manera ordenada desde el principio hasta el final de la red. Abrir por 
sectores todos los grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial, comprobar en los puntos terminales de la red 1-
2 mg/l.  
La limpieza y desinfección de todas las partes desmontables y difíciles de desmontar se realizará como se establece en el 
apartado "Limpieza y desinfección".  
Es necesario renovar todos aquellos elementos de la red en los que se observe alguna anomalía, en especial aquellos que 
estén afectados por la corrosión o la incrustación. 
Azoteas 
En cualquier tipo de azotea se evitará la colocación de elementos (mástiles, tendederos, etc.) que pudieran dañar (perforar) 
la membrana impermeabilizante o que dificulten la correcta evacuación de las aguas pluviales. Cuando fuera preciso hacerlo 
debe buscarse el asesoramiento de un técnico competente.  
Las azoteas deben estar siempre limpias y libres de vegetación parásita. De igual forma se mantendrán los canalones y 
cazoletas de bajantes, según el caso. 
Las cubiertas sólo pueden ser usadas para la finalidad con que han sido concebidas. El uso indebido invalida las garantías 
que pudiera tener el usuario respecto a su buen funcionamiento e impermeabilidad.  
La azotea de uso comunitario no es lugar adecuado para el juego de los niños, ni para pasear animales. 
No se sobrecargará los elementos dispuestos para tender la ropa. Si se necesita nuevos tendederos, se recabará información 
previa acerca de la forma y condiciones en que deberá realizarse a fin de no perjudicar la impermeabilización, dificultar el 
desagüe, etc. Si la azotea, además, es de uso común se debe contar con la autorización de la comunidad de propietarios.  
Instrucciones de mantenimiento 
Los edificios deben mantenerse de tal forma que en sus recintos se conserven las condiciones acústicas exigidas 
inicialmente. 
Fachadas  
 
Cubiertas  
Azoteas 
Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla siguiente y las 
correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 
Operaciones de mantenimiento: 
Operación Periodicidad 
Recolocación de la grava  1 año 
Comprobación del estado de conservación de la protección  3 años 
Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares  3 años 
  
Además, conviene efectuar las siguientes inspecciones, comprobaciones y actuaciones:  
FRECUENCIA  INSPECCIONES Y COMPROBACIONES  ACTUACIONES  
Permanentemente Vigilar: usuarios  

- Estancamientos de agua.  
- Fisuras, grietas, hundimientos y piezas sueltas.  
- Aparición de humedades en los techos de la última planta.  

 

Cada año  Revisar: usuarios o especialista Preferentemente antes de 
época de lluvias:  
- Juntas de dilatación, cazoletas y canalones.  
- Encuentros con paramentos verticales.  
- Juntas de solería en faldones.  
- Estado de la solería.  

- Limpieza general de faldones, gárgolas, 
cazoletas y canalones de desagüe.  
- Reponer o reparar por especialista los 
elementos dañados.  

Cada 3 años  Comprobar: especialista  
- Estado de pavimentos, acabados superficiales, anclaje de 
mástiles, tendederos, chimeneas, etc.  

- Ejecutar el tratamiento y reparaciones 
detalladas por el especialista, o... 
- Consultar técnico competente.  
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3. Sistemas de acabados 
 
Instrucciones de uso  
 
Revestimientos de suelos  
Los enlucidos de yeso se preservarán de la humedad y salpicado de agua. El deterioro que sufrieran podría obligar a la total 
sustitución o reposición de la zona afectada.  
Para la limpieza de revestimientos de yeso o estuco puede utilizarse un paño seco, repasando suavemente los paramentos. 
Revestimientos de techos 
De los falsos techos no se colgará ningún objeto pesado (lámparas, por ejemplo). En general, para colgar cualquier objeto 
debe buscarse la fijación en el elemento estructural que sirva de soporte al guarnecido o enfoscado, o del que está 
suspendido el falso techo. Ese elemento constructivo será, en muchas ocasiones, un forjado. Si es así, no se debe dañar las 
viguetas.  
Pinturas 
Se evitará los golpes, roces, rayados, etc. 
En cuanto a la limpieza, se recomienda: 
Tipo de pintura Método de limpieza 
Pinturas al temple y a la cal Con paño seco. No se empleará líquidos de limpieza ni agua. 
Pinturas al silicato y al cemento Cepillado suave con abundante agua. 
Pinturas plásticas y esmaltes Esponjas o paños humedecidos en agua jabonosa. 
  
Instrucciones de mantenimiento  
 
Revestimientos de suelos  
 
Suelos de piedras naturales y terrazos  
FRECUENCIA  INSPECCIONES Y

COMPROBACIONES  
ACTUACIONES  

Permanentemente  Vigilar: usuarios  
- Aparición de hundimientos, 
piezas sueltas, fisuras, grietas y 
abofamientos.  
- Aparición de humedades.  

 

Cada 2 años  Revisar: usuarios  
- Abrillantado de las superficies 
en suelos interiores.  
- Estado de las juntas.  

- Abrillantar por personal especializado.  
- Rejuntar en su caso por especialista.  

 
Guarnecidos y enfoscados  
FRECUENCIA  INSPECCIONES Y

COMPROBACIONES  
ACTUACIONES  

Permanentemente  Vigilar: usuarios  
Aparición de abofamientos, 
desprendimientos, fisuras y 
grietas. Aparición de humedades.  

 

Cada 10 años  Revisar: especialista  
Estado del revestimiento.  

- Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el especialista, 
o…  
Consultar técnico competente.  

 
Revestimientos de techos  
FRECUENCIA  INSPECCIONES Y

COMPROBACIONES  
ACTUACIONES  

Permanentemente  Vigilar: usuarios  
Aparición de desprendimientos, 
abombamientos, fisuras y grietas.  
Aparición de humedades.  

 

Cada 5 años  Comprobar: especialista  
Estado general de sustentaciones 
de los falsos techos.  

Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el especialista, o…  
Consultar técnico competente.  
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Puntos singulares de la fachada  
Cada 3 años se comprobará el estado de conservación de los puntos singulares de la fachada a fin de asegurar la 
estanqueidad. En el caso de que se detecten defectos se efectuará las correcciones pertinentes. 
Se realizará las siguientes inspecciones, comprobaciones y actuaciones sobre los alféizares, albardillas y remates:  
FRECUENCIA  INSPECCIONES Y

COMPROBACIONES  
ACTUACIONES  

Permanentemente  Vigilar: usuarios  
- Aparición de humedades.  
- Aparición de hundimientos, 
piezas sueltas, fisuras y grietas.  

 

Cada 2 años  Comprobar: usuarios  
- Juntas de sellado entre 
carpinterías y alféizares.  
- Juntas entre piezas de alféizares 
o albardillas.  

- Reponer juntas, en su caso, por especialista.  

 
 
Pinturas  
FRECUENCIA  INSPECCIONES Y

COMPROBACIONES  
ACTUACIONES  

Permanentemente  Vigilar: usuarios  
-Aparición de abofamientos y 
desprendimientos.  
-Aparición de humedades.  
-Aparición de óxido en pinturas 
que protegen elementos 
metálicos.  

Se restaurará las pinturas que protegen elementos metálicos a la primera 
señal de óxido que observe y, en su caso, se resolverá la filtración de 
agua que la produce. Especial cuidado deberá tenerse con las 
barandillas de terraza o cualquier elemento similar colocado a la 
intemperie.  

Cada 5 años  Comprobar: usuarios  
- Estado general de las pinturas.  

- Proceder, en su caso, al repintado de las zonas en mal estado.  

 
3. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
 
1. Protección contra incendios 
Instrucciones de uso 
Una vez concluida la instalación, el instalador facilitará al comprador o usuario de la misma la documentación técnica e 
instrucciones de mantenimiento peculiares de la instalación, necesarias para su buen uso y conservación. 
No se puede realizar ninguna modificación que altere el funcionamiento de la instalación.  
Deben mantenerse despejados los accesos a los aparatos y elementos de extinción.  
En general, salvo específico adiestramiento en el manejo de medios de extinción, el usuario sólo utilizará aparatos 
extintores, para lo cual seguirá las instrucciones de uso que figuran impresas en el propio aparato. 
Instrucciones de mantenimiento 
El mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios del edificio debe cumplir lo establecido en el 
"reglamento de instalaciones de protección contra incendios", en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que le sea de aplicación. 
 
Mantenedores 
El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, y sistemas y sus componentes, empleados en la protección contra 
incendios, deben ser realizados por mantenedores autorizados. La comunidad autónoma correspondiente llevará un libro 
registro en que figurarán los mantenedores autorizados. 
Los mantenedores autorizados adquirirán las siguientes obligaciones en relación con los aparatos, equipos, o sistemas cuyo 
mantenimiento o reparación les sea encomendado: 
a) Revisar, mantener y comprobar los aparatos, equipos o instalaciones de acuerdo con los plazos reglamentarios, utilizando 
recambios o piezas originales. 
b) Facilitar personal competente y suficientemente cuando sea requerido para corregir las deficiencias o averías que se 
produzcan en los aparatos, equipos o sistemas cuyo mantenimiento tiene encomendado. 
c) Informar por escrito al titular de los aparatos, equipos o sistemas que no ofrezcan garantía de correcto funcionamiento, 
presenten deficiencias que no puedan ser corregidas durante el mantenimiento o no con las disposiciones vigentes que les 
sean aplicables. Dicho informe será razonado técnicamente. 
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d) Conservar la documentación justificativa de las operaciones demantenimiento que realice, sus fechas de ejecución, 
resultados e incidencias, elementos sustituidos y cuanto se considere digno de mención para conocer el estado de 
operatividad del aparato, equipo o sistema cuya conservación se realice. Una copia de dicha documentación se entregará al 
titular de los aparatos, equipos o sistemas. 
e) Comunicar al titular de los aparatos, equipos o sistemas, las fechas en que corresponde efectuar las operaciones de 
mantenimiento periódicas. 
Cuando el usuario de aparatos, equipos, o sistemas acredite que dispone de medios técnicos y humanos suficientes para 
efectuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones de protección contra incendios, podrá adquirir la condición de 
mantenedor de las mismas, si obtiene la autorización de los servicios competentes en materia de industria de la comunidad 
autónoma. 
Mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra incendios  
Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de mantenimiento que se 
establece en las tablas I y II . 
Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla I serán efectuadas por personal de un instalador o un mantenedor 
autorizado, o por el personal del usuario o titular de la instalación. 
Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla II serán efectuadas por personal del fabricante, instalador o 
mantenedor autorizado para los tipos de aparatos, equipos o sistemas de que se trate, o bien por personal del usuario, si ha 
adquirido la condición de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de los servicios competentes en 
materia de industria de la comunidad autónoma. 
En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán constancia documental del 
cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como mínimo: las operaciones efectuadas, el 
resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. 
Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la comunidad autónoma 
correspondiente.  
Tabla I. Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios  
Operaciones a realizar por personal de una empresa mantenedora autorizada, o bien, por el personal del usuario o titular de 
la instalación. 

Equipo o sistema  Cada tres meses  
Extintores de incendio  Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de conservación.

Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. Comprobación del peso y presión en
su caso. Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula,
manguera, etc.).  

 
TABLA II. Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios  
Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema o por el personal de la 
empresa mantenedora autorizada . 

Equipo o sistema  Cada año  Cada cinco años  
Extintores de incendio  Comprobación del peso y presión en su caso. En el caso de

extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se 
comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto
externo del botellín. Inspección ocular del estado de la manguera,
boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. Nota: En esta
revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores 
portátiles de polvo con presión permanente, salvo que en las
comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que
lo justifique. En el caso de apertura del extintor, la empresa
mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema
indicativo que acredite que se ha realizado la revisión interior del
aparato. Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha
realizado la apertura y revisión interior del extintor, se puede
utilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo, que se coloca
en el cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no
pueda ser retirada sin que se produzca la destrucción o deterioro
de la misma.  

A partir de la fecha de timbrado del 
extintor (y por tres veces) se procederá 
al retimbrado del mismo de acuerdo
con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de 
aparatos a presión sobre extintores de 
incendios.  
 
Rechazo:  
Se rechazarán aquellos extintores que, 
a juicio de la empresa mantenedora 
presenten defectos que pongan en 
duda el correcto funcionamiento y la 
seguridad del extintor o bien aquellos 
para los que no existan piezas 
originales que garanticen el 
mantenimiento de las condiciones de 
fabricación.  

 
Extintores portátiles 
La recarga y mantenimiento de los extintores portátiles se realizará por las empresas mantenedoras que cumplan los 
requisitos establecidos en la ITC-MIE-AP5 y estén autorizadas según lo dispuesto en el capítulo III, sección segunda, del 
reglamento de instalaciones de protección contra incendios.  
2. Electricidad V
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Campo de aplicación 
Las instrucciones de este capítulo se aplican a las instalaciones que distribuyen la energía eléctrica, a las generadoras de 
electricidad para consumo propio y a las receptoras. 
Instrucciones de uso  
Como anexo al certificado de instalación que se entregue al titular de cualquier instalación eléctrica, la empresa instaladora 
deberá confeccionar unas instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma. Cualquier modificación o 
ampliación requerirá la elaboración de un complemento a lo anterior, en la medida que sea necesario. 
El usuario no deberá manipular, reparar o modificar la instalación sin la intervención de un instalador electricista, autorizado 
legalmente por la delegación provincial, competente en materia de Industria de la Junta de Andalucía. No se intentará 
puentear, anular ni sustituir cualquiera de los elementos del cuadro de protección individual. Tras una interrupción 
generalizada del suministro eléctrico, se desconectará los aparatos y electrodomésticos. En caso de ausencia prolongada, se 
desconectará la instalación por medio del interruptor diferencial general. Para mantener algún aparato en funcionamiento 
(por ejemplo el frigorífico) se dejará conectado el diferencial y el PIA correspondiente, y se desconectará los demás. 
Cuando se abandone la utilización de un aparato durante un periodo prolongado se desconectará la clavija de alimentación 
de la toma de corriente.  
Cada aparato requiere una potencia distinta y cada toma de corriente está preparada para soportar una potencia máxima. Se 
comprobará el IAD con periodicidad, al menos mensualmente, pulsando para ello el botón de prueba. Si no se dispara se 
avisará a un instalador autorizado para que se lo sustituya.  
Se desenchufará las clavijas de alimentación de los aparatos de las tomas de corriente antes de hacer la limpieza. No se 
tocará las clavijas de alimentación con las manos mojadas. No se utilizará los electrodomésticos cerca del agua. Para su 
limpieza se desconectarán previamente y no se utilizarán de nuevo hasta que estén completamente secos. Si cayera agua 
sobre algún aparato eléctrico, se mantendrá desconectado el aparato (o mejor, su circuito) hasta que desaparezca la 
humedad.  
No se utilizará nunca aparatos eléctricos con cables pelados, clavijas o enchufes rotos.  
Al desconectar los aparatos, no se tirará del cordón o cable, sino de la clavija. Los cables de alimentación de los aparatos 
eléctricos se mantendrán a distancia de los aparatos de calefacción o fuentes de calor.  
Se adoptará precauciones especiales para que los niños no puedan utilizar los aparatos eléctricos. Si fuera necesario, se 
colocará protectores en los enchufes.  
Se procurará no hacer varias conexiones en un mismo enchufe (ladrones o clavijas múltiples). Si se necesita varias tomas, 
se utilizará una alargadera de la sección adecuada con una base de tomas múltiples, a ser posible con fusible e interruptor.  
Si se percibe alguna anomalía (pequeñas descargas, calambres, etc.), se consultará con personal especializado. 
 
Averías 
- Derivaciones: Al producirse una derivación en cualquiera de los circuitos el interruptor automático diferencial (IAD) «salta» 
automáticamente. Si esto sucede se procederá a desconectar todos los PIA y se volverá a conectar el interruptor automático 
diferencial. A continuación se conectará de nuevo, de uno en uno, todos los PIA. Aquel PIA que, al ser conectado, haga que 
el diferencial se dispare nuevamente, indicará el circuito averiado. Se dejará desconectado ese circuito hasta que la avería 
sea subsanada por un instalador autorizado.  
- Cortocircuitos: «saltará» el PIA correspondiente al circuito donde se haya producido el cortocircuito.Para localizar el 
cortocircuito se desconectará todos los receptores o aparatos del circuito correspondiente al PIA que ha «saltado». Después 
se conectará el PIA y si vuelve a saltar se avisará a un instalador, ya que la avería está en la instalación. Si no vuelve a saltar 
se procederá a conectar y desconectar uno a uno los aparatos del circuito hasta localizar el que está averiado. Una vez 
localizado, se le dejará desconectado y se conectará el PIA y los demás aparatos.  
- Sobrecargas: Al producirse, el interruptor de control de potencia (ICP) «salta» automáticamente dejando sin corriente a 
toda la instalación. En este caso se procederá a desconectar los aparatos de más potencia o los menos necesarios para la 
labor que se esté realizando. Una vez rebajada la potencia solicitada, se procederá a rearmar el ICP. Si la suma de las 
potencias de los aparatos que permanecen conectados no rebasa el límite de potencia contratada y se sigue disparando el 
ICP, la avería estará en el ICP y se deberá dar aviso a la compañía suministradora. En cualquier caso no se intentará 
manipular el ICP. 
Instalación comunitaria del edificio  
La instalación no puede ser modificada sin la intervención de un instalador autorizado. Si las modificaciones suponen un 
incremento determinado de carga es necesaria la aprobación del proyecto por la Delegación Provincial del Ministerio de 
Industria (u organismo territorial competente). 
A los cuadros generales de mando y protección de las instalaciones comunes, cuartos de contadores, etc., sólo deben tener 
acceso personas autorizadas por la comunidad o representantes de la compañía suministradora. 
Es conveniente tener repuestos para sustituir fusibles en el cuarto de contadores por si alguna avería pudiera resolverse con 
ellos. 
No se intentará manipular los contadores ni las derivaciones individuales. 
Instrucciones de mantenimiento  
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Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones, utilizándolas de 
acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas. Si son necesarias 
modificaciones, éstas deberán ser efectuadas por un instalador autorizado.  
 
Obligaciones de los instaladores autorizados en baja tensión  
Los instaladores autorizados en baja tensión deben, en sus respectivas categorías: 
- Realizar las operaciones de revisión y mantenimiento que tengan encomendadas, en la forma y plazos previstos. 
- Emitir los certificados de instalación o mantenimiento, en su caso. 
- Conservar a disposición de la administración, copia de los contratos de mantenimiento al menos durante los 5 años 
inmediatos posteriores a la finalización de los mismos. 
Inspecciones  
Los organismos de control realizarán la inspección de las instalaciones sobre la base de las prescripciones que establezca 
el reglamento de aplicación y, en su caso, de lo especificado en la documentación técnica. La empresa instaladora, si lo 
estima conveniente, podrá asistir a la realización de estas inspecciones. Como resultado de la inspección, el organismo de 
control emitirá un certificado de inspección, en el cual figurarán los datos de identificación de la instalación y la posible 
relación de defectos, con su clasificación, y la calificación de la instalación, que podrá ser: 
- Favorable: Cuando no se determine la existencia de ningún defecto muy grave o grave 
- Condicionada: Cuando se detecte la existencia de, al menos, un defecto grave o defecto leve procedente de otra 
inspección anterior que no se haya corregido 
- Negativa: Cuando se observe, al menos, un defecto muy grave 
 
3. Alumbrado 
 
Ámbito de aplicación 
Las instrucciones de este apartado son de aplicación a las instalaciones de iluminación interior. 
Instrucciones de uso 
Para cambiar cualquier bombilla de una lámpara, desconectar antes el interruptor automático correspondiente al circuito 
sobre el que están montados. 
Las lámparas o cualquier otro elemento de iluminación no se suspenderán directamente de los hilos correspondientes a un 
punto de luz que, únicamente y con carácter provisional, se utilizarán como soporte de una bombilla. Toda modificación en 
la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación, cambio de destino del edificio, etc.) se llevará a 
cabo previo estudio realizado por un especialista que certifique la idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa 
vigente. 
Referencia Prohibición 
Cuartos húmedos No colocar en ningún cuarto húmedo (aseo, baño, etc.) un punto de luz que no sea de doble

aislamiento dentro de la zona de protección. 
Luminarias Para evitar posibles incendios no se debe impedir la buena refrigeración de la luminaria mediante

objetos que la tapen parcial o totalmente. 
Lámparas 
incandescentes 

No se debe colocar ningún objeto sobre la lámpara. 

Lámparas halógenas o 
de cuarzo-yodo 

Aunque la lámpara esté fría, no se debe tocar con los dedos para no perjudicar la estructura de
cuarzo de su ampolla, salvo que sea un formato de doble envoltura en el que existe una ampolla
exterior de vidrio normal. En cualquier caso, no se debe colocar ningún objeto sobre la lámpara. 

Lámparas fluorescentes 
y de descarga 

En locales con uso continuado de personas no deberían utilizarse lámparas fluorescentes con un
índice de rendimiento de color menor del 70 %. 

 
Instrucciones de mantenimiento 
Plan de mantenimiento de la instalación de iluminación 
La finalidad de este plan de mantenimiento es garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros 
luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI. 
Para impedir que el sistema se degrade o pierda funcionalidad (desde el punto de vista de confort visual así como de 
ahorros de energía) son esenciales inspecciones periódicas y mantenimiento. Se aconseja hacer referencia al manual de 
mantenimiento del fabricante para el sistema. 
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- Intervalos aconsejables de mantenimiento según las condiciones laborales: 
Actividad o Área de tarea Condiciones 

ambientales 
Intervalo de 
mantenimiento 

Recinto con ambientes estériles, Áreas hospitalarias, clínicas, Áreas de
ordenadores, centrales 

Muy limpio 3 años 

Oficinas, escuelas y universidades, salas de hospitales Limpio 3 años 
Tiendas, laboratorios, almacenes, restaurantes, Área de montaje Normal 2 años 
Trabajos quÃmicos, fundiciones, soldadura, pulimento, carpintería Sucio 1 año 
- Reposición de lámparas y limpieza de luminarias: 
Cuando las lámparas se cambien como consecuencia de su envejecimiento, deberán limpiarse tambiénlas luminarias. Antes 
de realizar cualquier operación de limpieza, se debe comprobar la desconexión previa del suministro eléctrico del circuito 
completo al que pertenezca, después se procederá a limpiar la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, 
utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán 
soluciones jabonosas no alcalinas. 
 
- Sistemas de regulación y control: 
Cuando se proceda a la reposición masiva de lámparas, deberán efectuarse mediciones de iluminación y una recalibración 
de los detectores a fin de asegurar un funcionamiento apropiado del sistema de control. Dependiendo del tipo de sistema de 
control, los detectores de luz podrían necesitar algún cuidado adicional. Los detectores situados en el exterior deben ser 
comprobados periódicamente para estar seguros de que están libres de residuos y no sufren daños por la intemperie 
(corrosión, amarilleamiento, etc.). 
 
4. Ascensores 
 
Ámbito de aplicación 
Las instrucciones de este apartado son aplicables a los ascensores movidos eléctrica, hidráulica u oleoeléctricamente, 
instalados de forma permanente, que pongan en comunicación niveles definidos con una cabina destinada al transporte de 
personas o de personas y objetos, suspendida mediante cables o cadenas o sostenida por uno o más pistones, y que se 
desplace, al menos parcialmente, a lo largo de guías verticales o con una inclinación sobre la vertical inferior a 15º. 
Documentación del ascensor 
Cada ascensor irá acompañado de una documentación que constará, como mínimo, de un manual de instrucciones que 
contenga los planos y esquemas necesarios para el uso corriente, así como los necesarios para el mantenimiento, la 
inspección, la reparación, las revisiones periódicas y las operaciones de socorro; de un cuaderno de incidencias, en el que 
se podrán anotar las reparaciones y, en su caso, las revisiones periódicas. 
Registro 
Las características básicas del ascensor deben consignarse en un registro, establecido lo más tarde en el momento de su 
puesta en servicio. Este registro debe comprender una parte técnica y una parte destinada a conservar los duplicados 
fechados de los informes de examen e inspección, con sus observaciones. Este registro debe mantenerse actualizado en 
caso de: 

1) modificaciones importantes al ascensor 
2) cambios de los cables o piezas importantes 
3) accidentes. 

Este registro debería estar a la disposición de quien tenga a su cargo el mantenimiento y de la persona u organismo 
responsable de efectuar las inspecciones y ensayos periódicos. 
 
Instrucciones de uso 
Propietarios 
El propietario o, en su caso, el arrendatario de un ascensor, ha de cuidar de que éste se mantenga en perfecto estado de 
funcionamiento, así como impedir su utilización cuando no ofrezca las debidas garantías de seguridad para las personas o 
las cosas. A estos efectos, tendrá que cumplir las siguientes obligaciones: 
a) Contratar el mantenimiento y revisiones de la instalación con empresa inscrita en el registro de empresas conservadoras 
existente en el correspondiente órgano territorial competente de la administración pública. 
b) Solicitar a su debido tiempo la realización de las inspecciones periódicas. 
c) Tener debidamente atendido el servicio de las instalaciones, a cuyo efecto dispondrá, como mínimo, de una persona 
encargada del aparato. 
d) Impedir el funcionamiento de la instalación cuando, directa o indirectamente, tenga conocimiento de que la misma no 
reúne las debidas condiciones de seguridad. 
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e) En caso de accidente, vendrá obligado a ponerlo en conocimiento del órgano territorial competente de la administración 
pública y de la empresa conservadora y a no reanudar el servicio hasta que, previos los reconocimientos y pruebas 
pertinentes, lo autorice este órgano competente. 
f) Facilitar a la empresa conservadora la realización de las revisiones y comprobaciones que está obligada a efectuar en su 
aparato elevador o de manutención. 
Personal encargado del ascensor 
Debe existir para los ascensores, una o varias personas encargadas de los mismos. Estas personas deberán: 
a) Estar debidamente instruidas en el manejo del aparato del cual están encargadas. Dichas instrucciones serán facilitadas 
por el fabricante, instalador o conservador. 
b) Impedir el uso del ascensor en cuanto observen algunas anomalías en el funcionamiento del mismo, avisando 
inmediatamente al propietario o arrendatario, en su caso, y al conservador y, cuando se trate de una emergencia, a los 
servicios públicos competentes. 
c) Poner inmediatamente en conocimiento del conservador cualquier deficiencia o abandono en relación con la debida 
conservación de la instalación y en caso de no ser corregida, denunciarlo ante el órgano territorial competente de la 
administración pública a través del propietario o arrendatario, en su caso. 
  
Instrucciones de mantenimiento  
Empresas conservadoras 
A efectos de estas instrucciones, se reputarán empresas conservadoras aquellas que, desarrollando las actividades de 
mantenimiento y reparación en la provincia de que se trate, estén inscritas en el registro de empresas conservadoras de los 
órganos Territoriales competentes de la administración pública. 
Los conservadores, adquirirán por su parte las siguientes obligaciones en relación con los aparatos cuyo mantenimiento o 
reparación tengan contratado: 
a) Revisar, mantener y comprobar la instalación de acuerdo con los plazos correspondientes. En estas revisiones se dedicará 
especial atención a los elementos de seguridad del aparato, manteniendo un buen funcionamiento y la seguridad de las 
personas y las cosas. 
b) Enviar personal competente cuando sea requerido por el propietario o arrendatario, en su caso, o por el personal 
encargado del servicio, para corregir averías que se produzcan en la instalación. 
c) Poner por escrito en conocimiento del propietario o arrendatario, en su caso, los elementos del aparato que han de 
sustituirse, por apreciar que no se encuentran en las condiciones precisas para que aquél ofrezca las debidas garantías de 
buen funcionamiento, o si el aparato no cumple las condiciones vigentes que le son aplicables. 
d) Interrumpir el servicio del aparato cuando se aprecie riesgo de accidentes hasta que se efectúe la necesaria reparación. 
En caso de accidente, vendrán obligados a ponerlo en conocimiento del órgano territorial competente de la administración 
pública y a mantener interrumpido el funcionamiento hasta que, previos los reconocimientos y pruebas pertinentes, lo 
autorice dicho órgano competente. 
e) Conservar, desde la última inspección periódica realizada por el Órgano Territorial competente, la documentación 
correspondiente, justificativa de las fechas de visita, resultado de las revisiones de conservación, elementos sustituidos e 
incidencias que se consideren dignas de mención, entregándose una copia de la misma al propietario o arrendatario, en su 
caso. 
f) Comunicar al propietario del aparato la fecha en que le corresponde solicitar la inspección periódica. 
g) Dar cuenta en el plazo máximo de quince días al órgano territorial competente de la administración pública de todas las 
altas y bajas de contratos de conservación de los aparatos que tengan a su cargo. Al enviar esta comunicación el 
conservador podrá hacer constar cuantas observaciones estime pertinentes. 
 
Entretenimiento  
El ascensor y sus accesorios deben ser mantenidos en buen estado de funcionamiento. A este fin debe ser realizado un 
entretenimiento regular del ascensor por una empresa legalmente autorizada. El servicio de mantenimiento de cada uno de 
los ascensores deberá estar contratado por el propietario o arrendatario, en su caso, durante todo el tiempo que pueda ser 
utilizado, con una empresa conservadora autorizada. Para el ejercicio de la actividad de conservación de los ascensores será 
necesario estar en posesión de un certificado de conservador. 
Todos los ascensores deberán ser revisados por la empresa conservadoraque haya contratado su mantenimiento una vez al 
mes, como mínimo. 
En los ascensores existirá una persona o varias encargadas del servicio ordinario. La persona o personas encargadas del 
servicio ordinario serán designadas por el propietario o arrendatario, en su caso, del ascensor y serán debidamente 
instruidas en el manejo del aparato o aparatos de los cuales están encargados por la empresa conservadora de los mismos. 
Inspecciones y ensayos periódicos  
Deben ser efectuadas inspecciones periódicas de los ascensores, después de su puesta en servicio para comprobar que 
éstos se encuentran en buen estado. Dichas inspecciones se realizarán en presencia de la empresa conservadora a la cual le 
será entregada una copia del acta de inspección. 
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Las inspecciones periódicas y los ensayos no deben ser más rigurosos que los que se requirieron antes de la puesta en 
servicio del ascensor por primera vez. 
Un duplicado del informe de las inspecciones y los ensayos debería adjuntarse al registro. 
Las inspecciones periódicas se realizarán en los siguientes plazos: 
Inspecciones y ensayos después de una modificación importante o de un accidente 
Deben ser efectuadas inspecciones y pruebas después de transformaciones importantes o después de un accidente. Las 
modificaciones importantes y los accidentes deben consignarse en la parte técnica del registro. 
 
En particular, se consideran modificaciones importantes: 
cambio de: cambio o sustitución de: - la velocidad nomina 
  
- la carga nominal  
- la masa de la cabina  
- el recorrido  
- tipo de dispositivos de enclavamiento (la sustitución de un dispositivo de enclavamiento por un dispositivo del mismo tipo 
no se considera una modificación importante)  
- la maniobra 
- las guías o tipo de guías  
- el tipo de puertas (o añadir una o varias puertas de piso o de cabina)  
- la máquina 
- el limitador de velocidad  
- los amortiguadores  
- el paracaídas 
 
- el dispositivo de bloqueo  
- el dispositivo de retén  
- el cilindro  
- la válvula de sobrepresión  
- la válvula paracaídas  
- el reductor de caudal y/o reductor unidireccional 
 
Para los ensayos después de una modificación importante o de un accidente, los documentos relativos a la modificación y 
las informaciones necesarias deben remitirse a la persona u organismo responsable. Esta persona o este organismo juzgará 
la oportunidad de proceder a los ensayos de los elementos modificados o sustituidos. Estos ensayos serán, como máximo, 
los requeridos para los elementos originales antes de la puesta en servicio del ascensor. 
Los accidentes que ocurran en los ascensores deberán ser informados de inmediato a los órganos competentes de la 
administración pública y a la compañía aseguradora del conservador para las acciones pertinentes que correspondan. 
 
5. Fontanería 
 
Ámbito de aplicación  
Las instrucciones de este apartado se aplican a la instalación de suministro de agua. 
Instrucciones de uso  
En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas desde su 
terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su 
vaciado. 
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente, deben 
cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas.  
 
Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas provisionalmente deben 
ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente: 
a) Para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, empezando por la llave de cierre 
principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones por 
apertura lenta de cada una de las llaves de toma, empezando por la más alejada o la situada más alta, hasta que no salga 
más aire. A continuación se abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones. 
b) Una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se comprobará la estanqueidad de 
la instalación por control visual de todas las conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo. Para la nueva 
puesta en servicio, en instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual.  
Instrucciones de mantenimiento  
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A continuación se detallan los aspectos mínimos que debe de recoger la revisión y la limpieza y desinfección de las 
instalaciones interiores de agua de consumo humano. Todas las operaciones que se describen serán realizadas por personal 
suficientemente cualificado, con todas las medidas de seguridad necesarias y avisando a los usuarios para evitar posibles 
accidentes.  
Revisión  
En la revisión de una instalación se comprobará su correcto funcionamiento y su buen estado de conservación y limpieza. La 
revisión general de funcionamiento de la instalación, incluyendo todos los elementos, se realizará una vez al año, reparando 
o sustituyendo los elementos defectuosos. 
Cuando se detecte presencia de suciedad, incrustaciones o sedimentos, se procederá a su limpieza. El agua de la 
instalación interior de consumo humano deberá cumplir en todo momento con los parámetros y criterios establecidos en la 
legislación de aguas de consumo humano. 
- Agua fría de consumo humano:  
La revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación se realizará trimestralmente en los depósitos y 
mensualmente en un número representativo, rotatorio a lo largo del año, de los puntos terminales de la red interior (grifos y 
duchas), de forma que al final del año se hayan revisado todos los puntos terminales de la instalación. 
La temperatura se comprobará mensualmente en el depósito, de forma que se mantenga lo más baja posible, procurando, 
donde las condiciones climatológicas lo permitan, una temperatura inferior a 20° C.  
Cuando el agua fría de consumo humano proceda de un depósito, se comprobarán los niveles de cloro residual libre o 
combinado en un número representativo de los puntos terminales, y si no alcanzan los niveles mínimos (0,2 mg/l) se 
instalará una estación de cloración automática, dosificando sobre una recirculación del mismo, con un caudal del 20 % del 
volumen del depósito.  
 
Limpieza y desinfección  
Una desinfección no será efectiva si no va acompañada de una limpieza exhaustiva.  
Las instalaciones de agua de consumo humano se limpiarán y desinfectarán como mínimo, una vez al año, cuando se 
pongan en marcha la instalación por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una reparación o modificación 
estructural, cuando una revisión general así lo aconseje y cuando así lo determine la autoridad sanitaria.  
Para la realización de la limpieza y la desinfección se utilizarán sistemas de tratamiento y productos aptos para el agua de 
consumo humano.  
- Agua fría de consumo humano:  
Procedimiento a seguir para la desinfección química con cloro:  
1. Clorar el depósito con 20-30 mg/l de cloro residual libre, a una temperatura no superior a 30° C y un pH de 7-8, 
haciendo llegar a todos los puntos terminales de la red 1-2 mg/l y mantener durante 3 ó 2 horas respectivamente. Como 
alternativa, se puede utilizar 4-5 mg/l en el depósito durante 12 horas.  
2. Neutralizar la cantidad de cloro residual libre y vaciar.  
3. Limpiar a fondo las paredes de los depósitos, eliminando incrustaciones y realizando las reparaciones necesarias y 
aclarando con agua limpia.  
4. Finalmente, se procederá a la normalización de las condiciones de calidad del agua, llenando nuevamente la instalación, 
y si se utiliza cloro como desinfectante, se añadirá para su funcionamiento habitual (0,2-1 mg/l de cloro residual libre). Si 
es necesaria la recloración, ésta se hará por medio de dosificadores automáticos.  
- Elementos desmontables:  
Los elementos desmontables, como grifos y duchas, se limpiarán a fondo con los medios adecuados que permitan la 
eliminación de incrustaciones y adherencias y se sumergirán en una solución que contenga 20 mg/l de cloro residual libre, 
durante 30 minutos, aclarando posteriormente con abundante agua fría; si por el tipo de material no es posible utilizar cloro, 
se deberá utilizar otro desinfectante. 
Los elementos difíciles de desmontar o sumergir se cubrirán con un paño limpio impregnado en la misma solución durante 
el mismo tiempo.  
Limpieza y desinfección en caso de brote de legionelosis  
En caso de brote de legionelosis, se realizará una desinfección de choque de toda la red. 
Se debe proceder al tratamiento continuado del agua durante tres meses de forma que, en los puntos terminales de la red, 
se detecte de 1-2 mg/l de cloro residual libre para el agua fría. 
Estas actividades quedarán reflejadas en el registro de mantenimiento.  
Posteriormente se continuará con las medidas de mantenimiento habituales. 
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6. Telecomunicaciones 
 
Ámbito de aplicación 
Las instrucciones de este capítulo se aplican a las infraestructuras de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación.  
Instrucciones de uso  
No se debe manipular ni modificar la instalación de telefonía sin la intervención de un técnico competente. 
 
Instrucciones de mantenimiento  
 
Telefonía:  
FRECUENCIA  INSPECCIONES Y COMPROBACIONES  ACTUACIONES  
Permanentemente  Vigilar: usuarios

- Alteraciones en la comunicación.
- Roturas, deterioros, etc., en los elementos de la red.  

 

Cada año  Revisar: usuarios
- Fijaciones, corrosión y ausencia de humedad en armarios de
registro de enlace, principal y secundarios, y canalizaciones no
empotradas.  

- Ejecutar el tratamiento y las 
reparaciones detalladas por 
especialista.  

 
 
7. Otras instalaciones 
 
Portero electrónico  

 
Instrucciones de uso  
Cualquier modificación de la instalación debe ser realizada por personal especializado. No se intentará cambiar el 
emplazamiento del telefonillo. Cuando no se esté usando el teléfono, se mantendrá correctamente colgado. No debe abrirse 
la puerta a visitantes que no se hayan identificado.  
Instrucciones de mantenimiento  

FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES 
Permanentemente Vigilar: usuarios  

¬ Alteraciones en la recepción de la 
comunicación.  
¬ Roturas, deterioros, etc., en los elementos 
de la red. 

  

Cada año Revisar: usuarios  
¬ Pulsadores y telefonillos.  
¬ La botonera de llamada instalada en el 
portal exterior.  
¬ La activación de la cerradura. 

¬ Ejecutar las sustituciones y reparaciones detalladas, en 
su caso, por especialista. 
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Programa esquemático de mantenimiento 
 
CAPÍTULOS FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y 

COMPROBACIONES 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
DÍAS 
CADA 

AÑOS 
CADA 

Sistema estructural 
            

Hormigón estructural 15 1 5 10 15 20 
2ª y siguientes revisiones pautadas (la revisión inicial se hará en el 3er
año de servicio y la primera revisión pautada en el 9º año) 

        R   

3 ª y siguientes revisiones pautadas (la revisión inicial se hará en el 3er
año de servicio, la primera revisión pautada en el 9º año y la segunda, en
el 15º año) 

      R R   

Juntas   R         
Apoyos R           
Acero 15 1 5 10 15 20 
Inspección técnica rutinaria del edificio       R     
Inspección específica de la estructura (corrosión localizada, deslizamiento
no previsto de uniones atornilladas, etc.) 

          R 

 
CAPÍTULOS FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y 

COMPROBACIONES 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
AÑOS 
CADA 

Sistema envolvente 
          

Cubiertas 1 3 5 10 15 

Azoteas 
          

Recolocación de la grava O         
Comprobación del estado de conservación de la protección   O       
Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares   O       
Juntas de dilatación, cazoletas y canalones.
Encuentros con paramentos verticales.
Juntas de solería en faldones.
Estado de la solería. 

R         

Estado de pavimentos, acabados superficiales, anclaje de mástiles,
tendederos, chimeneas, etc. 

  R       

 
CAPÍTULOS FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y 

COMPROBACIONES 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
AÑOS 
CADA 

Sistemas de acabados 
            

Revestimientos de suelos 1 2 3 5 10 15 
Suelos de piedras naturales y terrazos             
Abrillantado de las superficies en suelos interiores.
Estado de las juntas. 

  R         

Guarnecidos y enfoscados             
Estado del revestimiento.         R   
Revestimientos de techos 1 2 3 5 10 15 
Estado general de sustentaciones de los falsos techos.       R     

V
IS

A
D

O
 E

S
TA

TU
TA

R
IO

07
/1

2/
20

16
 - 

N
ºE

xp
. 2

01
6/

00
39

35
/0

01
C

O
LE

G
IO

 D
E

 A
R

Q
U

IT
E

C
TO

S
 D

E
 M

Á
LA

G
A

E
l p

re
se

nt
e 

vi
sa

do
 a

cr
ed

ita
 e

xp
re

sa
m

en
te

 la
s 

si
gu

ie
nt

es
 c

irc
un

st
an

ci
as

:
- L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
rq

ui
te

ct
o 

au
to

r d
el

 tr
ab

aj
o

- L
a 

in
te

gr
id

ad
 fo

rm
al

 y
 c

or
re

cc
ió

n 
do

cu
m

en
ta

l s
eg

ún
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le

G
O

N
G

O
R

A
 S

A
N

C
H

E
Z,

 A
N

A
 B

E
LE

N
E

X
C

M
O

. A
Y

U
N

TA
M

IE
N

TO
 M

A
LA

G
A

,I.
 M

. V
.

IM
P

LA
N

TA
C

IO
N

 A
S

C
E

N
S

O
R

 Y
 M

E
JO

R
A

 D
E

 A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

29
00

4 
- M

A
LA

G
A

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

P
ag

. 2
53

 d
e 

25
5



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO EN C/ JALÓN Nº 1, MÁLAGA 
 

Arquitecto:  Ana   Belén  Góngora Sánchez   - 19 - 

Puntos singulares de la fachada     O       
Juntas de sellado entre carpinterías y alféizares.
Juntas entre piezas de alféizares o albardillas. 

  R         

Pinturas 1 2 3 5 10 15 
Estado general de las pinturas.       O     
 
CAPÍTULOS FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y COMPROBACIONES 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
DÍAS 
CADA 

MESES 
CADA 

AÑOS 
CADA 

Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
                                  

Protección contra incendios 1 3 7 15 1 1,5 2 3 6 1 2 3 4 5 6 10 15 
Extintores de incendio               O   O       O       
 
CAPÍTULOS FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y COMPROBACIONES 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
DÍAS 
CADA 

MESES 
CADA 

AÑOS 
CADA 

Electricidad 
1 3 7 15 1 1,5 2 3 6 1 2 3 4 5 6 10 15 

Comprobación del IAD         R                         
 
CAPÍTULOS FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y COMPROBACIONES 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
DÍAS 
CADA 

MESES 
CADA 

AÑOS 
CADA 

Alumbrado 
1 3 7 15 1 1,5 2 3 6 1 2 3 4 5 6 10 15 

Recinto con ambientes estériles, áreas hospitalarias, clínicas,
áreas de ordenadores, centrales 

                      R           

Oficinas, escuelas y universidades, salas de hospitales                       R           
Tiendas, laboratorios, almacenes, restaurantes, área de
montaje 

                    R             

Trabajos químicos, fundiciones, soldadura, pulimento,
carpintería 

                  R               

 
CAPÍTULOS FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y COMPROBACIONES 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
DÍAS 
CADA 

MESES 
CADA 

AÑOS 
CADA 

Ascensores 
1 3 7 15 1 1,5 2 3 6 1 2 3 4 5 6 10 15 

Revisión por la Empresa conservadora         O                         
Inspecciones periódicas                                   
Ascensores instalados en edificios industriales ylugaresde
pública concurrencia 

                    O             

Ascensores instalados en edificios de más de veinte viviendas
o con más de cuatro plantas servidas 

                        O         

Ascensores instalados en edificios no incluidos en los
apartados anteriores 

                            O     

 
CAPÍTULOS FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y COMPROBACIONES 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
DÍAS 
CADA 

MESES 
CADA 

AÑOS 
CADA 

Fontanería 
1 3 7 15 1 1,5 2 3 6 1 2 3 4 5 6 10 15 

Revisión general de funcionamiento de la instalación, 
reparando o sustituyendo los elementos defectuosos. 

                  O               
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Revisión del estado de conservación y limpieza de la
instalación en los depósitos acumuladores 

              O                   

Revisión del estado de conservación y limpieza de la
instalación en un número representativo, rotatorio a lo largo
del año, de los puntos terminales de la red interior (grifos y
duchas), de forma que al final del año se hayan revisado 
todos los puntos terminales de la instalación. 

         
 

O 

                        

Limpieza y desinfección de las instalaciones                   O               

Agua fría de consumo humano 
                                  

Comprobación de temperatura en el depósito, de forma que 
se mantenga lo más baja posible, procurando, donde las
condiciones climatológicas lo permitan, una temperatura
inferior a 20° C. 

        O                         

 
CAPÍTULOS FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y COMPROBACIONES 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
DÍAS 
CADA 

MESES 
CADA 

AÑOS 
CADA 

Telecomunicaciones 
1 3 7 15 1 1,5 2 3 6 1 2 3 4 5 6 10 15 

Telefonía                                   
Fijaciones, corrosión y ausencia de humedad en armarios de
registro de enlace, principal y secundarios, y canalizaciones
no empotradas. 

                  R               

 
CAPÍTULOS FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y COMPROBACIONES 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
DÍAS 
CADA 

MESES 
CADA 

AÑOS 
CADA 

Otras instalaciones 
1 3 7 15 1 1,5 2 3 6 1 2 3 4 5 6 10 15 

Portero electrónico                                   
Revisión de pulsadores y telefonillos.
Revisión de botonera de llamada en el portal exterior.
Revisión de la activación de la cerradura. 

                  R               

 

R: Periodicidad mínima recomendable 
O: Periodicidad mínima obligatoria  
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